
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy
uzavřená podle § 1895 a násl. OZ

se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00 
IČO:
DIČ: CZ45272298
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1430 
zastoupená Bohumírem Bártou, místopředsedou představenstva 
(dále jako „Postupítel“ nebo také jako „Nájemce“)

a

JPServis, a,s.
se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00 
IČO: 26431068 
DIČ: CZ26431068
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7052
zastoupená Ing Petrem Vozankou, místopředsedou představenstva a Ing. Markem Cagáškem, členem
představenstva
(dále jako „Nový nájemce“ nebo také jako „Postupník“) 

a

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 
IČO: 61383082 
zastoupená:
(dále jako „Postoupená strana“ nebo také jako „Pronajímatel“)

(Nájemce, Nový nájemce a Pronajímatel společně „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně 
„Strana“)

Preambule
A) Nájemce a Pronajímatel uzavřeli dne 15.11,2022 nájemní smlouvu (dáíe jako „Nájemní smlouva“), 

na základě které se Nájemce stal výlučným nájemcem prostoru sloužícího podnikání o podlahové 
ploše 77,22 m2, nacházejícího se v přízemí budovy bez čísla popisného označené jako „budova A“ 
(dále jako „Budova“), umístěné na pozemku pare. č. 265, vše v katastrálním území Břevnov (dále 
jako „Předmět nájmu“).

B) Nájemce a Nový nájemce jsou osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami. Nájemce má zájem 
ukončit užívání Předmětu nájmu a Nový nájemce má zájem vstoupit do všech práv a povinností 
Nájemce vyplývajících z Nájemní smlouvy, a to s účinností k 1. 5. 2023.

C) Pronajímatel s postoupením Nájemní smlouvy na Nového nájemce souhlasí a prohlašuje, že do 
dne uzavření této smlouvy Nájemce řádně pinií všechny povinnosti sjednané v Nájemní smlouvě a 
nemá vůči Pronajimateli žádné neuhrazené dluhy po splatnosti.

L

Postoupení Nájemní smlouvy

1.1 Nájemce touto Smlouvou postupuje veškerá práva a povinnosti z Nájemní smlouvy na Nového



nájemce, a to s účinnosti k 1.5. 2023, a Pronajímatel s postoupením souhlasí a zavazuje se plnit 
veškeré povinnosti a vykonávat veškerá práva z Nájemní smlouvy výlučné vůči Novému nájemci.

1.2 Nový nájemce s postoupením veškerých práv a povinnosti z Nájemní smlouvy souhlasí a 
prohlašuje, že si Nájemní smlouvu podrobně přečetl, seznámil se se všemi právy a povinnostmi, 
které pro něj z Nájemní smlouvy vyplývají, seznámil se se stavem Předmětu nájmu, výší a 
splatností nájemného, a má zájem vstoupit do práv Nájemce s účinností k 1.5. 2023.

1.3 Nájemce uhradil před uzavřením této Smlouvy Pronajímateli částku ve výši 80 308 Kč, která 
odpovídá výši kauce složené v souladu s Nájemní smlouvou Pronajímateli. S účinností od 
postoupení Nájemní smlouvy se má za to, že kauce složená Nájemcem byla složena Novým 
nájemcem. Nový nájemce se zavazuje tuto částku uhradit Nájemci nejpozději do 30 dnů ode dne 
účinnosti postoupení Nájemní smlouvy.

1.4 Pronajímatel se podpisem této Smlouvy výslovně vzdává práva prohlásit vůči Nájemci odmítnutí 
osvobození ve smyslu ustanovení § 1899 NOZ.

1.5 S účinností od 1. 5. 2023 vstupuje do všech práv a povinností z Nájemní smlouvy na stranu 
nájemce Nový nájemce. Nájemce a Nový nájemce si předají Předmět nájmu nejpozději 
k 30.4.2023, o čemž sepíší předávací protokol

1.6 Pronajímatel tímto uděluje Nájemci souhlas, aby dal Nájemce Předmět nájmu do podnájmu 
Novému nájemci, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 30.4.2023

II.
Oprava

2.1. Nový nájemce má zájem provést opravu Předmětu nájmu v rozsahu dle specifikace, která tvoři 
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Oprava“). Pronajímatel výslovně prohlašuje, že s provedením 
Opravy souhlasí. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Nový nájemce zahájil provádění 
Opravy dne 15.3.2023, tedy předtím, než na Nového nájemce přejdou práva a povinnosti 
z Nájemní smlouvy.

2.2. Odhadovaná výše nákladů Opravy činí 908 560,04 Kč bez DPH, tedy 1 099 357,65 Kč včetně 
DPH, přičemž Nový nájemce se zavazuje, že skutečné náklady Opravy tuto částku nepřesáhnou 
o více než 10 %. Po dokončení Opravy Nový nájemce sdělí Pronajímateli konečnou výši nákladů 
vynaložených Novým nájemcem na Opravu (dále jen „Náklady Opravy“) spolu s rozpisem 
provedených prací a souvisejících vynaložených nákladů.

2.3. Veškeré technické zhodnocení Předmětu nájmu, ke kterému dojde v důsledku Opravy, se stává 
majetkem Pronajímatele a Pronajímatel bude toto technické zhodnocení Předmětu nájmu 
v souladu s příslušnými účetními a daňovými předpisy odepisovat.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že Náklady na Opravu zaplatí Nový nájemce, přičemž Pronajímatel 
Novému nájemci tyto náklady nahradí formou snížení nájemného o částku 11.000 Kč / měsíčně, 
a to až do doby, kdy celková výše takto poskytnuté slevy na nájemném dosáhne částky 
odpovídající Nákladům Opravy. První sleva na nájemném dle předchozí věty bude poskytnuta za 
měsíc květen 2023. Předmětná sleva na nájemném bude současně řešena samostatným 
dodatkem k Nájemní smlouvě.

2.5. V případě, že nájem dle Nájemní smlouvy bude ukončen dříve, než dojde k úhradě všech 
Nákladů na Opravu, Pronajímatel doplatí zbývající část Nákladů na Opravu Novému nájemci 
nejpozději do 30 dnů ode dne skončení nájmu.

III.

Povinnost mlčenlivosti

Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy významu této Smlouvy. S ohledem na právě uvedené 
se pak Smluvní strany zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. 
Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství podle § 504 NOZ.



Salvátorská klauzule
IV.

Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné 
z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu 
uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožni dosažení výsledku stejného, a pokud to není 
možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným ustanovením.

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnéní v registru smluv.

5.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní 
pronajímatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Nájemce a Nový 
Nájemce se zavazují poskytnout pronajímateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou 
součinnost.

5.3 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy vyžadují dohodu všech Smluvních stran a formu 
číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými osobami k podpisu této 
Smlouvy, s výjimkou změn kontaktních údajů. K platnosti dodatku této Smlouvy se vyžaduje 
dohoda o celém jeho obsahu. Učinění jakékoli změnu v návrhu dodatku se považuje za jeho 
nepřijetí.

5.4 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech (3) shodných vyhotoveních v jazyce českém, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jeho podpisem přečetly, že byla sepsána dle 
jejích svobodné a vážně míněné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy

5.6 Nedílnou součásti smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 -  specifikace Opravy Předmětu nájmu

V.

Závěrečná ustanoveni

Datum: Datum: Datum: ? Ö -05-¿023

Ústřední vojenská nemocnice -  
Vojenská fal nice
Praha ■

 V  ? * ÔTTT>T7KTÍ

náměstek ředitele pro LPP ŮVN

JLV, a.8.
Chodovská 3/228. 141 00 Praha 4
IČ 45272298 . DIČ: C Z45272298



Stavba
UVN kavárna

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ m N i |  =  T A T
I Mlte STAV S R 0.

KSO: CC-CZ:
Místo: UVN Strešovice Datum:

Zadavatel: IČ:
JLV s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
MKB stav DIČ:

Poznámka:
Záruka 24 měsíců , Objednatel dodává světla, předpokládá se práce ve standardní 
pracovní době

Cena bez DPH 755 397,90

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 755 397.90 21,00% 158 633,56

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 914 031,46

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

UVN kavárna

Místo: UVN Střešovice

Zadavatel: JLV s.r.o. 
Zhotovitel: MKB stav

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 09.02.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

755 397,90

120 902,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 502,20

998 - Přesun hmot 15 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 534 495,70

741 - Elektroinstalace - silnoproud BEZ SVETEL 75 827,70

751 - Vzduchotechnika 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 24 780,00

767 - Konstrukce zámečnické 97 500,00

771 - Podlahy z dlaždic 263 600,00

775 - Podlahy skládané 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 72 788,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

UVN kavárna

Místo: UVN Střešovice

Zadavatel: JLV s.r.o.
Zhotovitel: MKB stav

Datum: 09.02.2023

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 755 397,90

D HSV Práce a dodávky HSV 120 902,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 502,20
19 K 775511810 Demontáž podlah vlysových do suti m2 109,000 144,20 15 717,80

20 K 775511810b Podlaha- srovnání povrchu a výšky -betonová stěrka 20 
mm m2 2,180 9 580,00 20 884,40

7 K 9-1 Demontáže skleněných stěn kpl 2,000 15 250,00
r-----------------------------

30 500,00

8 K 9-2 Demontáž dřevěné stěny kpl 1,000 7 850,00 7 850,00

9 K 9-3 Demontáž vitríny kpl 1,000 15 800,00 15 800,00

10 K 9-4 Demontáž světel, - zapravení otvoru ks 4,000 1 450,00 5 B00,00

22 K 9-5 Demolice stěny pro niku ks 1,000 8 950,00 8 950,00

D 998 Přesun hmot 15 400.00

14 K 998011006 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 45 do 52 m a 
likvidace kpl 1,000 15 400,00 15 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 534 495,70

0 741 Elektroinstalace - silnoproud BEZ SVETEL 75 827,70
3 K 741-1 Elektroinstalace kpl 1,000 75 827,70 75 827,70

24 K 741-2 světelná rampa_DODAVA OBJEDNATEL kpl 1,000 0,00 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

21 K 751-01 Dveřní clony teplovzdušné na elektřinu - pozor nutný 
příkon ks 0,000 75 900,00 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 780,00

23 K 763 SDK příčka W111 vč izolace a nátěrem a uprav 
podhledu m2 15,000 1 652,00 24 780,00

D 767 Konstrukce zámečnické 97 500,00

4 K 767-1 Posuvné skleněné dveře třísegmentové- Dva posuvné 
díly jeden pevný kpl 1,000 97 500,00 97 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic 263 600,00
27 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 102,000 350,00 35 700,00

28 K

M

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m

_|
35,000 180,00 6 300,00

29 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm m 5,000 1 650,00 8 250,00

31 M 59761370
dlažba velkoformátově keramická slinutá ARKE Mlele 
vč okraj lištr úepidla a spárovačka a prořezu 
200/1200 mm

m2 136,000 747.50 101 660,00

33 K 771574171b Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů 
lepených flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 - WC m2 ( 102,000 1 095,00 111 690,00

D 775 Podlahy skládané 0,00
2 K 775-2 Vinyl podlaha Corkart dekor 9573 NEBO DLAŽBA kpl 0,000 162 628,40 0.00
13 K 775-3 Zakrýváni plachtami vč konstrukce m2 0,000 150,00 0,00

D 784 Dokončovací práce - maíby a tapety 72 788,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitmich stěn nanášený 
ručně, příprava povrchu

I----- '—
m2 187,000 49,50 9 256,50

15 K 784-2 oprava povrchu před malbami a pro dveře kpl 1,000 12 450,00 12 450,00-  .-----------1
17 K 784211005 Malba vybranými barvami 2 odstíny , vč zakrytí a 

úklidu, pomocné kce
I

m2 187,000 192,50 35 997,50

12 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 72,000 209,50 15 084,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00
5 K VRN 1 VRN kpl 1,000 75 000,00 75 000,00
6 K VRN-2 Elektrická energie - hradi objednatel kpl 0,000 0,00 0,00
18 K VRN-3 Úklidy stěhování, průběžné a konečný kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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Změna Zadání (změnový list)
JLV ÚVN Momento

[Celková cena změny bez DPH 47 879,41
Výše kontraktu před změnou 75S 397,90
Výše kontraktu včetně změny 803 277,31

Č. změnír* a  01
Předměl Stěna u výtahu - doplnění
Datum: 22.03.2023

č ______________________Popis__________________ MJ Výměra_________JC______________________ Cena bez DPH

A. Změna zadání

í 1
M l Očištěni podkladů, příprava povrchů kpl i 1 755,00 Kč 1 755,00

i D l Prkno stavební 19 x 95 x 2Q0G ks 7 290,00 Kč 2 030,00

02 H rano l 100 * 1 0 0 x 3 0 0 0  ks 5 450,00 Kč 2 250,00
D3 OSB deska 15 x 1250 x 2500 m2 11,3 550,00 Kč 6 215,00
D¿ SDK deska Knauf White 12,5 m2 11,3 650,00 Kč 7 345,00
D5
D6

Lamino deska 19 x 1032 x 2650 ks 5 1 900,00 Kč 9 500,00
Spojovací materiál kpl 1 2 980,00 Kč 2 980,00

iM2 Doprava kpl 1 3 450,00 Kč 3 450,00

M3 Zakrývání, úklid ^ 1 850,00 Kč 850,00
D7 Výmalba m2 11,3 192,50 Kč 2 175,25

VRN 8% 3 084,02
1

0,00
L  ~  “  , 0 ,0 0

L U Z

[Mezisoučet ~  kč bez DPH 41634,27|

|Koordinace MKB stav 15% kč bez DPH 6 245,14]

|Celková cena změny vč koordinace kč bez DPH 47 879,411

B. Odečet

1

1 _____ _ ______

|Celkový odečet kč bez DPH

8o

|Ceiková cena kč bez DPH 47 879,411

Vliv na Termín: není Datum:

Za MK8 Stav: Potrvrzují změnový list a objednávám:



Změna Zadání (změnový list)
JLV ÚVN Momento

Celková cena změny bez DPH 105 282,73
Výše kontraktu před změnou 803 277,31
Výše kontraktu včetně změny 908 560,04

Č . změny: ZL 02
Předmět D rabrté Opravy, poiadavefe Itve s to ra  i  27.3.2023

Datum: 28,03-2023

Popis MJ Výměra Cena bez DPH

A. Změna zadání
1

MO Nátěr radiátorů kpl 5 1 250,00 Kč 6 250,00
D l Barva na radiátor šedá/ stříbřitá kpl 1 2 150,00Kč 2 150,00

M l
Zasekáni instalaci ZTI a elektro v 1 stěně (V = 0,25 
x L = 4,6mj Vysekáni kapes, vloženi rozvodů, 
zpětné zazdění

m2 U 5 3 990,00 Kč
4 588,50

D+M Úprava rozvodu elektro pro možnost zasekáni do 
zdi kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00

D+M Úprava rozvodu ZTI pro možnost zasekáni do zdi pkl 1 1950,00 Kč 1 950,00

M2
Obklad keramické dlažby 0,5m x 4,8 prostor 
prodejny stěna za linkou m2 2,4 980,00 Kč 2 352,00

D2 Keramicky obklad 10 x 20 cm - Metro Black (+15% 
profezj prostor prodejny - stěna za kn*cou m2 3 549,00 Kč 1647,00

M3 Demontáž povlakových krytin - lina/ marmoiea m2 ; 11 144,20 Kč 1 586,20
M4 Pokládka lina/ mamnolea včetně soklikú m2 11 400,00 Kč 4 400,00

, ,  Lino/ marmoleum vč. soklikú dle výběru 
objednatele * dekor cřeva m2 11

355,00 Kč 3 905,00
M5 Výměna dveřního křídla IP30, samozavírač ks 1 1980,00 Kč 1 980,00

D4 Dodávxa aosazeni dveří (křídla) IP30 bílé. 
samozavírač ks 1 18 500,00 Kč 18 500,00
Nerezový zákryt ocel nosného prvku (0,3 x 0,3 x 

D5+M6 0 1) lepen na stěnu přisazeno ke stávajícímu 
nerezu

kpl 1 3 990,00 Kč
3 990,00

M7 Montáž dvířek na stěnu v prostoru 07 - sezeni ks 1 595,00 Kč 595,00

D6 Dodávxa dviřek na stěnu v prostoru 07 - sezeni ks 1 1900,00 Kč 1900,00

M8 Montáž elektro zásuvek (1 x nová + 2 x přeun 
stávajících ve stáné v prostoru 07 - sezeni ks 3 250,00 Kč ____  750,00

D7 Elektro zásuvka dodávka ks 1 650,00 Kč 650,00

D8 Topný strobni panel, bílá barva, 330W, 320 x 1250 
x 35mm ks 2 3 920,00 Kč 7 840,00

D9 Termostat s dálkovým ovladačem na baterie ks

_ _____
3 490,00 Kč 3 490,00

D10+M9 Výmaiba prostoru - prostor prodejny, stěna za 
linkou a nad obkladem, sezeni do vestibulu, m2 49 192,50 Kč 9 432,50

D11+M10 Výmaiba fasádní barvou (zelinka vá) m2 25 192,50 Kč 4 812,50

L I__ ~ 0,00

L Z L - VRN 8% 6 781,50
0,00
0,00

[ Mezíš ou Čet kč bez DPH 91 550,201

fKoordinace MKB stav 15 % kč bez DPH 13 732,531

|Celková cera změny vč koordinace kč bez DPH 105 282,73j

B. Odečet

F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

|Celkový odečet kč bez DPH q^ q I

ICelková cena kč bez DPH 105 282,73]

Vliv na Termín: | Datum: 28,03,2023|

Za MKB Stav: Potrvrzují změnový list a objednávám:


