Smlouva o dílo č. SHS 967/2017

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Článek 1. – Smluvní strany

1) Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804
se sídlem:	Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 		25923099  
DIČ: 		CZ25923099  
statutární zástupce: 	Ing. František Zima, jednatel společnosti
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Vysoké Mýto, č.ú.: XXXXXXXXXXXXXX
telefon:  		XXXXXXXXXXX
e-mail : 		XXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat: 
			Ing. František Zima, Ing. Josef Tupec
 (dále jen Objednatel)

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5]   2)  Zhotovitel:   Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.
		Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83
se sídlem:	Sečská 570, 538 21 Slatiňany
IČ: 		00655261
DIČ: 		CZ00655261
zastoupený 	p. Františkem Plachým, jednatelem společnosti
p. Janem Kolouchem, jednatelem společnosti
		bankovní spojení:	KB a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXXXX
telefon: 		XXXXXXXXXXXX
e-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy oprávněn jménem  zhotovitele jednat a podepisovat: p. František Plachý, jednatel společnosti
p. Jan Kolouch, jednatel společnosti
Ing. Milan Jahn, obchodní ředitel
		 (dále jen Zhotovitel)
Článek 2. – Předmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení akce „Oprava technologie dosazovacích nádrží na ČOV Vysoké Mýto“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Františkem Pravcem - PC PROJEKT, projekční kancelář. Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla.  
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínech stanovených touto smlouvou.
1. Objednatel se zavazuje provedené dílo ve sjednaném termínu a kvalitě bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. 3. této smlouvy. 
1. [bookmark: OLE_LINK3]Místem plnění je ČOV Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto, kraj Pardubický.

Článek 3. – Cena díla
1. Cena díla je sjednána jako cena smluvní nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH:   	1.981.511,- Kč (bez DPH)

1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady
1. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
1. opatření k ochraně životního prostředí.
1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:
1. pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, dojde k úpravě ceny díla tak, že se tato zvýší či sníží o částku připadající na změnu DPH;
1. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to na základě předem odsouhlasených více či méněprací předem oceněných a odsouhlasených stranami této smlouvy;
1. pokud z důvodů na straně Objednatele výslovně Objednatelem písemně určených a doručených Zhotoviteli, dojde k prodloužení termínu dokončení díla – tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 
1. pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
1. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně předem odsouhlasena Objednatelem.
1. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případech stanovených touto smlouvou, jako např. v případě snížení zákonné DPH, v případě méněprací, atd. 
1. Navýšení ceny díla je možné pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. 

Článek 4. – Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
[bookmark: _GoBack]Zahájení plnění díla:  	01.08.2017
Dokončení:		do 31.10.2017
Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení stavebních                              prací nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě písemné výzvy Objednatele převzít. 
1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, do kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí díla. 
1. Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele bude nemožné dodržet termín zahájení prací na díle a v důsledku toho dojde ke zpoždění tohoto termínu o více jak 14 dní, je Zhotovitel díla oprávněn o stejnou dobu zpoždění prodloužit i termín dokončení díla.

Článek 5. – Záruka za dílo
1. Zhotovitel poskytuje dle této smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provozních souborů (položky 3 a 6 dle výkazu výměr) v délce 24 měsíců a zámečnických prvků v délce 60 měsíců, vždy od předání díla bez vad a nedodělků.
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 10 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak
1. Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny objednatelem po předání díla. 



Článek 6. – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu:
0. v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla,
0. v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu v dohodnutých termínech ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení,
0. v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady reklamované objednatelem dle této smlouvy v dohodnutých termínech ve výši 5.000 Kč za vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení,
1. Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
1. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
1. V případě prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) úrok z prodlení činí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Tento uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě penalizační faktury.

Článek 7. – Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 
1. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci odsouhlasený objednatelem. 
1. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
1. Konečná faktura (daňový doklad) ve výši smluvní ceny, kterou vystaví zhotovitel po předání díla. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. 

Článek 8. –  Zvláštní ustanovení
1. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
1. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
1. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
1. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a to průběžně.
1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po skončení díla a protokolárně jej předá objednateli. 

Článek 9. – Společná a závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanovením obchodního zákoníku, popř. občanského zákoníku v platném znění.
1. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
1. Nedílnou součástí této smlouvy je:          
Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

Ve Vysokém Mýtě dne 07.06.2017		             Ve Slatiňanech dne 07.06.2017 


Za Objednatele:                                                                     Za Zhotovitele:



………………………………….                                            ………………………………….
         Ing. František Zima						     František Plachý
jednatel společnosti						jednatel společnosti
