

GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Cenová nabídka

Nabídková cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.

Nabídková cena bez DPH

3 589 000,- Kč

DPH 21 %

753 690,- Kč

Nabídková cena s DPH

4 342 690,- Kč

Celková cena za činnosti jednotlivých položek činí:

Generel skupinové kanalizace Jeseník				
oddíl	pododdíl	cena bez DPH [Kč]	21% DPH [Kč]	cena s DPH [Kč]
A. Monitorovací kampaň	Monitoring na stokové síti (celkem 7xQ, 1xSR, předpokládaná doba měření 4 týdny)	1 400 000 Kč	294 000 Kč	1 694 000 Kč
Celkem bod A		1 400 000 Kč	294 000 Kč	1 694 000 Kč
B. Tvorba matematického modelu	Revize podkladních dat pro účely sestavení modelu kanalizační sítě + další případné dopřesnění a doměření v případě zjištění rozdílu mezi skutečným stavem a pasportem	330 000 Kč	69 300 Kč	399 300 Kč
	Zajištění, příprava a zpracování dat o srážkách v lokalitě	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč
	Zpracování údajů o povodí včetně hydrogeologického posouzení (údaje o vodních recipientech, zajištění údajů o vrtech z geofondu, orientační posouzení možnosti vsakování v dané lokalitě)	90 000 Kč	18 900 Kč	108 900 Kč
	Sestavení modelu stokové sítě (vyhodnocení hydrologických, hydrogeologických a morfologických parametrů území, zpracování údajů pro výpočty povrchového odtoku)	480 000 Kč	100 800 Kč	580 800 Kč
Celkem bod B		1 129 000 Kč	237 090 Kč	1 366 090 Kč
C. Posouzení stávajícího stavu	Vyhodnocení výpočtu, stanovení problémových míst a kapacitní vyřízení kanalizační sítě	280 000 Kč	58 800 Kč	338 800 Kč
	Modelování stávající produkce odpadních vod	85 000 Kč	17 850 Kč	102 850 Kč
	Návrh opatření pro stávající stav	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
	Odhad investičních nákladů pro navržená opatření	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
	Vytvoření dokumentace (grafické přílohy pro stávající stav, dokumentace ke kalibraci modelu, souhrnná technická zpráva pro stávající stav)	49 000 Kč	10 290 Kč	59 290 Kč
Celkem bod C		539 000 Kč	113 190 Kč	652 190 Kč
D. Posouzení výhledového stavu	Rozšíření modelu stokové sítě o podklady z územního plánu, podklady o plánovaném rozšíření stokové sítě, o plánované rekonstrukce	165 000 Kč	34 650 Kč	199 650 Kč
	Modelování výhledových stavů	95 000 Kč	19 950 Kč	114 950 Kč
	Návrh opatření na kanalizační síti a doporučení dalšího postupu	120 000 Kč	25 200 Kč	145 200 Kč
	Technickoekonomické vyhodnocení výhledového stavu	85 000 Kč	17 850 Kč	102 850 Kč
	Vytvoření dokumentace (grafické přílohy pro stávající stav, dokumentace ke kalibraci modelu, souhrnná technická zpráva pro výhledový)	56 000 Kč	11 760 Kč	67 760 Kč
Celkem bod D		521 000 Kč	109 410 Kč	630 410 Kč
Celkem generel skupinové kanalizace Jeseník		3 589 000 Kč	753 690 Kč	4 342 690 Kč