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Rozpočtář 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:
Polní cesty Přechovice 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 101: Komunikace RCV16 - část 1. 74 720 58,8 15 691 90 411

001: Zemní práce 22 909 18,2 4 811 27 720

002: Základy 1 344 0,7 282 1 626

005: Komunikace 20 571 37,6 4 320 24 890

008: Trubní vedení 9 865 0,0 2 072 11 936

009: Ostatní konstrukce a práce 15 355 2,3 3 225 18 580

099: Přesun hmot HSV 3 564 748 4 312

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 113 234 1 347

SO 102:  Komunikace RCV16 - část 2. 1 078 979 872,7 226 585 1 305 564

001: Zemní práce 399 062 0,0 83 803 482 865

002: Základy 58 457 36,1 12 276 70 734

005: Komunikace 387 823 805,6 81 443 469 265

006: Úpravy povrchu 6 033 4,4 1 267 7 300

008: Trubní vedení 25 293 1,7 5 312 30 605

009: Ostatní konstrukce a práce 148 924 24,9 31 274 180 197

099: Přesun hmot HSV 38 487 8 082 46 569

711: Izolace proti vodě 1 543 0,0 324 1 867

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 356 2 805 16 161

SO 103:  Komunikace RCV16 - část 3. 815 260 1 081,8 171 205 986 465

001: Zemní práce 341 636 377,1 71 744 413 380

002: Základy 56 021 35,6 11 764 67 785

005: Komunikace 360 993 669,1 75 808 436 801

099: Přesun hmot HSV 47 707 10 018 57 725

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 904 1 870 10 774

SO 104: Komunikace RCV13 1 204 051 1 496,0 252 851 1 456 901

001: Zemní práce 602 964 470,7 126 622 729 587

002: Základy 26 610 12,9 5 588 32 199

005: Komunikace 494 635 1 012,4 103 873 598 509

009: Ostatní konstrukce a práce 510 107 618

099: Přesun hmot HSV 65 974 13 855 79 829

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 356 2 805 16 161

SO 105: Ostatní položky pro celou stavbu 155 820 32 722 188 542

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 155 820 32 722 188 542

SO 201: Opěrná gabionová zeď 635 242 258,4 133 401 768 643

001: Zemní práce 85 945 17,2 18 049 103 994

002: Základy 31 227 43,1 6 558 37 785

003: Svislé konstrukce 398 895 189,0 83 768 482 663

008: Trubní vedení 13 830 2 904 16 734

009: Ostatní konstrukce a práce 31 370 9,1 6 588 37 958

099: Přesun hmot HSV 67 185 14 109 81 294

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 789 1 426 8 215

Celkem (bez DPH) 3 964 071
DPH 832 455

DPH 21 % ze základny: 3 964 071 832 455

Celkem (včetně DPH) 4 796 526
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO 101: Komunikace RCV16 - část 1. 74 720 58,8

001: Zemní práce 22 909 18,2
1. 00572410 osivo směs travní parková kg 0,075 128,00 10 0,00100 0,0

5*0,015 0,075
–

2. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,2 70,14 365 –
 bourání silničních obrub ;5,2 5,2

–

3. 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 5,0 33,20 166 –
5 5,0

–

4. 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do 100 -  m3 strojně

m3 16,43 123,06 2 022 –

Komunikace st. ZÚ - 0,006.42;6,3 6,3
 zlepšení aktivní zóny tl. 0,25m –
Komunikace st. ZÚ - 0,006.42;10,13 10,13

–

5. 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti II objem do -  100 m3 strojně

m3 4,875 315,03 1 536 –

odstranění stav. nezpevněné konstrukce tl. 0,15m;32,5*0,15 4,875

–

6. 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3 objem do 20 m3 -  strojně

m3 0,875 284,70 249 –

rýha pro drenáž (0,5x0,5); 3,5*0,5*0,5 0,875
–

7. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,01 206,12 3 506 –

6,3+10,13+0,88-0,3 17,01
–

8. 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 4,875 206,12 1 005 –

9. 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 0,3 119,65 36 –
komunikace;0,3 0,3

–

10. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 
aktivní zóně silnic a dálnic

m3 10,125 119,65 1 211 –

komunikace;40,5*0,25 10,125
–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

11. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 39,393 178,08 7 015 –

(6,3+10,13+0,88-0,3+4,875)*1,8 39,393
–

12. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,875 615,14 538 –
obsyp drenážního potrubí  0.25m3/1m;3,5*0,25 0,875

–

13. 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 strojně

m2 5,0 59,60 298 –

14. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

m2 5,0 16,80 84 –

15. 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 18,225 267,12 4 868 1,00000 18,2
zlepšení aktivní zóny,komunikace;40,5*0,25*1,8 18,225

–

002: Základy 1 344 0,7
16. 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 40,5 8,03 325 –

komunikace: dle přílohy C.1.2;40,5 40,5
–

17. 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN -  100 pro liniové stavby

m 3,5 214,66 751 0,20469 0,7

Drenáž:;3,5 3,5
–

18. 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 7,0 15,60 109 0,00010 0,0
Geotextilie; 3,5*2 7,0

19. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 8,05 19,65 158 0,00030 0,0

Geotextilie; 3,5*2*1,15 8,05
–

005: Komunikace 20 571 37,6
20. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-32 m2 40,5 101,06 4 093 0,34500 14,0

 dle přílohy C.1.2;40,5 40,5

21. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-63 m2 40,5 101,06 4 093 0,34500 14,0
 dle přílohy C.1.2;40,5 40,5

22. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 1,35 138,12 186 0,34500 0,5
 dle situace B.2;2,7*0,5 1,35

–

23. 572212111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem m3 0,158 787,16 124 1,69000 0,3
 podle přílohy C.1.3;4,1*0,0385 0,158

–

24. 573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 4/8 m2 33,5 54,88 1 838 0,01972 0,7

výměra dle situace B.2;33,5 33,5
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

–

25. 5734111051 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 
8/11

m2 33,5 65,50 2 194 0,01972 0,7

výměra dle situace B.2;33,5 33,5
–

26. 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 33,5 197,71 6 623 0,22680 7,6
výměra dle situace B.2;33,5 33,5

27. 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 13,8 102,75 1 418 0,00360 0,0
ZÚ dl. ;13,8 13,8

008: Trubní vedení 9 865 0,0
28. 008001 D+m kanalizační vpust - UV1 sada 1,0 8 738,22 8 738 –

UV s horním sifonovým přepadem,  vč. rámu, mříže, koše na 
splaveniny;1

1,0

–

29. 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 2,0 563,29 1 127 0,00276 0,0

009: Ostatní konstrukce a práce 15 355 2,3
30. 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,0 563,40 1 127 0,00210 0,0
31. 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,0 956,18 956 0,00610 0,0
32. 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,0 699,08 699 0,00300 0,0
33. 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,0 22,04 22 0,00010 0,0
34. 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,0 96,72 193 0,00035 0,0
35. 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,0 1 302,21 1 302 0,00250 0,0
36. 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 9,09 203,01 1 845 0,08000 0,7

9,09 9,09
–

37. 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 
betonového základu

kus 2,0 315,03 630 –

38. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

kus 1,0 261,00 261 0,00070 0,0

39. 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,0 1 048,22 1 048 0,10941 0,1

40. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 9,0 433,12 3 898 0,15540 1,4

41. 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 13,8 108,13 1 492 –
ZÚ dl. ;13,8 13,8

42. 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,5 3 761,05 1 881 –

099: Přesun hmot HSV 3 564 –
43. 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 

05 04
t 2,266 267,12 605 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

44. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - odvoz nečistot z 
příkopů

t 2,266 52,09 118 –

45. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - odvoz 
nečistot z příkopů

t 20,394 12,02 245 –

2,266*9 20,394
–

46. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 58,849 44,10 2 595 –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 113 –
47. 07 Zařízení staveniště % 1,0 1 113,00 1 113 –

SO 102:  Komunikace RCV16 - část 2. 1 078 979 872,7

001: Zemní práce 399 062 0,0
48. 00572410 osivo směs travní parková kg 4,121 128,00 527 0,00100 0,0

Zatravnění kolem komunikace;181,78*0,015 2,727
Zatravnění svahu v místě kokosové geo.; 92,93*0,015 1,394

–

49. 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 
terénu do 1:5 z celkové plochy -  přes 100 do 500 m2 strojně

m2 321,0 44,05 14 140 –

50. 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 3,0 188,06 564 –
51. 112211201 Odřezání pařezů  - do 300mm kus 30,0 234,90 7 047 –
52. 112211201 Odřezání pařezů  - (slabé pařezy po křovinách) + odvoz do 3km kus 50,0 223,38 11 169 –
53. 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo 

tvaru
m3 10,0 342,01 3 420 –

Přetřídění odpadu ze zeminy v místě získané ;10 10,0
–

54. 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 461,1 22,13 10 204 –
461,1 461,1

–

55. 122251404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 500 m3 strojně

m3 273,114 63,03 17 214 –

pro aktivní zónu –
z blízkého zemníku pro komunikace;870,02*0,3 261,006
z blízkého zemníku pro sjezdy;40,36*0,3 12,108

–

56. 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do -  1000 m3 strojně

m3 337,09 107,40 36 203 –

komunikace; 327 327,0
sjezdy; 40,36*0,25 10,09

–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

57. 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti II objem do -  100 m3 strojně

m3 15,45 315,03 4 867 –

odstranění stav. nezpevněné konstrukce tl. 0,15m;103*0,15 15,45

–

58. 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3 objem do 50 m3 -  strojně

m3 43,933 284,70 12 508 –

rýha pro drenáž (0,5x0,5);175,73*0,5*0,5 43,933

59. 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 3,0 27,86 84 –

60. 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 3,0 347,85 1 044 –

61. 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 30,0 124,41 3 732 –
62. 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 

mm ZKD 1 km
kus 6,0 6,68 40 –

3*2 6,0
–

63. 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 
mm ZKD 1 km

kus 6,0 13,36 80 –

3*2 6,0
–

64. 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 60,0 20,03 1 202 –
30*2 60,0

–

65. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 251,964 206,12 51 935 –

odvoz výkopu na skládku;337,09+43,93+15,45-40,8-65,1-80,3 210,27

odvoz humozní vrstvy na skládku;461,1*0,15-274,71*0,1 41,694
–

66. 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 10,0 206,12 2 061 –

Přetřídění odpadu ze zeminy v místě získané ;10 10,0
–

67. 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3

m3 273,114 94,05 25 686 –

z blízkého zemníku pro komunikace;870,02*0,3 261,006
z blízkého zemníku pro sjezdy;40,36*0,3 12,108

68. 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5

m3 1,111 126,04 140 –

v úseku 140m,odvoz kamene;1,111 1,111
–

69. 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 40,8 119,65 4 882 –
komunikace;40,8 40,8

–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

70. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 
aktivní zóně silnic a dálnic

m3 273,114 119,65 32 678 –

z blízkého zemníku pro komunikace;870,02*0,3 261,006
z blízkého zemníku pro sjezdy;40,36*0,3 12,108

71. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 378,486 178,08 67 401 –

(337,09+43,93+15,45-40,8-65,1-80,3)*1.8 378,486
–

72. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 75,049 89,04 6 682 –

humozní vrstva;(461,1*0,15-274,71*0,1)*1,8 75,049
–

73. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 18,0 389,55 7 012 –

Přetřídění odpadu ze zeminy v místě získané ;10*1,8 18,0
–

74. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 43,933 615,14 27 025 –
viz příloha C.1.2;175,73*0,25 43,933

–

75. 181111132 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve 
svahu do 1:2

m2 450,0 63,88 28 746 –

modelace terénu na zemníku;450 450,0
–

76. 181114712 Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti 
jednotlivě do 60 kg

m3 1,111 358,05 398 –

v úseku 140m;1,111 1,111
–

77. 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 strojně

m2 181,78 49,16 8 936 –

Zatravnění kolem komunikace;181,78 181,78
–

78. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

m2 181,78 16,80 3 054 –

Zatravnění kolem komunikace;181,78 181,78

79. 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 92,93 26,10 2 425 –

Zatravnění svahu v místě kokosové geo.; 92,93 92,93

80. 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 92,93 64,08 5 955 –

Zatravnění svahu v místě kokosové geo.; 92,93 92,93
–

002: Základy 58 457 36,1
81. 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 910,38 8,03 7 310 –

dle přílohy C.1.2;870,02 870,02
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sjezdy;40,36 40,36

82. 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN -  100 pro liniové stavby

m 175,73 214,66 37 722 0,20469 36,0

Drenáž:  situace B.2;175,73 175,73

83. 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 351,46 15,60 5 483 0,00010 0,0
Geotextilie; (175,73*2) 351,46

84. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 404,179 19,65 7 942 0,00030 0,1

Geotextilie; (175,73*2)*1,15 404,179
–

005: Komunikace 387 823 805,6
85. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-32 m2 778,71 101,06 78 696 0,34500 268,7

 dle přílohy C.1.2;778,71 778,71

86. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-63 m2 870,02 101,06 87 924 0,34500 300,2
dle přílohy C.1.2;870,02 870,02

–

87. 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm -  ŠDb 0-63 m2 40,36 205,03 8 275 0,57500 23,2
sjezdy; –
 výměra dle situace B.2;40,36 40,36

–

88. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 114,595 138,12 15 828 0,34500 39,5
 dle situace B.2;(177,62+51,57)*0,5 114,595

–

89. 572212111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem m3 9,431 787,16 7 424 1,69000 15,9
 podle přílohy C.1.3;((177,62+67,35)*0,0385) 9,431

–

90. 573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 4/8 m2 593,71 54,88 32 583 0,01972 11,7

 výměra dle situace B.2;593,71 593,71

91. 573411105a Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 
8/11

m2 593,71 65,50 38 888 0,01971 11,7

výměra dle situace B.2;593,71 593,71

92. 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 593,71 197,71 117 382 0,22680 134,7
výměra dle situace B.2;593,71 593,71

93. 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 8,0 102,75 822 0,00360 0,0

006: Úpravy povrchu 6 033 4,4
94. 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 16,0 377,08 6 033 0,27560 4,4

Podél opěrné zdi:;32*0,5 16,0
–

008: Trubní vedení 25 293 1,7
95. 0080011 D+m kanalizační vpust - UV2 sada 1,0 8 738,22 8 738 –
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UV s horním sifonovým přepadem,  vč. rámu, mříže, koše na 
splaveniny;1

1,0

–

96. 0080012 Napojení potrubí DN 150 na stávající kanalizaci sada 2,0 3 075,00 6 150 –
97. 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 4,0 563,29 2 253 0,00276 0,0

UV2 + odvodňovací žlab;2+2    4,0
–

98. 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 4,0 2 038,02 8 152 0,42368 1,7

4x kanalizační šachta;4 4,0
–

009: Ostatní konstrukce a práce 148 924 24,9
99. 009001 D+m vpust žlabová kus 1,0 9 927,07 9 927 –

100. 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 9,767 153,59 1 500 0,04830 0,5
dle situace B.2;9,67*1,01 9,767

–

101. 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 87,729 203,01 17 810 0,08000 7,0
dle situace B.2;86,86*1,01 87,729

–

102. 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 9,67 429,73 4 155 0,20219 2,0

dle situace B.2;9,67 9,67
–

103. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 86,86 433,12 37 621 0,15540 13,5

dle situace B.2;86,86 86,86

104. 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 
g/m2

m2 92,93 132,04 12 270 0,00102 0,1

 kokosová geotextílie –
dle situace B.2;92,93 92,93

–

105. 935113212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 4,0 947,05 3 788 0,43819 1,8

222. 59227011 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm m 4,0 8 264,03 33 056 0,01660 0,1

223. 59227014 rošt můstkový E600 litina dl 0,5m oka 50/12,7 průřez vtoku 493cm2/m m 4,0 7 198,88 28 796 0,00580 0,0

099: Přesun hmot HSV 38 487 –
106. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 872,712 44,10 38 487 –

711: Izolace proti vodě 1 543 0,0
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107. 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 12,5 123,06 1 538 0,00040 0,0

podél p.č.54: dl.;25*0,5 12,5
–

108. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 6 m

t 0,005 974,65 5 –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 356 –
109. 07 Zařízení staveniště % 1,0 13 356,00 13 356 –

SO 103:  Komunikace RCV16 - část 3. 815 260 1 081,8

001: Zemní práce 341 636 377,1
110. 00572410 osivo směs travní parková kg 3,657 128,00 468 0,00100 0,0

(193,78+50)*0,015 3,657
–

111. 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 
terénu do 1:5 z celkové plochy -  do 100 m2 strojně / vč.štěpkování

m2 30,0 44,05 1 322 –

112. 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 50,0 342,42 17 121 –
113. 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 698,27 14,35 10 020 –

698,27 698,27
–

114. 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do -  1000 m3 strojně

m3 135,8 107,40 14 585 –

komunikace; 135,8 135,8
–

115. 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3 objem do 100 m3 -  strojně

m3 43,303 284,70 12 328 –

drenáž;173,21*0,5*0,5 43,303
–

116. 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 50,0 124,41 6 221 –
117. 1622014211 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 100 mm kus 30,0 79,12 2 374 –
118. 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 100,0 20,03 2 003 –

50*2 100,0
–

119. 1623019711 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 100 mm ZKD 1 km kus 60,0 8,01 481 –
30*2 60,0

–

120. 162451126 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5

m3 145,4 112,63 16 376 –

dovoz zeminy do násypu;Dovoz z SO102;65,1+80,3 145,4
–
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121. 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5

m3 2,0 126,04 252 –

odvoz kamenů;2 2,0
–

122. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 80,363 206,12 16 564 –

odvoz humozní vrstvy do 10-ti km ( + modelace);698,27*0,15-
243,78*0,1

80,363

123. 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 145,4 54,02 7 855 –

dovoz zeminy do násypu;Dovoz z SO102;65,1+80,3 145,4
–

124. 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 324,503 119,65 38 827 –
komunikace;135,8+43,303+145,4 324,503

125. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 
aktivní zóně silnic a dálnic

m3 209,481 119,65 25 064 –

698,27*0,3 209,481

126. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 144,653 178,08 25 760 –

(698,27*0,15-243,78*0,1)*1,8 144,653
–

127. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 43,078 615,14 26 499 –
Drenáž:  viz situace B.2;(156,+16,31)*0,25 43,078

128. 181114712 Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti 
jednotlivě do 60 kg

m3 2,0 358,05 716 –

129. 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 strojně

m2 243,78 49,16 11 984 –

193,78+50 243,78

130. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

m2 243,78 16,80 4 096 –

193,78+50 243,78

131. 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 377,066 267,12 100 722 1,00000 377,1
698,27*0,3*1,8 377,066

–

002: Základy 56 021 35,6
132. 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 698,27 8,03 5 607 –

komunikace:  dle přílohy C.1.2;698,27 698,27
–

133. 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN -  100 pro liniové stavby

m 173,21 214,66 37 181 0,20469 35,5

Drenáž:  viz situace B.2;156,90+16,31 173,21
–

134. 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 346,42 15,60 5 404 0,00010 0,0
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Geotextilie:; (156,9*2+2*16,31) 346,42

135. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 398,383 19,65 7 828 0,00030 0,1

Geotextilie:; (156,9*2+2*16,31)*1,15 398,383
–

005: Komunikace 360 993 669,1
136. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-32 m2 647,58 101,06 65 444 0,34500 223,4

 výměra dle situace B.2;647,58 647,58

137. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-63 m2 698,27 101,06 70 567 0,34500 240,9
výměra dle situace B.2;698,27 698,27

–

138. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 156,11 138,12 21 562 0,34500 53,9
dle situace B.2;(157,39+154,83)*0,5 156,11

–

139. 572212111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem m3 12,02 787,16 9 462 1,69000 20,3
podle přílohy C.1.3;((157,39+154,83)*0,0385) 12,02

–

140. 573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 4/8 m2 482,25 54,88 26 466 0,01972 9,5

výměra dle situace B.2;482,25 482,25

141. 573411105a Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 
8/11

m2 482,25 65,50 31 587 0,01971 9,5

výměra dle situace B.2;482,25 482,25

142. 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 482,25 197,71 95 346 0,22680 109,4
výměra dle situace B.2;482,25 482,25

143. 597361121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu m 20,0 1 973,96 39 479 0,10956 2,2
144. 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 10,5 102,75 1 079 0,00360 0,0

099: Přesun hmot HSV 47 707 –
145. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 1 081,787 44,10 47 707 –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 904 –
146. 07 Zařízení staveniště % 1,0 8 904,00 8 904 –

SO 104: Komunikace RCV13 1 204 051 1 496,0

001: Zemní práce 602 964 470,7
147. 00572410 osivo směs travní parková kg 3,86 128,00 494 0,00100 0,0

257,31*0,015 3,86
–
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148. 02650486 Jabloň obvod kmínku 14-16cm kus 7,0 2 448,60 17 140 0,02700 0,2
149. 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,05 1 558,20 1 636 0,20000 0,2

7*0,15 1,05
–

150. 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 
terénu do 1:5 z celkové plochy -  přes 100 do 500 m2 strojně - vč.štěpkování

m2 332,0 44,05 14 625 –

151. 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 4,0 188,06 752 –
152. 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,0 342,42 1 370 –
153. 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 044,87 14,35 14 994 –

ZÚ-KÚ+sjezdy;1044,87 1 044,87
–

154. 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do 500 -  m3 strojně

m3 406,26 107,40 43 632 –

komunikace st. ZÚ - KÚ; 142,9 142,9
sjezdy;8,57*0,25 2,143
výkop pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,25m –
komunikace;1036,3*0,25 259,075
sjezdy;8,57*0,25 2,143

–

155. 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
3 objem do 20 m3 -  strojně

m3 15,65 284,70 4 456 –

rýha pro drenáž;62,6*0,5*0,5 15,65
–

156. 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 4,0 27,86 111 –

157. 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 4,0 347,85 1 391 –

158. 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 4,0 124,41 498 –
159. 1622014213 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 100 mm kus 80,0 79,12 6 330 –
160. 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 

mm ZKD 1 km
kus 8,0 6,68 53 –

4*2 8,0
–

161. 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 
mm ZKD 1 km

kus 8,0 13,36 107 –

4*2 8,0
–

162. 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 8,0 20,03 160 –
4*2 8,0

–

163. 1623019712 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 100 mm ZKD 1 km kus 160,0 8,01 1 282 –
80*2 160,0

–
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164. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 524,01 206,12 108 009 –

odvoz výkopu na skládku;145,04+261,22+15,65-28,9 393,01
odvoz humozní vrstvy ;(1044,87*0,15)-(257,31*0,1) 131,0

–

165. 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 28,9 119,65 3 458 –
komunikace st. ZÚ - KÚ; 28,9 28,9

–

166. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 
aktivní zóně silnic a dálnic

m3 261,218 119,65 31 255 –

komunikace;1036,30*0,25 259,075
sjezdy;8,57*0,25 2,143

–

167. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 943,217 178,08 167 968 –

(145,04+261,22+15,65-28,9)*1,8 707,418
((1044,87*0,15)-(257,31*0,1))*1,8 235,799

–

168. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,65 615,14 9 627 –
Drenáž:  viz situace B.2;(25,43+37,17)*0,25 15,65

–

169. 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 strojně

m2 257,31 49,16 12 649 –

257,31 257,31
–

170. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

m2 257,31 16,80 4 323 –

257,31 257,31

171. 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 
1:5

kus 7,0 3 172,05 22 204 –

172. 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 7,0 356,16 2 493 0,00006 0,0
173. 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 7,0 213,70 1 496 0,00208 0,0

174. 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 7,0 74,57 522 –
175. 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 7,0 111,30 779 –
176. 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 470,192 267,12 125 598 1,00000 470,2

komunikace;1036,30*0,25*1,8 466,335
sjezdy;8,57*0,25*1,8 3,857

–

177. 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 21,0 169,18 3 553 0,00590 0,1

002: Základy 26 610 12,9
178. 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 044,87 8,03 8 390 –

komunikace: dle přílohy C.1.2; (241*(3+2*0,65)) 1 036,3
sjezdy; 8,57 8,57

www.euroCALC.cz 15 z 20 5.5.2023



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

–

179. 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN -  100 pro liniové stavby

m 62,6 214,66 13 438 0,20469 12,8

Drenáž:  viz situace B.2;25,43+37,17 62,6

180. 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 125,2 15,60 1 953 0,00010 0,0
62,6*2 125,2

181. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 143,98 19,65 2 829 0,00030 0,0

62,6*2*1,15 143,98
–

005: Komunikace 494 635 1 012,4
182. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-32 m2 964,0 101,06 97 422 0,34500 332,6

dle přílohy C.1.2;(241*(3+2*0,50)) 964,0
–

183. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -  ŠDb 0-63 m2 1 036,3 101,06 104 728 0,34500 357,5
 dle přílohy C.1.2;(241*(3+2*0,65)) 1 036,3

–

184. 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 8,57 205,03 1 757 0,57500 4,9
sjezdy –
výměra dle situace B.2;8,57 8,57

–

185. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 241,06 138,12 33 295 0,34500 83,2
dle situace B.2;(240,16+241,96)*0,5 241,06

–

186. 572212111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem m3 18,562 787,16 14 611 1,69000 31,4
 podle přílohy C.1.3;((240,16+241,96)*0,0385) 18,562

–

187. 573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 4/8 m2 761,85 54,88 41 810 0,01972 15,0

 výměra dle situace B.2;761,85 761,85

188. 573411105a Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem -  z kameniva 
8/11

m2 761,85 65,50 49 901 0,01971 15,0

výměra dle situace B.2;761,85 761,85

189. 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 761,85 197,71 150 625 0,22680 172,8
výměra dle situace B.2;761,85 761,85

190. 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 4,72 102,75 485 0,00360 0,0

009: Ostatní konstrukce a práce 510 –
191. 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 4,72 108,13 510 –

099: Přesun hmot HSV 65 974 –
192. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 1 496,013 44,10 65 974 –
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 356 –
193. 07 Zařízení staveniště % 1,0 13 356,00 13 356 –

SO 105: Ostatní položky pro celou stavbu 155 820 –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 155 820 –
194. 105 VRN 001 Dopravně inženýrské opatření sada 1,0 17 808,00 17 808 –
195. 105 VRN 002 Práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí sada 1,0 11 130,00 11 130 –
196. 105 VRN 003 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení obvodu stavby sada 1,0 13 356,00 13 356 –
197. 105 VRN 004 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby sada 1,0 22 260,00 22 260 –
198. 105 VRN 005 Geodetické práce během výstavby sada 1,0 11 130,00 11 130 –
199. 105 VRN 006 Geodetické práce po výstavbě - Dokumentace skutečného provedení stavby - 

geodetická část - Ve třech vyhotoveních tištěně a v jednom digitálním 
vyhotovení

sada 1,0 22 260,00 22 260 –

200. 105 VRN 007 Dokumentace skutečného provedení stavby - projekční část - Ve třech 
vyhotoveních tištěně a v jednom digitálním vyhotovení

sada 1,0 8 904,00 8 904 –

201. 105 VRN 008  Rozbor vytěžené zeminy cena sada 2,0 24 486,00 48 972 –

SO 201: Opěrná gabionová zeď 635 242 258,4

001: Zemní práce 85 945 17,2
202. 122251505 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 1000 m3 strojně
m3 114,6 133,50 15 299 –

203. 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 140,0 109,93 15 390 0,00070 0,1
4*35 140,0

–

204. 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 140,0 34,70 4 858 –
205. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 56,6 206,12 11 666 –

114,6-58 56,6
–

206. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04

t 101,88 178,08 18 143 –

56,6*1,8 101,88
–

207. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 58,0 134,45 7 798 –
208. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,5 615,14 5 844 –

obsyp drenáže;38*0,25 9,5
–

209. 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 17,1 406,25 6 947 1,00000 17,1
obsyp drenáže;38*0,25*1,8 17,1
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–

002: Základy 31 227 43,1
210. 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 64,0 8,03 514 –

2*32 64,0
–

211. 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN -  100 pro liniové stavby

m 38,0 214,66 8 157 0,20469 7,8

212. 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 76,0 15,60 1 186 0,00010 0,0
pro drenáž;38*2 76,0

213. 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 16,32 1 204,25 19 653 2,16000 35,3

0,3*1,7*32 16,32
–

214. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 87,4 19,65 1 717 0,00030 0,0

38*2*1,15 87,4
–

003: Svislé konstrukce 398 895 189,0
215. 326214121 Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť pozinkovaná vyplněná kamenem m3 82,5 4 835,09 398 895 2,29124 189,0

O1;1*1*1,5*32 48,0
O2;1*1*1*32 32,0
O3;0,5*0,5*0,5*20 2,5

–

008: Trubní vedení 13 830 –
216. X12 D+m revizní šachta drenáže sada 2,0 6 915,07 13 830 –

009: Ostatní konstrukce a práce 31 370 9,1
217. 59227518 Žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm kus 74,16 176,69 13 103 0,05800 4,3

36*2*1,03 74,16
–

218. 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 
g/m2

m2 166,4 44,99 7 486 0,00036 0,1

na polštář;1,7*32 54,4
rub zdi;(1+0,5+1+0,5+0,5)*32 112,0

–

219. 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 
mm

m 36,0 299,45 10 780 0,13096 4,7

099: Přesun hmot HSV 67 185 –

www.euroCALC.cz 18 z 20 5.5.2023



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

220. 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 258,364 260,04 67 185 –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 789 –
221. 07 Zařízení staveniště % 1,0 6 789,30 6 789 –
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