



## Dílní pokyny k plnění ze Smlouvy o poskytování služeb CES 6375 ze dne 3. 4. 2023

### Identifikace Objednatele

<b>Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj</b> se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: [REDACTED] IČ: 66 00 22 22 bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 číslo úč [REDACTED] (dále jen "objednatel")	
Kontaktní osoba	[REDACTED]

### Identifikace Poskytovatele

<b>Business Video Production, s.r.o.</b> se sídlem: Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 zastoupená: [REDACTED] IČ: 11695404 bankovní spojení: Fio banka číslo účtu [REDACTED] (dále jen "poskyvatel")	
Kontaktní osoba	[REDACTED]

Smlouva o poskytování služeb	
Číslo v CES:	6375
Projekt	Publicita a komunikace ŘO IROP 2023, č. reg. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017550

### Specifikace

Kompletní zajištění výroby 18 videoreportáží o těchto projektech:

reg. číslo projektu	název projektu	kontaktní osoba	tel	mail
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005148	Nákup modernizovaných tramvají pro MHD	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002889	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice pro JSDH Zruč nad Sázavou	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002246	Denní centrum pro osoby bez přístřeší	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003528	Prodejna nápojů a minipivovar	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002539	Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278	Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000540	Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007244	Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002928	Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015285	Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Jiráskova 2239/49, Šternberk	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006426	Modernizace nemocničního informačního systému Nemocnice Na Homolce	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016926	Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél silnice II/480 ve Štamberku na Bařinách	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017091	Nové autobusové zastávky v Pražské ulici
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011540	Moderní učebny
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016767	Poznávám přírodu - poznávám svět i sebe
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016938	Vybudování odborné počítačové učebny v ZŠ Písečná
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017146	Rekonstrukce učeben pracovních činností
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001426	Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici

Kontaktní osoby u výše uvedených projektů byly informovány, že se s nimi spojte a dohodnete konkrétní termín natáčení.

Termíny dodání: průběžně (nebo dle dohody s ohledem, na zejména časové, kapacity příjemců), nejpozději však do:

- rámcového harmonogramu činností (produkční plánů) včetně scénáře do 30. 6. 2023
- videoreportáží k finální akceptaci do 31. 10. 2023

Videoreportáže budou zpracovány dle pokynů uvedených ve Smlouvě a podkladů pro reportáž, které byly zaslány společně s těmito pokyny.

Podpis Objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.11  
10:36:22 +02'00'

Podpis Poskytovatele:

Akceptuji výše uvedené

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.11  
14:18:30 +02'00'