
 
 

Č.j.: 18667/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 

 

 
 

 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – 
obvod 1 – provozní pracoviště Ostrava“ 
č. Objednatele: E635-S-1897/2023 

č. Zhotovitele: SML1-77/2022 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur):  

 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   TOMI – REMONT a.s.  

Sídlo:   Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

IČO:   25508571 

DIČ:   CZ25508571 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501 

Zastoupen:  Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva 



2/12  RÁMCOVÁ DOHODA 
 Stavební práce 

                                                                                     VZ 63523037 

 

                        Ing. Miloš Pacek, člen představenstva   

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 
796 01 Prostějov 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 1 – provozní pracoviště Ostrava“, č.j. Zadávací 
dokumentace (výzvy): 8683/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63523037 (dále jen „zadávací řízení“). 
Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 
dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 
zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem 
naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro 
zhotovení stavby v příloze č. 6 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 
prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále 
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 
provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné 
pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové 
dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví 
pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel:   a emailové adresy uvedené u oprávněných osob na straně 
objednatele dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody 
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Zhotovitel:  

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 
účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 
přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k 
uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové 
dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 
Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu 
dle tohoto článku této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí 
dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 
Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody (den uveřejnění 
rámcové dohody v registru smluv) do 30. 4. 2024, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě, které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody 
v částce převyšující 27 300 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 27 700 000,-
Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci 
Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 
článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla 
dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 
nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. 
Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být 
nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 
tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí 
smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 
to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 
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3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.  

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 20 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
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Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 
Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 
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c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 této 
Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 6 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 
19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě, které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 
v příloze č. 7 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 
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13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 
dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 
Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 
změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 
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b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 
IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové 
dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související 
požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
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obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 
vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
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povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde 
v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 
uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

 
Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 
Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  
Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  
Příloha č. 6 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
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Příloha č. 7 -  Oprávněné osoby 
Příloha č. 8 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

                

  
Objednatel:                   Zhotovitel:    
Správa železnic, státní organizace      TOMI – REMONT a.s. 
 
 
 
 
 
………………………………………                ………………………………….            
Ing. Jiří MACHO       Ing. Martin DOKOUPIL 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava                            předseda představenstva        
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ………………………………….            
                                           Ing. Miloš PACEK 

                                                                                 člen představenstva        
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 
Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP 
jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 
Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající 
v provádění údržby, oprav a odstraňování závad u Správy mostů a tunelů v rámci Oblastního 
ředitelství Ostrava, provozní pracoviště Ostrava (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován 
v příloze č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být 
jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti: 

- údržba mostních objektů, tunelů, návěstních lávek a krakorců 
- opravné stavební práce na mostních objektech,  
- odstraňování závad mostních objektů, tunelů, návěstních lávek a krakorců 
- zimní údržba schodišť a tubusů podchodů 
- sklenářské práce na mostních objektech, 
- a další související práce a činnosti. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
                                                          
            
SOUPIS PRACÍ   
      
Stavba:     
  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023  
Objekt:     
  SO - 01 - Práce na mostních objektech  
      
Místo:  SMT obvod I - provozní pracoviště Ostrava  Datum:       
Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava  Projektant: 
Uchazeč: TOMI-REMONT a.s.  Zpracovatel:       

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem   

 D HSV Práce a dodávky HSV   
 D 1 Zemní práce   
1 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2  

 PP  Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111209111 

  

2 K 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 
1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně m2  

 PP  Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm 
v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101 

  

3 K 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 
1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně m2  

 PP  Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm 
v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102 

  

4 K 111251103 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 
1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2  

 PP  Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm 
v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251103 

  
5 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus  

 PP  Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 100 do 300 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101 

  
6 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus  

 PP  Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 300 do 500 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102 

  
7 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm kus  

 PP  Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 500 do 700 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103 

  
8 K 112101104 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm kus  

 PP  Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 700 do 900 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104 

  
9 K 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus  

 PP  Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 100 do 200 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151011 

  
10 K 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus  

 PP  Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 200 do 300 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012 

  
11 K 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm kus  

 PP  Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 300 do 400 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151013 

  
12 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm kus  

 PP  Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 400 do 500 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151014 

  
13 K 112151015 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm kus  

 PP  Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 500 do 600 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151015 

  
14 K 112151016 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm kus  

 PP  Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 600 do 700 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151016 

  
15 K 112151017 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 700 do 800 mm kus  

 PP  Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene 
přes 700 do 800 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151017 

  
16 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2  

 PP  Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového 
porostu středně hustého 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311 

  
17 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2  

 PP  Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového 
porostu hustého 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155315 

  
18 K 113105112 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC m2  



 PŘÍLOHA Č. 3 
 Rámcová dohoda - Stavební práce 
2/51                                     

VZ 63523037 

 

 PP  
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami 
zalitými cementovou maltou 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105112 

  

19 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2  

 PP  
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123 

  
20 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2  

 PP  Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111 

  
21 K 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3  

 PP  Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152111 

  
22 K 113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry m2  

 PP  Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek geotextilie 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171 

  
23 K 115001104 Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300 m  

 PP  Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001104 

  
24 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m  

 PP  Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001105 

  
25 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod  

 PP  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201 

  
26 K 115101209 Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod  

 PP  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m Příplatek k ceně 1204 za každých dalších i 
započatých 2 000 l/min 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101209 

  
27 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den  

 PP  Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301 

  
28 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m  

 PP  

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 

  
29 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m  

 PP  

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to přes 3 do 6 kabelů 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001422 

  
30 K 119002311 Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení m2  

 PP  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek 
tloušťky do 30 mm zřízení 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002311 

  
31 K 119002312 Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění m2  

 PP  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek 
tloušťky do 30 mm odstranění 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002312 

  

32 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení m  

 PP  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 
1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003211 

  

33 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění m  

 PP  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 
1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003212 

  

34 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení m  

 PP  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky 
přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227 

  

35 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění m  

 PP  Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky 
přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228 

  

36 K 131113702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 ručně m3  

 PP  Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131113702 

  

37 K 131113712 Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně m3  

 PP  Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131113712 
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38 K 132112122 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 ručně m3  

 PP  Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112122 

  

39 K 132112222 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3  

 PP  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
nesoudržných 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112222 

  

40 K 132112332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3  

 PP  
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
nesoudržných 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112332 

  

41 K 132152521 Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 m3  

 PP  Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 800 do 2 000 mm strojně zapažených i 
nezapažených, pro jakýkoliv objem výkopu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132152521 

  

42 K 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3  

 PP  Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132 

  
43 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2  

 PP  Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003 

  
44 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2  

 PP  Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103 

  
45 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t  

 PP  zemina pro terénní úpravy - ornice   
46 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t  

 PP  štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD   
47 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t  

 PP  štěrkodrť frakce 0/63   
48 K 122111101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3  

 PP  Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122111101 

  

49 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 50 m3 strojně m3  

 PP  Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151102 

  

50 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 100 m3 strojně m3  

 PP  Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151103 

  

51 K 122212511 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 10 m3 ručně m3  

 PP  Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně zapažených i 
nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122212511 

  

52 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 20 m3 strojně m3  

 PP  Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 do 20 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151101 

  

53 K 131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 
m3 strojně m3  

 PP  Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151100 

  

54 K 131151102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 
m3 strojně m3  

 PP  Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151102 

  

55 K 131151103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 
m3 strojně m3  

 PP  Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151103 

  

56 K 131212502 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3  

 PP  
Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. 
objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131212502 

  

57 K 132112411 Hloubení rýh š do 800 mm pod kolejí do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 ručně m3  

 PP  Hloubení rýh pod kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, hloubky 
do 1,5 m objemu do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112411 

  

58 K 132112511 Hloubení rýh š do 800 mm pod kolejí přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 a 2 ručně m3  
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 PP  Hloubení rýh pod kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, hloubky 
do 1,5 m objemu přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112511 

  

59 K 132112621 Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 m3  

 PP  Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených objemu do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112621 

  

60 K 132112631 Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí ručně přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 m3  

 PP  Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených objemu přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112631 

  

61 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 20 m3 strojně m3  

 PP  Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101 

  

62 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 50 m3 strojně m3  

 PP  
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 
50 m3 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151102 

  

63 K 132152501 Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 m3  

 PP  
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm strojně zapažených i nezapažených, 
hloubky do 1,5 m, pro jakýkoliv objem výkopu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132152501 

  

64 K 132154101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 20 m3 strojně m3  

 PP  Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154101 

  

65 K 132154102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 50 m3 strojně m3  

 PP  Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154102 

  

66 K 132154201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 20 m3 m3  

 PP  Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154201 

  

67 K 132154202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 50 m3 m3  

 PP  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 
50 m3 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154202 

  
68 K 151103101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m m2  

 PP  Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro 
jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103101 

  
69 K 151103102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl přes 2 do 4 m m2  

 PP  Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro 
jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky přes 2 do 4 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103102 

  
70 K 151103111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m m2  

 PP  Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103111 

  

71 K 151103112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl přes 2 do 
4 m m2  

 PP  
Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 
4 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103112 

  

72 K 153271111 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 
10 mm kus  

 PP  Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky 
do 200 mm, průměru do 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153271111 

  

73 K 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 
1:2 do 1:1 m2  

 PP  Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže 
tuhé, ve sklonu přes 1:2 do 1:1 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153311212 

  
74 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2  

 PP  dlažba desková betonová tl 50mm přírodní   
75 K 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2  

 PP  Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155214111 

  
76 M 13021203 - R Závěsná matice DIN 582 M12, pozinkovaná kus  

 PP  Závěsná matice DIN 582 M12, pozinkovaná   
77 M 31319130 kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal kus  

 PP  kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal   

78 M 63126140 - R síť plastová ( nevodivá ) na skálu s protierozním geosyntetikem MACMAT RA brown 
25x2, pr. dr. 2,78 m2  

 PP  síť plastová ( nevodivá ) na skálu s protierozním geosyntetikem MACMAT RA brown 
25x2, pr. dr. 2,78 
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79 M 31319122 drát spojovací na sítě galfan s PVC kg  
 PP  drát spojovací na sítě galfan s PVC   

80 M 31452182 - R svorka lanová Pz  DIN 1142 D 10mm kus  
 PP  svorka lanová Pz  DIN 1142 D 10mm   

81 M 31452107 - R lano ocelové EN 12385-4, pevnost 1770 MPa,šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm m  
 PP  lano ocelové EN 12385-4, pevnost 1770 MPa,šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm   

82 M 67543110 - R lano oplet. polyester/jádro aramid orlík černé D 10 mm, pevnost 1600 kg, min. 
průtažnost, el. nevodivé m  

 PP  lano oplet. polyester/jádro aramid orlík černé D 10 mm, pevnost 1600 kg, min. 
průtažnost, el. nevodivé 

  

83 M 34572331 - R páska stahovací černá, 4,8x200, el. nevodivá kus  
 PP  páska stahovací černá, 4,8x200, el. nevodivá   

84 M 31197014 napínák lanový DIN 1480,oko-oko, M 14, Zn kus  
 PP  napínák lanový DIN 1480,oko-oko, M 14, Zn   

85 K 155214212 Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou 
technikou m  

 PP  Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro 
uchycení sítě průměru přes 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155214212 

  

86 K 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 
3 do 6 m nošením m3  

 PP  
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, 
při hloubce výkopu přes 3 do 6 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161111502 

  

87 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211201 

  

88 K 162211209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení 
výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých 
dalších 10 m k ceně -1201 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211209 

  

89 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311 

  

90 K 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek 
za každých dalších 10 m k ceně -1311 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319 

  

91 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101 

  

92 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102 

  

93 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 

  

94 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104 

  

95 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106 

  

96 K 162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108 

  

97 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112 
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98 K 162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114 

  

99 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 

  

100 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3  

 PP  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 

  

101 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3  
 PP  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101 

  
102 K 167111121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3  

 PP  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání 
nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111121 

  
103 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3  

 PP  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101 

  
104 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  

 PP  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání 
nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121 

  
105 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2  

 PP  Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171111111 

  
106 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3  

 PP  Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103 

  
107 K 171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m3  

 PP  
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 
tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 
z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101 

  
108 K 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3  

 PP  Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171203111 

  
109 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3  

 PP  Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 

  
110 K 174111211 Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic m3  

 PP  Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu do 3 m3 se zhutněním   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111211 

  
111 K 174111311 Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic m3  

 PP  Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111311 

  
112 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3  

 PP  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 

  
113 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t  

 PP  štěrkodrť frakce 0/125   
114 K 174211101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně m3  

 PP  Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez 
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174211101 

  

115 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 
mm v rovinně a svahu do 1:5 m2  

 PP  
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění 
ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111 

  

116 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 
mm v rovinně a svahu do 1:5 m2  

 PP  
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění 
ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111121 

  

117 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně m2  

 PP  Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003 

  
118 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2  

 PP  Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123 

  
119 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg  
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 PP  osivo směs travní parková okrasná   
120 K 182111121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně m2  

 PP  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182111121 

  
121 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2  

 PP  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111 

  
122 K 182211121 Svahování násypů ručně m2  

 PP  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182211121 

  
123 K 182251101 Svahování násypů strojně m2  

 PP  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101 

  
124 K 182311123 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně m2  

 PP  Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. 
vrstvy do 200 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182311123 

  
 D 2 Zakládání   
125 K 212311111 Obetonování výústění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky kus  

 PP  Obetonování vyústění příčného odvodnění včetně žlabovky   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212311111 

  

126 K 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, 
štěrkového obsypu m  

 PP  Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212795111 

  
127 K 273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3  

 PP  Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321117 

  

128 K 273321191 Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 m3  

 PP  Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321191 

  
129 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2  

 PP  Bednění základů desek zřízení   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121 

  
130 M 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2  

 PP  deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm   
131 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2  

 PP  Bednění základů desek odstranění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122 

  
132 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t  

 PP  Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361116 

  
133 K 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 t  

 PP  Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 
kg/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361412 

  
134 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3  

 PP  Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu 
nebo na hlavách pilot C 30/37 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321118 

  

135 K 274321191 Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za 
betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3  

 PP  Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321191 

  
136 K 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3  

 PP  Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322611 

  
137 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2  

 PP  Bednění základů pasů rovné zřízení   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 

  
138 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2  

 PP  Bednění základů pasů rovné odstranění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 

  
139 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2  

 PP  Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111 

  
140 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2  

 PP  Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211 

  
141 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t  

 PP  Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821 

  
142 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t  

 PP  Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021 

  
143 K 275181121 Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami 30% v 1 m - zřízení m3  

 PP  Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % z objemu, 
s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 1,0 m zřízení 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275181121 

  
144 K 275181122 Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami 30% v 3 m - zřízení m3  

 PP  Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % z objemu, 
s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 3,0 m zřízení 
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275181122 

  
145 K 275181221 Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami 30% v 1 m - odstranění m3  

 PP  Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % z objemu, 
s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 1,0 m odstranění 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275181221 

  
146 K 275181222 Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami 30% v 3 m - odstranění m3  

 PP  Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % z objemu, 
s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 3,0 m odstranění 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275181222 

  
147 K 275311128 Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37 m3  

 PP  Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách 
pilot C 30/37 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275311128 

  
148 K 275311191 Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3  

 PP  Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275311191 

  
149 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2  

 PP  Bednění základů patek zřízení   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121 

  
150 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2  

 PP  Bednění základů patek odstranění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122 

  
151 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t  

 PP  Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361116 

  
152 K 275361412 Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 t  

 PP  Výztuž základových konstrukcí patek a bloků ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 
do 6 kg/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361412 

  

153 K 278311051 Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 obj 
do 0,02 m3 m3  

 PP  Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, při 
objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/278311051 

  
154 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3  

 PP  Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného 
frakce 0 - 63 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111 

  
155 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2  

 PP  Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111 

  
156 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus  

 PP  panel silniční 3,00x1,20x0,15m   
157 K R - položka 2 Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. 23/25 ( konstrukční beton bal. 25 kg ) m3  

 PP  Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. 23/25 ( konstrukční beton bal. 25 kg )   
 D 3 Svislé a kompletní konstrukce   
158 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3  

 PP  Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na 
vliv prostředí tř. C 30/37 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321611 

  
159 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2  

 PP  Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121 

  
160 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2  

 PP  Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122 

  
161 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2  

 PP  Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351311 

  
162 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2  

 PP  Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351312 

  
163 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t  

 PP  Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 
nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821 

  
164 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t  

 PP  Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 
nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311362021 

  
165 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3  

 PP  Římsy ze železového betonu C 30/37   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118 

  
166 K 317321191 Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3  

 PP  Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191 

  
167 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2  

 PP  Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121 

  
168 M R - položka 4 trojúhelníková lišta do bednění 20/20*28 m  

 PP  trojúhelníková lišta do bednění 20/20*28   
169 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2  

 PP  Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221 

  
170 K 317353311 Vložení matrice do bednění mostních říms m2  

 PP  Bednění mostní římsy vložení matrice do bednění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353311 

  
171 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t  

 PP  Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116 

  
172 K 317361411 Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t  

 PP  Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361411 

  
173 M 31316008 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm m2  

 PP  síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm   
174 K 317661141 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm m  

 PP  Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky do 15 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317661141 

  
175 K 317661142 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm m  

 PP  Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 15 do 40 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317661142 

  

176 K 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 
kg m3  

 PP  Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 
do 5 000 kg 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320101112 

  
177 K 326214121 Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť pozinkovaná vyplněná kamenem m3  

 PP  Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze splétané 
dvouzákrutové ocelové sítě pozinkované 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/326214121 

  
178 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m  

 PP  Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901212 

  

179 K 369317312 Výplň štoly v hor mokré z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky 
délky do 200 m m3  

 PP  Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 
m, v hornině mokré 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/369317312 

  
 D 4 Vodorovné konstrukce   
180 K 421941111 Zřízení podlahy z plechu na mostnicích, chodnících nebo revizních lávkách m2  

 PP  Zřízení podlahy z plechu bez podpěrné konstrukce na železničních mostech s 
otevřenou mostovkou na mostnicích, chodnících nebo revizních lávkách 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941111 

  
181 K 421941211 Výroba podlah z plechů s výztuhami při opravě mostu m2  

 PP  Oprava podlah z plechů výroba s výztuhami   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941211 

  
182 K 421941221 Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu m2  

 PP  Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941221 

  
183 M 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule t  

 PP  plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule   
184 K 421941311 Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu m2  

 PP  Oprava podlah z plechů montáž s výztuhami   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941311 

  
185 K 421941321 Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu m2  

 PP  Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941321 

  
186 M 13611210 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t  

 PP  plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule   
187 K 421941321.1 Montáž středové a hlavové podlahy z kompozitních roštů na mostnicích m2  

 PP  Montáž středové a hlavové podlahy z kompozitních roštů na mostnicích   
188 K 421941411 Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů m2  

 PP  Demontáž a zpětná montáž podlah z plechů při revizích ocelových mostů bez výztuh   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941411 

  
189 K 421941512 Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech m2  

 PP  Demontáž podlahových plechů s výztuhami   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941512 

  
190 K 421941521 Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech m2  

 PP  Demontáž podlahových plechů bez výztuh   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421941521 

  
191 K 421941521.1 Demontáž středové a hlavové podlahy z kompozitních roštů na mostnicích m2  

 PP  Demontáž středové a hlavové podlahy z kompozitních roštů na mostnicích   
192 K 421953011 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba m2  

 PP  Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné výroba   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421953011 

  
193 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3  

 PP  hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m   
194 M 60556100 řezivo dubové sušené tl 30mm m3  

 PP  řezivo dubové sušené tl 30mm   
195 M 60556101 řezivo dubové sušené tl 50mm m3  

 PP  řezivo dubové sušené tl 50mm   
196 K 421953112 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž m2  

 PP  Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421953112 

  
197 K 421953211 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění m2  

 PP  Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421953211 

  
198 K 421953411 Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech m2  

 PP  Oprava dřevěné podlahy na ocelových mostech výměna jednotlivých fošen   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421953411 

  
199 K 429172111 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg  

 PP  
Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba 
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429172111 

  

200 K 429172112 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 
kg kg  

 PP  Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
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podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba 
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429172112 

  

201 K 429172211 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 
kg kg  

 PP  
Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž 
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429172211 

  
202 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t  

 PP  tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm   
203 M 13511120 ocel široká jakost S235JR 160x10mm t  

 PP  ocel široká jakost S235JR 160x10mm   
204 M 13511130 ocel široká jakost S235JR 160x20mm t  

 PP  ocel široká jakost S235JR 160x20mm   
205 M 13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t  

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120   
206 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t  

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160   

207 K 429172212 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 
kg kg  

 PP  
Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž 
šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429172212 

  

208 K R - položka 5 
Demontáž přímého uložení koleje na mostech ( matice M 24, podložka ULS 7, 
polyamidová podložka, vodící lišta,  podložka pod vodící lištu,  polyamidová podložka 
s excentrem, šroub RS 3,  podložka pryžová pod podkladnici PP15-Z1 ) 

komplet  

 PP  
Demontáž přímého uložení koleje na mostech ( matice M 24, podložka ULS 7, 
polyamidová podložka, vodící lišta, podložka pod vodící lištu, polyamidová podložka s 
excentrem, šroub RS 3, podložka pryžová pod podkladnici PP15-Z1 ) 

  

209 K R - položka 6 
Montáž přímého uložení koleje na mostech ( matice M 24, podložka ULS 7, 
polyamidová podložka, vodící lišta,  podložka pod vodící lištu,  polyamidová podložka 
s excentrem, šroub RS 3,  podložka pryžová pod podkladnici PP15-Z1 ) 

komplet  

 PP  
Montáž přímého uložení koleje na mostech ( matice M 24, podložka ULS 7, 
polyamidová podložka, vodící lišta, podložka pod vodící lištu, polyamidová podložka s 
excentrem, šroub RS 3, podložka pryžová pod podkladnici PP15-Z1 ) 

  

210 K 429173111 Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t t  
 PP  Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti do 10 t   

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429173111 

  
211 K 429173112 Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 10 do 50 t t  

 PP  Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti přes 10 do 50 t   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429173112 

  
212 K 429173113 Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 50 do 100 t t  

 PP  Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 t   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429173113 

  
213 K 429173114 Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 100 t t  

 PP  Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti přes 100 t   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429173114 

  
214 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm m2  

 PP  Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 
tl. přes 100 do 150 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451312111 

  
215 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2  

 PP  Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 
mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111 

  
216 K 451476111 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm m2  

 PP  Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první 
vrstva tl. 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451476111 

  
217 K 451476112 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu další vrstvy tl 10 mm m2  

 PP  Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice každá další 
vrstva tl. 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451476112 

  
218 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2  

 PP  Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111 

  
219 K 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm m2  

 PP  Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571211 

  
220 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm m2  

 PP  Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571311 

  
221 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu m3  

 PP  Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311116 

  

222 K 457451134 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí 
beton C 30/37 m2  

 PP  Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm 
s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 30/37 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457451134 

  
223 K 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně m3  

 PP  
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně 
mezer 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512161 

  

224 K 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 
25/30 pl do 10 m2 m2  
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 PP  
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene 
s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 
tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513256 

  

225 K 465513257 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 
25/30 pl přes 10 m2 m2  

 PP  
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene 
s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 
tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513257 

  
 D 5 Komunikace pozemní   
226 K 511501111 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkodrti m3  

 PP  Podkladní konstrukční vrstvy pro kolej jakékoliv tloušťky a šířky pruhu s dodáním 
hmot ze štěrkodrti 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501111 

  
227 K 521271911 Odizolování mostnicového šroubu se zalitím asfaltem a překrytím PVC kus  

 PP  Údržba mostnicových šroubů odizolování se zalitím asfaltem a překrytím PVC   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521271911 

  
228 K 521271921 Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu kus  

 PP  Údržba mostnicových šroubů dotažení po dosednutí vlivem provozu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521271921 

  
229 K 521272215 Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu kus  

 PP  Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné 
montážní lávky 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521272215 

  

230 K 521273111 Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici 
bez převýšení kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez 
převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273111 

  
231 K 521273121 Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s 
převýšením bez klínu 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273121 

  
232 K 521273122 Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšení do 75 mm s 1 klínem kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s 
převýšením do 75 mm s 1 klínem 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273122 

  
233 K 521273123 Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšení přes 75 mm s 2 klíny kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s 
převýšením přes 75 mm se 2 klíny 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273123 

  

234 K 521273211 Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici 
bez převýšení kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez 
převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273211 

  
235 M 60815345 mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m m3  

 PP  mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m   
236 K 521273221 Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž s 
převýšením bez klínu 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273221 

  
237 M 60815355 mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,6m m3  

 PP  mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,6m   
238 M 60815365 mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m m3  

 PP  mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m   
239 M 60815375 mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m m3  

 PP  mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,6m   
240 M R - položka 7 matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou kus  

 PP  matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou   
241 M 31111009 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20 100 kus  

 PP  matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20   
242 M R - položka 8 šroub pozinkovaný, zápustný D 7991 20/70 kus  

 PP  šroub pozinkovaný, zápustný D 7991 20/70   
243 M 31121006 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm 100 kus  

 PP  podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm   
244 M 31120009 podložka DIN 125-A ZB D 20mm 100 kus  

 PP  podložka DIN 125-A ZB D 20mm   
245 M R - položka 8.1 Tvrzené PVC tl. 5 mm pod ložiska m2  

 PP  Tvrzené PVC tl. 5 mm pod ložiska   
246 K 521273222 Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšení do 75 mm s 1 klínem kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž s 
převýšením do 75 mm s 1 klínem 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273222 

  
247 K 521273223 Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšení přes 75 mm s 2 klíny kus  

 PP  Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž s 
převýšením přes 75 mm se 2 klíny 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521273223 

  
248 K 521281111 Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva kus  

 PP  Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521281111 

  
249 K 521281211 Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva kus  

 PP  Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521281211 

  
250 K 521283221 Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu kus  

 PP  Demontáž pozednic s odstraněním štěrku   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/521283221 

  
251 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2  

 PP  Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751111 

  
252 K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm m2  

 PP  Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 80 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564821111 

  
253 K 576143221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m m2  

 PP  Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/576143221 

  
254 K 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2  

 PP  Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/581121115 

  

255 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 
m2 m2  

 PP  
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210 

  
256 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2  

 PP  dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní   
257 M R - položka 9 vysokopevnostní lepidlo kus  

 PP  vysokopevnostní lepidlo ( MAMUT )   
258 M 58381452 deska dlažební mat.sk.I/2 broušená tl 30mm formátovaná do 0,48m2 m2  

 PP  deska dlažební mat.sk.I/2 broušená tl 30mm formátovaná do 0,48m2   
 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
259 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2  

 PP  Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 
přilepenou lepící páskou 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001 

  
260 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m  

 PP  Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, 
keramických soklů oblepením malířskou páskou 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991021 

  
261 M 73558001 páska výstražná vstup zakázán m  

 PP  páska výstražná vstup zakázán   
262 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2  

 PP  Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně 
podhledů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621131121 

  
263 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2  

 PP  Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121 

  
264 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2  

 PP  Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001 

  
265 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2  

 PP  Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001 

  
266 K 622511002 Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2  

 PP  Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná 
(škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511002 

  
267 K 622511012 Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2  

 PP  Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná 
(škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511012 

  
268 K 622511022 Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2  

 PP  Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná 
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511022 

  
269 K 622511112.WBR.001 Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrnný vnějších stěn m2  

 PP  Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrnný vnějších stěn   

270 K 624631211 Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně 
penetrace m  

 PP  Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry 
včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry do 15 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/624631211 

  
271 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2  

 PP  Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628195001 

  
272 K 628195011 Očištění ocel konstrukcí od usazenin m2  

 PP  Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628195011 

  
273 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B) m2  

 PP  Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611102 

  
274 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C) m2  

 PP  Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické 
bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4)) 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611131 

  

275 K 628613111 Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr 
do 50 m2 m2  

 PP  
Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků 
syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, 
rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613111 

  

276 K 628613112 Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr 
přes 50 m2 m2  
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 PP  
Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků 
syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, 
rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě přes 50 m2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613112 

  

277 K 628613221 Protikorozní ochrana OK mostu I. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr 
bez metalizace m2  

 PP  Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu 
základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. třídy 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613221 

  

278 K 628613511 Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 
µm m2  

 PP  Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní 
epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613511 

  
279 K 628613911 Mechanické vyčištění hloubkové koroze mezi jednotlivými prvky OK mostů m  

 PP  Mechanické vyčištění hloubkové koroze mezi jednotlivými prvky ocelových mostních 
konstrukcí 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613911 

  
280 K 629991111 Zatmelení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních konstrukcí bez výplně m  

 PP  Zatmelení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních konstrukcí 
polyuretanovým tmelem šířky spar do 10 mm bez výplně 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991111 

  
281 K 629991112 Zatmelení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních konstrukcí s výplní m  

 PP  Zatmelení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních konstrukcí 
polyuretanovým tmelem šířky spar do 10 mm s výplní 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991112 

  

282 K 629992111 Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 10 mm PUR tmelem včetně výplně 
PUR pěnou m  

 PP  
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným 
polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a 
vyplnění spar pěnou pro spáry šířky do 10 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629992111 

  

283 K 629992112 Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně 
PUR pěnou m  

 PP  
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným 
polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a 
vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 10 do 20 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629992112 

  

284 K 629992113 Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně 
PUR pěnou m  

 PP  
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným 
polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a 
vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 20 do 30 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629992113 

  

285 K 629992114 Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně 
PUR pěnou m  

 PP  
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným 
polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a 
vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 30 do 40 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629992114 

  

286 K 629992115 Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 50 mm PUR tmelem včetně výplně 
PUR pěnou m  

 PP  
Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným 
polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a 
vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 40 do 50 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629992115 

  
287 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t  

 PP  Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021 

  
288 K 634662113 Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem m  

 PP  Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634662113 

  
289 K 634662114 Výplň dilatačních spar šířky přes 20 do 30 mm v mazaninách akrylátovým tmelem m  

 PP  Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 20 do 30 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634662114 

  

290 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační 
hmotou m  

 PP  Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 
10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634663111 

  

291 K 634663112 Výplň dilatačních spar šířky přes 10 do 15 mm v mazaninách polyuretovou 
samonivelační hmotou m  

 PP  Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry 
přes 10 do 15 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634663112 

  
292 K 634911111 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině m  

 PP  Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 
šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911111 

  
293 K 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině m  

 PP  Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 
šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911112 

  
 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
294 K 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m  

 PP  Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211 

  
295 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m  

 PP  Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311 

  
296 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t  

 PP  tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm   
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297 M 13010400 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x3mm t  
 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x3mm   

298 M 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm t  
 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm   

299 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t  
 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm   

300 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm t  
 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm   

 
301 M 13010426 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm t  

 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm   
302 M 13010430 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm t  

 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm   
303 M 13010434 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm t  

 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm   
304 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t  

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200   
305 M 13010812 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 t  

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65   
306 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 t  

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80   
307 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t  

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100   
308 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t  

 PP  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200   
309 M 31197008 tyč závitová Pz 4.6 M20 m  

 PP  tyč závitová Pz 4.6 M20   
310 M R - položka 10 krytka matice M 16 plastová, černá kus  

 PP  krytka matice M 16 plastová, černá   
311 K 911122111 Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů kg  

 PP  Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů 
hmotnosti do 50 kg 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911122111 

  
312 K 911122112 Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg  

 PP  Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů 
hmotnosti přes 50 kg 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911122112 

  
313 K 911122211 Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů kg  

 PP  Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů 
hmotnosti do 50 kg 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911122211 

  
314 K 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg  

 PP  Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů 
hmotnosti přes 50 kg 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911122212 

  
315 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných 
značek podstavce plastového 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111111 

  
316 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných 
značek sloupku délky do 2 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111112 

  
317 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111211 

  
318 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111212 

  
319 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a 
sloupku základních 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121111 

  
320 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a 
sloupku zvětšených 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121112 

  
321 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121211 

  
322 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus  

 PP  Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121212 

  

323 K 919535556 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
25/30 m3  

 PP  Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535556 

  
324 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2  

 PP  Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
300 g/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122 

  
325 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2  

 PP  Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 
500 g/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123 

  
326 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2  
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 PP  Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 
800 g/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726124 

  
327 K 919726125 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 800 do 1000 g/m2 m2  

 PP  Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 800 do 1 
000 g/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726125 

  

328 K 919726126 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 1000 do 1200 
g/m2 m2  

 PP  Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 1 000 do 
1 200 g/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726126 

  
329 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m  

 PP  Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112 

  
330 K 931977111 Úprava dilatační spáry ze dvou vrstev asfaltové lepenky v konstrukci tl do 200 mm m  

 PP  
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím dvou 
vrstev asfaltové lepenky se zalitím rozevřeného konce spáry u líce asfaltem s příměsí 
vápencové moučky v konstrukci tl. do 200 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931977111 

  

331 K 931977119 Příplatek ZKD 50 mm tl konstrukce při úpravě dilatační spáry ze dvou vrstev asfaltové 
lepenky m  

 PP  
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím dvou 
vrstev asfaltové lepenky se zalitím rozevřeného konce spáry u líce asfaltem s příměsí 
vápencové moučky Příplatek k ceně -7111 za každých dalších i započatých 50 mm tl. 
těsněné konstrukce 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931977119 

  
332 K 935112112 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek m2  

 PP  Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových desek jakékoliv velikosti 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112112 

  
333 M 59227034 deska betonová meliorační 500x500x100mm m  

 PP  deska betonová meliorační 500x500x100mm   
334 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m  

 PP  
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 
přes 500 do 800 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211 

  
335 M 59227023 žlabovka příkopová betonová 300x1125x350mm m  

 PP  žlabovka příkopová betonová 300x1125x350mm   
336 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m  

 PP  žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm   
337 K 935112311 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm m  

 PP  
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 
přes 800 do 1200 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112311 

  
338 K 935112911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu m2  

 PP  
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 
100 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112911 

  
339 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m  

 PP  Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111 

  
340 M 59227006 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm m  

 PP  žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm   
341 K 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m  

 PP  Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932111 

  
342 M 59227012 rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm m  

 PP  rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm   
343 M R - položka 11 můstkový rošt A 15 pozinkovaný 1000 x 178 kus  

 PP  můstkový rošt A 15 pozinkovaný 1000 x 178   
344 M R - položka 12 prvek římsové zídky ( pravý, levý ) C  30/37 - XF4 délky 296 cm kus  

 PP  prvek římsové zídky ( pravý, levý ) C  30/37 - XF4 délky 296 cm   

345 M R - položka 13 
kompozitní rošt 50x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz ( včetně úchytky na 
rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x80 A2 - půlkulatá 
hlava, imbus + podložka A2 normal M6 

m2  

 PP  
kompozitní rošt 50x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz ( včetně úchytky na 
rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x80 A2 - půlkulatá 
hlava, imbus + podložka A2 normal M6 

  

346 M R - položka 14 
kompozitní rošt 38x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz ( včetně úchytky na 
rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x40 A2 - půlkulatá 
hlava, imbus + podložka A2 normal M6 

m2  

 PP  
kompozitní rošt 38x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz ( včetně úchytky na 
rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x40 A2 - půlkulatá 
hlava, imbus + podložka A2 normal M6 

  

347 K 936171150 Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo 
v oblouku m  

 PP  Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo 
v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171150 

  

348 K 936171151 Demontáž pojistných úhelníků L 200 x 200 x 40 na železničních mostech přímých nebo 
v oblouku m  

 PP  Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo 
v oblouku pojistných L 200 x 200 x 40 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171151 

  

349 K 936171152 Demontáž zajišťovacích úhelníků L 90 x 90 x10 na železničních mostech přímých nebo 
v oblouku m  

 PP  Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo 
v oblouku zajišťovacích L 90 x 90 x 10 
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171152 

  
350 K 936171211 Výroba pojistných úhelníků L 160x100x14 pro kolej S 49 na mostě m  

 PP  Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku výroba úhelníků 
pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171211 

  
351 K 936171212 Výroba pojistných úhelníků L 200x200x4 pro kolej R 65 na mostě m  

 PP  Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku výroba úhelníků 
pojistných v koleji tvaru R 65 - L 200x200x14 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171212 

  
352 K 936171311 Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě m  

 PP  Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků 
pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171311 

  
353 M 13011059 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x12mm t  

 PP  úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x12mm   
354 K 936171312 Montáž pojistných úhelníků L 200x200x14 v koleji R 65 na mostě m  

 PP  Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků 
pojistných v koleji tvaru R 65 - L 200x200x14 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171312 

  
355 M 13011072 úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm t  

 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm   
356 K 936171321 Montáž zajišťovacích úhelníků L 90x90x10 pro centrické uložení mostnic m  

 PP  Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků 
zajišťovacích L 90x90x10 pro centrické uložení mostnic 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936171321 

  
357 M 13010436 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x10mm t  

 PP  úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x10mm   
358 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus  

 PP  Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do 
bednění 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211 

  
359 K 936943924 Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu 1-bodového DN přes 150 do 300 kus  

 PP  Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu jednobodového přes DN 150 do DN 300   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936943924 

  
360 M 42975102 objímka s gumou Pz M8/M10 D 160mm kus  

 PP  objímka s gumou Pz M8/M10 D 160mm   

361 K 936991111 Odvodňovač kamenného zdiva mostu z PE potrubí DN 160 s vyvrtáním otvoru a 
utěsněním m  

 PP  Odvodňovače kamenného zdiva mostů z PE trubek DN 160 včetně utěsnění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936991111 

  
362 K 936992121 Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 150 m  

 PP  Montáž odvodnění mostu z plastového nebo laminátového potrubí se spojkami 
z plastového HDPE DN 150 potrubí 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936992121 

  
363 M 28611128 trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4 m  

 PP  trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4   
364 M 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 m  

 PP  trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4   
365 M 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16 m  

 PP  trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16   

366 M 28611225 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže m  

 PP  trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže 

  

367 M 42611099 čerpadlo ponorné kalové Hmax 15m Qmax 5,3l/s 400V kus  
 PP  čerpadlo ponorné kalové Hmax 15m Qmax 5,3l/s 400V   

368 M R -  položka 15 čerpadlo LOWARA DOC 7 s plovákovým spínačem kus  
 PP  čerpadlo LOWARA DOC 7 s plovákovým spínačem   

369 M 28612162 hadice závlahová PN25, průměr 25 mm m  
 PP  hadice závlahová PN25, průměr 25 mm   

370 M 55117618 spona hadicová šneková 20-32mm kus  
 PP  spona hadicová šneková 20-32mm   

371 M 55117622 spona hadicová šneková 32-50mm kus  
 PP  spona hadicová šneková 32-50mm   

372 M 55117891 - R mosazná bajonetová hadicová spojka 3/4" ( 19 mm ) kus  
 PP  mosazná bajonetová hadicová spojka 3/4" ( 19 mm )   

373 M 55117892 - R mosazná bajonetová spojka s vnějším závitem 3/4"  kus  
 PP  mosazná bajonetová spojka s vnějším závitem 3/4"    

374 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2  
 PP  Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace   

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938111111 

  

375 K 938121111 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a 
křídel m2  

 PP  Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí 
mostních říms a křídel 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938121111 

  
376 K 938122111 Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy kus  

 PP  Ošetření řezných ploch porostů na mostech herbicidy průměru do 10 cm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938122111 

  
377 K 938122112 Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy kus  

 PP  Ošetření řezných ploch porostů na mostech herbicidy průměru přes 10 cm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938122112 

  
378 K 938122211 Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem m2  

 PP  Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938122211 

  
379 K 938131111 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně m3  

 PP  Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938131111 

  
380 K 938132111 Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel m2  

 PP  Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí 
říms a křídel 
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938132111 

  
381 K 938532111 Broušení nerovností mostovky do 2 mm m2  

 PP  Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938532111 

  
382 K 938902201 Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m m  

 PP  
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 
20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902201 

  
383 K 938902204 Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m m  

 PP  
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 
20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902204 

  

384 K 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% 
DN m  

 PP  
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 
tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421 

  

385 K 938902431 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% 
DN m  

 PP  
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 
tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902431 

  
386 K 938902441 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN m  

 PP  
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 
tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku do 500 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902441 

  
387 K 938902462 Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN m  

 PP  
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně 
tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902462 

  
388 K 938902472 Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN m  

 PP  
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně 
tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902472 

  
389 K 938902482 Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN m  

 PP  
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně 
tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902482 

  
390 K 938905107 Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu do 10 kusů kus  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za nýt, počtu do 10 kusů   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905107 

  
391 K 938905108 Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 10 do 50 kusů kus  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za nýt, počtu přes 10 do 50 kusů   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905108 

  
392 K 938905109 Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 50 do 100 kusů kus  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za nýt, počtu přes 50 do 100 kusů   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905109 

  
393 K 938905111 Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 100 kusů kus  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za nýt, počtu přes 100 kusů   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905111 

  
394 K 938905135 Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za trhací šroub M 20 x 70 kus  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí výměna nýtu za trhací šroub, velikosti M 20 x 70   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905135 

  
395 K 938905211 Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 160 x 100 x 14 mm soubor  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí úprava ukončení (výběhů) jednoho páru pojistných 
úhelníků, velikosti 160 x 100 x 14 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905211 

  
396 K 938905213 Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 200 x 200 x 14 mm soubor  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí úprava ukončení (výběhů) jednoho páru pojistných 
úhelníků, velikosti 200 x 200 x 14 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905213 

  
397 K 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek kus  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očistění, nátěr, namazání   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905311 

  
398 K 938905312 Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek kus  

 PP  Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových 
desek 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938905312 

  

399 K 938906251 - R Očištění a omytí bezpečnostních nátěrů včetně nátěrového materiál ( Zebrakryl barva 
bílá ) m  

 PP  
Vyčištění tunelu, ruční očištění líce obezdívky tunelu, osekání ledu v tunelu údržba 
bezpečnostních nátěrů očištění a omytí včetně nátěrového materiál ( Zebrakryl barva 
bílá ) 

  

400 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 
0,6 do 0,9 m v do 10 m m2  

 PP  Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111 

  

401 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 
0,9 do 1,2 m v do 10 m m2  

 PP  Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121 
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402 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za 
první a ZKD den použití m2  

 PP  
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 
-1111 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211 

  

403 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 
první a ZKD den použití m2  

 PP  
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 
-1121 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221 

  

404 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2  

 PP  Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811 

  

405 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2  

 PP  Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821 

  

406 K 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 
1,5 do 1,8 m v do 10 m m2  

 PP  
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 
dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 
do 1,8 m, výšky do 10 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941121111 

  

407 K 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za 
první a ZKD den použití m2  

 PP  Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první 
a každý další den použití lešení k ceně -1111 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941121211 

  

408 K 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
od 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2  

 PP  
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 
dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 
do 1,8 m, výšky do 10 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941121811 

  

409 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v 
do 10 m m3  

 PP  Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111111 

  

410 K 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a 
ZKD den použití m3  

 PP  Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111211 

  

411 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 
v do 10 m m3  

 PP  Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111811 

  

412 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 
do 10 m m3  

 PP  Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211111 

  

413 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 
ZKD den použití m3  

 PP  Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211211 

  

414 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 
v do 10 m m3  

 PP  Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211811 

  
415 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2  

 PP  Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111 

  
416 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2  

 PP  Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -
1111 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611211 

  
417 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2  

 PP  Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811 

  

418 K 946211131 Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 
kg/m2 v do 10 m m2  

 PP  
Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, 
umístěného ve výšce do 10 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946211131 

  

419 K 946211231 Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 200 kg/m2 v 10 m za první a 
ZKD den použití m2  

 PP  Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946211231 

  

420 K 946211831 Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 
kg/m2 v do 10 m m2  
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 PP  
Demontáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, 
umístěného ve výšce do 10 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946211831 

  
421 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2  

 PP  Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených 
lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211111 

  
422 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2  

 PP  Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211 

  
423 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2  

 PP  Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných 
sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211811 

  
424 K 952904111 Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů m3  

 PP  Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů strojně   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904111 

  
425 K 952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m m3  

 PP  Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 
m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904121 

  
426 K 952904122 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m m3  

 PP  Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 
1,5 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904122 

  
427 K 952904131 Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění m  

 PP  Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904131 

  
428 K 952904141 Čištění mostních objektů - pročištění odvodňovačů ve zdivu m  

 PP  Čištění mostních objektů pročištění odvodňovačů ve zdivu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904141 

  
429 K 952904151 Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně m3  

 PP  Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904151 

  
430 K 952904152 Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně m3  

 PP  Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904152 

  

431 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 
do 20 mm m2  

 PP  Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122 

  

432 K 953312123 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 
do 30 mm m2  

 PP  Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123 

  

433 K 953312124 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 30 
do 40 mm m2  

 PP  Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312124 

  

434 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 
do 50 mm m2  

 PP  Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312125 

  
435 K 953334112 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm m  

 PP  Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 15 x 
10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334112 

  
436 K 953334212 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm m  

 PP  Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 
mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334212 

  

437 K 953945133 Kotvy mechanické M 12 dl 185 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus  

 PP  Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 
pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 185 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945133 

  

438 K 953945136 Kotvy mechanické M 12 dl 255 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus  

 PP  Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 
pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 255 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945136 

  

439 K 953945143 Kotvy mechanické M 16 dl 220 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus  

 PP  Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 
pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 220 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945143 

  

440 K 953945152 Kotvy mechanické M 20 dl 200 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus  

 PP  Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 
pro střední zatížení průvlekové, velikost M 20, délka 200 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945152 

  

441 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru kus  

 PP  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 
tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113 
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442 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru kus  

 PP  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 
tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114 

  

443 K 953961115 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru kus  

 PP  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 
tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961115 

  
444 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus  

 PP  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, 
délka 160 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965121 

  
445 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus  

 PP  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, 
délka 190 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965131 

  
446 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus  

 PP  Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, 
délka 240 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965141 

  
447 K 953991221 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z betonu kus  

 PP  Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do 
zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953991221 

  
448 K 953991311 Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB kus  

 PP  Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do 
zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953991311 

  
449 K 953991321 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB kus  

 PP  Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do 
zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953991321 

  
450 K 953993321 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením kus  

 PP  Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované 
přilepením 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993321 

  

451 K 953993325 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na dřevěnou 
konstrukci kus  

 PP  Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované 
přivrtáním na dřevěnou konstrukci 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993325 

  
452 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus  

 PP  tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm   
453 M 73534564 tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná kus  

 PP  tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná   
454 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3  

 PP  Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961041211 

  
455 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3  

 PP  Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961051111 

  
456 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3  

 PP  Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112 

  
457 K 962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022390 

  
458 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022391 

  
459 K 962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022490 

  
460 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491 

  
461 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230 

  
462 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231 

  
463 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042320 

  
464 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3  

 PP  Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321 

  
465 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3  

 PP  Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962051111 

  
466 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3  

 PP  Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963021112 

  
467 K 963041211 Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého m3  
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 PP  Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963041211 

  

468 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3  
 PP  Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu   

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051111 

  
469 K 963071111 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg  

 PP  
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných 
nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963071111 

  
470 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg  

 PP  
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení 
mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzol, 
podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných 
nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963071112 

  
471 K 965081601 Odsekání soklíků schodišťových m  

 PP  Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081601 

  
472 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m  

 PP  Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081611 

  
473 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m  

 PP  
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 
betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008112 

  
474 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m  

 PP  
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 
betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008113 

  
475 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m  

 PP  
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových 
příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212 

  
476 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m  

 PP  
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového 
nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008221 

  
477 K 966008231 Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m  

 PP  
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového s 
krycím roštem šířky do 200 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008231 

  
478 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m  

 PP  Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141 

  
479 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg kg  

 PP  Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti 
do 50 kg 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075211 

  
480 K 966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg kg  

 PP  Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti 
přes 50 kg 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075212 

  
481 K 967041111 Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl 100 mm m2  

 PP  Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo závěrnou zídku odsekáním jakéhokoliv 
zdiva vrstvy tl.do 100 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967041111 

  
482 K 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm m2  

 PP  Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967043111 

  
483 K 975024111 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 150 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva do 150 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024111 

  
484 K 975024121 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 150 do 
300 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024121 

  
485 K 975024131 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 300 do 450 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 
450 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024131 

  
486 K 975024141 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 450 do 
600 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024141 

  
487 K 975024151 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 600 do 900 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 
900 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024151 

  
488 K 975024161 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 900 do 1200 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 900 do 
1200 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024161 

  
489 K 975024211 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 150 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva do 
150 mm 
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024211 

  
490 K 975024221 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 
150 do 300 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024221 

  
491 K 975024231 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 300 do 450 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 
300 do 450 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024231 

  
492 K 975024241 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou m2  

 PP  Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 
450 do 600 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975024241 

  
493 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m  

 PP  Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977131110 

  

494 K 977131116 Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu m  

 PP  Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 
20 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977131116 

  

495 K 977131117 Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu m  

 PP  Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 
25 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977131117 

  

496 K 977131210 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu m  

 PP  Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem 
vzhůru), průměru do 16 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977131210 

  

497 K 977131216 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo 
prostého betonu m  

 PP  Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem 
vzhůru), průměru přes 16 do 20 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977131216 

  

498 K 977141114 Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem kus  

 PP  Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 14 mm, hloubky 
110 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977141114 

  

499 K 977141120 Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem kus  

 PP  Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 20 mm, hloubky 
130 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977141120 

  

500 K 977141125 Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem kus  

 PP  Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, hloubky 
170 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977141125 

  
501 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m  

 PP  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151111 

  
502 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm m  

 PP  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151121 

  
503 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m  

 PP  Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124 

  

504 K 977211111 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 
mm m  

 PP  Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané 
výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211111 

  
505 K 978035113 Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 10 do 30 % m2  

 PP  Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu 
přes 10 do 30% 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035113 

  
506 K 978035115 Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 % m2  

 PP  Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu 
přes 30 do 50% 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035115 

  
507 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2  

 PP  Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059511 

  
508 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2  

 PP  Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541 

  
509 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2  

 PP  
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071121 

  
510 K 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm m2  

 PP  Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm   
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111211 

  
511 K 985111221 Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm m2  

 PP  Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111221 

  
512 K 985111292 Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111292 

  
513 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2  

 PP  Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112111 

  
514 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2  

 PP  Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112 

  
515 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm m2  

 PP  Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113 

  
516 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm m2  

 PP  Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112121 

  
517 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm m2  

 PP  Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112122 

  
518 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm m2  

 PP  Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112123 

  
519 K 985112193 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112193 

  
520 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2  

 PP  Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 
barů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121121 

  

521 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 
1250 barů m2  

 PP  Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 
300 do 1 250 barů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122 

  
522 K 985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2  

 PP  Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121221 

  
523 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2  

 PP  Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 
1 250 barů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121222 

  
524 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2  

 PP  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111 

  
525 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2  

 PP  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311 

  
526 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2  

 PP  Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131411 

  
527 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2  

 PP  Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132111 

  
528 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2  

 PP  Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132311 

  
529 K 985132411 Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem m2  

 PP  Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132411 

  
530 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2  

 PP  Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985139111 

  
531 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985139112 

  
532 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm m  

 PP  Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985141111 

  
533 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2  

 PP  Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm 
délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142111 

  
534 K 985142112 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2  

 PP  Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm 
délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142112 

  
535 K 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2 m2  

 PP  Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm 
délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142211 

  
536 K 985142212 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2  

 PP  Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm 
délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142212 

  
537 K 985142912 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu 
do 10 m2 jednotlivě 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142912 
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538 K 985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 m2  
 PP  Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 

1 m2 upravované plochy do 6 m 
  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985211111 

  
539 K 985211112 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 6 do 12 m/m2 m2  

 PP  Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985211112 

  
540 K 985221011 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 m3  

 PP  Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221011 

  
541 K 985221012 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3 m3  

 PP  Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221012 

  
542 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3  

 PP  Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221013 

  
543 K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3  

 PP  Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221101 

  
544 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus  

 PP  cihla pálená plná do P15 290x140x65mm   
545 K 985221111 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2 m3  

 PP  Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221111 

  
546 M 58380650 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný t  

 PP  kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný   
547 K 985221112 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2 m3  

 PP  Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221112 

  
548 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3  

 PP  Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985222111 

  
549 K 985223111 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3 m3  

 PP  Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 1 do 3 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223111 

  
550 K 985223210 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 m3  

 PP  Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223210 

  
551 K 985223211 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3 m3  

 PP  Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223211 

  
552 K 985223212 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 m3  

 PP  Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212 

  
553 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2  

 PP  Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231111 

  
554 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2  

 PP  Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231112 

  
555 K 985231191 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru m2  

 PP  Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231191 

  
556 K 985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu 
do 10 m2 jednotlivě 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231192 

  
557 K 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2  

 PP  Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry 
na 1 m2 upravované plochy do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232111 

  

558 K 985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 
m/m2 m2  

 PP  Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry 
na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232112 

  
559 K 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru m2  

 PP  Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k 
cenám za práci ve stísněném prostoru 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232191 

  
560 K 985232192 Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k 
cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232192 

  
561 K 985233111 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 m2  

 PP  Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 
upravované plochy do 6 m uhlazením 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233111 

  
562 K 985233121 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2 m2  

 PP  Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233121 

  

563 K 985241110 Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 
m3 m3  
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 PP  Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, 
objemu do 1 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985241110 

  

564 K 985241111 Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 3 
m3 m3  

 PP  Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, 
objemu do 3 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985241111 

  

565 K 985241210 Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného 
zdiva do 1 m3 m3  

 PP  Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva zalitím plastickou betonovou 
směsí do 1 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985241210 

  

566 K 985241211 Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného 
zdiva do 3 m3 m3  

 PP  Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva zalitím plastickou betonovou 
směsí do 3 m3 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985241211 

  
567 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 
mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111 

  
568 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 
do 20 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311112 

  
569 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 
do 30 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113 

  
570 K 985311114 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 
do 40 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311114 

  
571 K 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 
do 50 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311115 

  
572 K 985311116 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 
do 60 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311116 

  
573 K 985311117 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 60 do 70 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 60 
do 70 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311117 

  
574 K 985311118 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 70 do 80 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 70 
do 80 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311118 

  
575 K 985311119 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 80 do 90 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 80 
do 90 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311119 

  
576 K 985311120 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 
do 100 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311120 

  
577 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky do 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311211 

  
578 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311212 

  
579 K 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311213 

  
580 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311215 

  
581 K 985311216 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 50 do 60 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311216 

  
582 K 985311217 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 60 do 70 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 60 do 70 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311217 

  
583 K 985311219 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 80 do 90 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 80 do 90 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311219 

  
584 K 985311220 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 90 do 100 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311220 

  
585 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm m2  
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 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, 
tloušťky do 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311311 

  
586 K 985311312 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, 
tloušťky přes 10 do 20 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311312 

  
587 K 985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, 
tloušťky přes 20 do 30 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311313 

  
588 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, 
tloušťky přes 40 do 50 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311315 

  
589 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311912 

  
590 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm m2  

 PP  Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312111 

  
591 K 985312121 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm m2  

 PP  Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 
mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312121 

  
592 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 
m2 jednotlivě 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312192 

  

593 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 
mm m2  

 PP  Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, 
líce kleneb a podhledů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111 

  
594 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm m2  

 PP  Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu 
kleneb a podlah 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112 

  
595 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321912 

  
596 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2  

 PP  Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111 

  
597 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2  

 PP  Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323112 

  
598 K 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2  

 PP  Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323912 

  
599 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) m2  

 PP  Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324211 

  
600 K 985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C) m2  

 PP  Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324221 

  

601 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru m  

 PP  Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 
cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331112 

  

602 M 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 
10mm t  

 PP  tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 
10mm 

  

603 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání 
otvoru m  

 PP  Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou 
maltou průměr výztuže 10 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212 

  

604 K 985422233 Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 200 do 300 mm polyuretanem 
včetně vrtů m  

 PP  
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP 
s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou 
injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 
mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985422233 

  

605 K 985562111 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou 
jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm m2  

 PP  Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní 
úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985562111 

  

606 K 985562121 Výztuž stříkaného betonu líce kleneb ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou 
jednovrstvých D drátu 2 mm oka do 100 mm m2  

 PP  Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní 
úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985562121 

  

607 K 985564111 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do cementové 
malty kus  
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 PP  Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, 
hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985564111 

  

608 K 985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do chemické 
malty kus  

 PP  Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky 
kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985564211 

  

609 K 985564214 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 10 do 16 mm do 
chemické malty kus  

 PP  Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky 
kotvení do 200 mm, průměru přes 10 do 16 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985564214 

  

610 K R - položka 16 Jednosložkový nátěr nízkoviskózní inhibitor koroze na bázi silanu pro zastavení či 
spomalení koroze výztužných prvků Litr  

 PP  Jednosložkový nátěr nízkoviskózní inhibitor koroze na bázi silanu pro zastavení či 
spomalení koroze výztužných prvků 

  

 D 997 Přesun sutě   
611 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t  

 PP  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 

  

612 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  
 PP  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 

  

613 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením t  

 PP  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511 

  

614 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601 

  

615 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602 

  

616 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
17 01 02 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603 

  

617 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód 
odpadu 17 01 03 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 
výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013607 

  

618 K 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 t  

 PP  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo 
oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 07 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013609 

  

619 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
17 09 04 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631 

  

620 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
odpadu 17 03 02 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645 

  
621 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655 

  

622 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 
odpadu 17 02 01 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811 

  

623 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot 
kód odpadu 17 02 03 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813 

  

624 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 
06 04 t  

 PP  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814 

  

625 K 997013841 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu 
nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 t  

 PP  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu 
po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 12 01 17 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013841 
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626 K 997013843 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem 
nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 t  

 PP  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu 
po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadů pod 
kódem 12 01 16 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013843 

  
627 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t  

 PP  
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na 
výšku do 3,5 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111 

  
628 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t  

 PP  
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na 
výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119 

  
629 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t  

 PP  Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511 

  
630 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t  

 PP  Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519 

  
631 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t  

 PP  Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611 

  
632 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t  

 PP  Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612 

  
633 K 997211621 Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km kus  

 PP  Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211621 

  
634 K 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m t  

 PP  Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 50 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221111 

  

635 K 997221119 Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 
nošením t  

 PP  Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221119 

  
636 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m t  

 PP  Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 50 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221141 

  

637 K 997221149 Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem t  

 PP  
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 
50 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221149 

  
638 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t  

 PP  Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 

  
639 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t  

 PP  Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 

  
640 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t  

 PP  Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571 

  
641 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t  

 PP  Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579 

  
642 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t  

 PP  Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611 

  
643 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t  

 PP  Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612 

  
 D 998 Přesun hmot   

644 K 998153211 Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 
m t  

 PP  
Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou 
nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky 
do 12 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153211 

  
645 K 998153221 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m t  

 PP  
Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou 
nebo monolitickou betonovou Příplatek cenám za ruční zvětšený přesun přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 50 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153221 

  
646 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t  

 PP  Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo 
kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111 
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647 K 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 
1000 m t  

 PP  
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo 
kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212191 

  

648 K 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na 
vzdálenost do 50 m t  

 PP  Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 
50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998229111 

  

649 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 
m t  

 PP  Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 
50 m, s krytem dlážděným 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998229112 

  

650 K 998229121 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun 
ZKD 50 m t  

 PP  
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 
50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 50 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998229121 

  
651 K 998241021 Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m t  

 PP  Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021 

  

652 K 998241025 Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní - za každých 
dalších započatých 1000 m t  

 PP  
Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
1000 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025 

  
 D PSV Práce a dodávky PSV   
 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   
653 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2  

 PP  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001 

  
654 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2  

 PP  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001 

  
655 M 11163150 lak penetrační asfaltový t  

 PP  lak penetrační asfaltový   
656 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t  

 PP  lak hydroizolační asfaltový   
657 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2  

 PP  Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811 

  
658 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2  

 PP  Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131821 

  
659 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2  

 PP  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559 

  

660 M R položka 17 SVI - izolační pás asfaltový, modifikovaný s integrovanou měkkou ochranou, schválený 
pro použití u SŽ m2  

 PP  SVI - izolační pás asfaltový, modifikovaný s integrovanou měkkou ochranou, 
schválený pro použití u SŽ 

  

661 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2  
 PP  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S   

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559 

  
662 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2  

 PP  Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491171 

  
663 M 69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2  

 PP  geotextilie tkaná PES 300/50kN/m   
664 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2  

 PP  Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172 

  
665 M 69311087 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1200g/m2 m2  

 PP  geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1200g/m2   
666 K 711491177 Připevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou m  

 PP  Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491177 

  
667 M R položka 18 lišta ukončovací nerezová 500 mm * 5 mm A2 m  

 PP  lišta ukončovací nerezová 500 mm * 5 mm A2   
668 K 711491877 Demontáž nerezové lišty pro přichycení izolace m  

 PP  Demontáž lišty pro přichycení izolace nerezové   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491877 

  
669 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t  

 PP  
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101 

  
670 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t  

 PP  
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181 

  
 D 764 Konstrukce klempířské   
671 K 764001121 Montáž dilatační připojovací lišty rš do 100 mm m  
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 PP  Montáž dilatační lišty připojovací, rozvinuté šířky do 100 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001121 

  
672 M 13814183 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule t  

 PP  plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule   
673 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m  

 PP  Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001801 

  
674 K 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m  

 PP  Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001811 

  
675 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2  

 PP  Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821 

  
676 K 764011421 Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 100 mm m  

 PP  Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011421 

  
677 K 764011620 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm m  

 PP  Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně 
tmelení rš 80 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011620 

  
678 K 764051414 Podkladní plech z nerezového plechu rš 330 mm m  

 PP  Podkladní plech z nerezového plechu rš 330 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764051414 

  
679 K 764051415 Podkladní plech z nerezového plechu rš 400 mm m  

 PP  Podkladní plech z nerezového plechu rš 400 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764051415 

  
680 M 13756626 plech nerezový tl 1mm tabule t  

 PP  plech nerezový tl 1mm tabule   
681 K 764101143 Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu přes 30 do 60° m2  

 PP  Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z 
taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60° 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764101143 

  
682 M 60511109 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m m3  

 PP  řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m   
683 K 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m  

 PP  Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu 
závětrnou lištou rš 400 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212635 

  
684 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t  

 PP  Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101 

  
 D 767 Konstrukce zámečnické   
685 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg  

 PP  Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590110 

  
686 M 55347008 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1200x1000mm kus  

 PP  rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1200x1000mm   
687 K 767590190 Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze kus  

 PP  Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k 
cenám za vyřezání a úpravu otvoru 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590190 

  
688 K 767590192 Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu ( krácení ) m  

 PP  Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k 
cenám za úpravu roštů (krácení) 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590192 

  
689 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m  

 PP  Ostatní opravy svařováním   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991911 

  
690 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m  

 PP  Ostatní opravy řezání plamenem   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991912 

  
691 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t  

 PP  Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101 

  
692 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t  

 PP  
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181 

  
 D 771 Podlahy z dlaždic   
693 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2  

 PP  Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 

  
694 K 771571112 Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2 m2  

 PP  Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty hladkých 
do 9 ks/ m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571112 

  

695 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2  

 PP  dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2 

  

696 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2  
 PP  Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty   

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 

  
697 K 771571912 Výměna dlaždice keramické kladené do malty velikosti do 9 ks/m2 kus  

 PP  Výměna keramické dlaždice kladené do malty velikosti do 9 ks/m2   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571912 

  
698 K 771573112 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2 m2  
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 PP  Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573112 

  
699 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2  

 PP  Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810 

  
700 K 771573912 Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2 kus  

 PP  Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573912 

  
701 K 771577153 Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování bílým cementem m2  

 PP  Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za 
spárování cement bílý 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577153 

  
702 K 771577154 Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým m2  

 PP  Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577154 

  
703 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m  

 PP  Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591184 

  
704 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t  

 PP  Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101 

  
705 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t  

 PP  
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181 

  
 D 777 Podlahy lité   
706 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2  

 PP  Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111 

  
707 K 777131205 Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na podklad z čerstvého betonu m2  

 PP  Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad z čerstvého betonu   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131205 

  

708 K 777131221 Prosyp penetračních nátěrů podkladu schodišťových stupňů pískem v množství do 0,5 
kg/m2 m2  

 PP  Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů schodišťových stupňů pískem do 0,5 
kg/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131221 

  
709 M 55347072 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 500x1000mm kus  

 PP  rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 500x1000mm   
710 K 777211212 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 4 až 7 mm tl. 14 mm m2  

 PP  Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 4 
až 7 mm, tl. 14 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777211212 

  
711 K 777211711 Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu m2  

 PP  Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce plnící tmel 
pro vytvoření nepropustného povrchu 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777211711 

  
712 K 777211713 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu m2  

 PP  Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro 
vytvoření protiskluzového povrchu 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777211713 

  

713 K 777312013 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 5 mm křemičitých na stupnice 
šířky do 300 mm m  

 PP  Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 
křemičitých frakce 2 až 5 mm stupnice, šířky do 300 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777312013 

  
714 M 59054146 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 16x1000mm m  

 PP  profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 16x1000mm   

715 K 777312023 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 5 mm křemičitých na postupnice 
výšky do 200 mm m  

 PP  Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 
křemičitých frakce 2 až 5 mm podstupnice, výšky do 200 mm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777312023 

  
716 K 777313113 Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu schodišť stupnice šířky do 300 mm m  

 PP  
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 
ostatní práce plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu schodišť stupnice, šířky 
do 300 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777313113 

  

717 K 777313123 Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu schodišť postupnice výšky do 200 
mm m  

 PP  
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 
ostatní práce plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu schodišť podstupnice, 
výšky do 200 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777313123 

  
718 K 777313153 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice šířky do 300 mm m  

 PP  
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 
ostatní práce nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice, šířky do 
300 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777313153 

  
719 K 777313163 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť podstupnice výšky do 200 mm m  

 PP  
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 
ostatní práce nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť podstupnice, výšky 
do 200 mm 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777313163 

  
720 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem m2  

 PP  Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777511107 

  
721 K 777521105 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy m2  
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 PP  Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777521105 

  
722 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t  

 PP  Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777101 

  
723 K 998777181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace t  

 PP  
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777181 

  
 D 781 Dokončovací práce - obklady   
724 K 781471112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty m2  

 PP  Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty hladkých do 
12 ks/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471112 

  
725 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2  

 PP  obklad keramický hladký do 12ks/m2   
726 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2  

 PP  Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810 

  

727 K 781473111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem m2  

 PP  Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
hladkých přes 6 do 9 ks/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473111 

  
728 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2  

 PP  Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810 

  
729 K 781473919 Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2 kus  

 PP  Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 6 do 9 ks/m2   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473919 

  

730 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem m2  

 PP  Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474111 

  
731 K 781491813 Odstranění profilu dilatačního m  

 PP  Odstranění obkladů – ostatní prvky profily dilatační   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781491813 

  
732 K 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m  

 PP  Odstranění obkladů – ostatní prvky profily ukončovací   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781491815 

  
733 K 781494311 Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem m  

 PP  Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem 
dilatační 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494311 

  
734 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m  

 PP  Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem 
ukončovací 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511 

  
735 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m  

 PP  Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115 

  
736 K 781495116 Spárování vnitřních obkladů epoxidem m  

 PP  Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování epoxidem   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495116 

  

737 K 781774112 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem m2  

 PP  Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781774112 

  

738 K 781774113 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem m2  

 PP  Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781774113 

  
739 K 781779191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 m2  

 PP  Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 
m2 jednotlivě 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781779191 

  

740 K 781779195 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování bílým 
cementem m2  

 PP  Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování 
cement bílý 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781779195 

  
741 K 781789194 Příplatek k montáži obkladů vnějších z mozaiky za nerovný povrch m2  

 PP  Montáž obkladů vnějších stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných 
Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781789194 

  
742 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t  

 PP  Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101 

  
743 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t  

 PP  
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181 

  
 D 783 Dokončovací práce - nátěry   
744 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných m2  

 PP  Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných   
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783009401 

  
745 K 783009421 Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran m  

 PP  Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783009421 

  

746 K 783223121 Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných 
do konstrukce m2  

 PP  Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783223121 

  
747 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2  

 PP  Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311 

  
748 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2  

 PP  Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem ředidlovým 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313 

  

749 K 783801601 Očištění odstraňovačem graffiti hladkých ošetřených povrchů betonových, z desek na 
bázi dřeva m2  

 PP  Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených ochrannými nátěry, povrchů 
hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801601 

  
750 K 783801611 Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2 m2  

 PP  
Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených ochrannými nátěry, povrchů 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801611 

  

751 K 783801651 Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek 
na bázi dřeva m2  

 PP  Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů 
hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801651 

  
752 K 783801671 Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2 m2  

 PP  
Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801671 

  
753 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2  

 PP  Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615 

  
754 K 783827101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2  

 PP  Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo 
povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827101 

  
755 K 783827121 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2  

 PP  Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827121 

  
756 K 783846503 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů m2  

 PP  Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro 
opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783846503 

  

757 K 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, 
štukových m2  

 PP  Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783846523 

  
 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety   
758 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2  

 PP  Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001 

  
759 K 784111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2  

 PP  Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111007 

  
760 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2  

 PP  Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111011 

  
761 K 784111017 Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v do 3,80 m m2  

 PP  Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111017 

  
762 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2  

 PP  Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111031 

  
763 K 784111037 Omytí podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2  

 PP  Omytí podkladu omytí na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111037 

  
764 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2  

 PP  Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001 

  
765 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m m2  

 PP  Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121007 

  
766 K 784191009 Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací m2  

 PP  Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784191009 

  
767 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2  

 PP  Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784321031 

  
768 K 784321037 Dvojnásobné silikátové bílé malby na schodišti podlaží v do 3,80 m m2  

 PP  Malby silikátové dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m   
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 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784321037 

  

769 K 784321055 Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu 
sytém m2  

 PP  Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových 
bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu sytém 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784321055 

  
 D 787 Dokončovací práce - zasklívání   

770 K 787100801 Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl do 1 m2 skla 
plochého m2  

 PP  Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, 
plochy do 1 m2 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787100801 

  
771 K R - položka 19 Vysklívání, zasklívání skleněných výplní včetně tmelení plochy do 1,0 m2 m2  

 PP  Vysklívání, zasklívání skleněných výplní včetně tmelení plochy do 1,0 m2   

 P  

Poznámka k položce: 
 
skleněné výplně u schodišťových ramen. 
 
- Český Těšín 
 
skleněné výplně na lávkách. 
 
- Lávka Ostrava Kunčice 
 
- Lávka Třinec 

  

772 K R - položka 20 Vysklívání, zasklívání skleněných výplní včetně tmelení plochy přes 1,0 m2 do 1,5 m2 m2  
 PP  Vysklívání, zasklívání skleněných výplní včetně tmelení plochy přes 1,0 m2 do 1,5 m2   

 P  

Poznámka k položce: 
 
skleněné výplně u schodišťových ramen. 
 
- Ostrava Svinov - sever 
 
- Ostrava Svinov - jih 

  

773 K R - položka 21 Vysklívání, zasklívání sklěněných výplní výtahových šachet plochy přes 1,5 m2 do 2,0 
m2 m2  

 PP  Vysklívání, zasklívání sklěněných výplní výtahových šachet plochy přes 1,5 m2 do 2,0 
m2 

  

 P  

Poznámka k položce: 
 
skleněné výplně u schodištových ramen. 
 
- Bohumín 

  

774 K R - položka 22 Vysklívání, zasklívání skleněných výplní výtahových šachet plochy přes 2,0 m2 m2  
 PP  Vysklívání, zasklívání skleněných výplní výtahových šachet plochy přes 2,0 m2   

 P  

Poznámka k položce: 
 
skleněné výplně výtahových šachet: 
 
- Ostrava Svinov - sever 
 
- Ostrava Svinov - jih 
 
- Bohumín 
 
- Ostrava Stodolní 
 
- Český Těšín 

  

775 M R - položka 22.1 Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 33.1 ( sííla 6,38 mm, sklo lepené Float 3mm + Folie 
PVB 0,36mm + Float 3mm ) m2  

 PP  Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 33.1 ( sííla 6,38 mm, sklo lepené Float 3mm + Folie 
PVB 0,36mm + Float 3mm ) 

  

 P  

Poznámka k položce: 
 
Bezpečnostní skla lepená. 
 
- Český Těšín 
 
- Lávka v km 0,217 Ostrava hl.n. tubus 
 
- Lávka v km 267,240 Ostrava hl.n tubus 
 
- Lávka v km 7,776 Ostrava Kunčice tubus 

  

776 M R - položka 22.2 Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 44.1 ( sííla 8,38 mm, sklo lepené Float 4mm + Folie 
PVB 0,38mm + Float 4mm ) m2  

 PP  Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 44.1 ( sííla 8,38 mm, sklo lepené Float 4mm + Folie 
PVB 0,38mm + Float 4mm ) 

  

 P  

Poznámka k položce: 
 
Bezpečnostní skla lepené: 
 
- schodišťové ramena lávky žst. Ostrava hl.n. 
 
- podchod v km 22,036  Frýdek Místek zábradlí 

  

777 M R - položka 23.3 Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 44.2 ( sííla 8,38 mm, sklo lepené Float 4mm + Folie 
PVB 0,38mm + Float 4mm ) m2  

 PP  Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 44.2 ( sííla 8,38 mm, sklo lepené Float 4mm + Folie 
PVB 0,38mm + Float 4mm ) 

  

 P  

Poznámka k položce: 
 
Bezpečnostní sklo lepené. 
 
- Český Těšín 
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778 M R - položka 22.4. Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 66.1 ( sííla 12,38 mm, sklo lepené Float 6mm + 
Folie PVB 0,38mm + Float 6mm ) m2  

 PP  Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 66.1 ( sííla 12,38 mm, sklo lepené Float 6mm + 
Folie PVB 0,38mm + Float 6mm ) 

  

 P  

Poznámka k položce: 
 
Bezpečnostní sklo lepené. 
 
- Český Těšín 

  

779 M R - položka 22.5 Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 66.2 ( sííla 12,4 mm, sklo lepené Float 6mm + Folie 
PVB 0,38mm + Float 6mm ) m2  

 PP  Bezpečnostní sklo lepené čiré VSG 66.2 ( sííla 12,4 mm, sklo lepené Float 6mm + Folie 
PVB 0,38mm + Float 6mm ) 

  

 P  

Poznámka k položce: 
 
Bezpečnostní sklo lepené. 
 
- schodiště Český Těšín 

  

780 M R - položka 22.6 Ditermální sklo, čiré tl. 24 mm, distanční rámeček AL m2  
 PP  Ditermální sklo, čiré tl. 24 mm, distanční rámeček AL   

781 M R - položka 22.7 Ditermální sklo, čiré tl. 26 mm, distanční rámeček AL m2  
 PP  Ditermální sklo, čiré tl. 26 mm, distanční rámeček AL   

782 K 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m t  
 PP  Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787101 

  
 D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení   

783 K 789111152 Čištění ručním nářadím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň 
zrezivění C m2  

 PP  Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění rzi a nečistot 
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789111152 

  

784 K 789112142 Mechanizované čištění členitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 3 stupeň 
zrezivění C m2  

 PP  Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým odstranění rzi a nečistot 
mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění C 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789112142 

  
785 K 789212122 Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2  

 PP  Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým 
stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2½ 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789212122 

  
786 M R - položka 23 abrazivo ( např. TRYMAT ) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný t  

 PP  abrazivo ( křemičitý písek ) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, 
pytlovaný 

  

787 K 789212132 Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2  
 PP  Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým 

stupeň zarezavění C, stupeň přípravy Sa 2½ 
  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789212132 

  

788 K 789323211 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 
µm m2  

 PP  Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního, tloušťky 
do 80 μm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789323211 

  
789 M R - položka 24 materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14 kg  

 PP  materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14   
790 M 24629111 hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce kg  

 PP  hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce   

791 K 789323216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 
µm m2  

 PP  Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy, tloušťky 
do 80 μm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789323216 

  

792 K 789323221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl 
do 80 µm m2  

 PP  Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), 
tloušťky do 80 μm 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789323221 

  
793 M R - položka 25 materiál pro provedení ochranného nátěrového systému ONS - 23 kg  

 PP  materiál pro provedení ochranného nátěrového systému ONS - 23   
794 K 789351240 Zhotovení nátěru pásového dvousložkového tl 50 µm na ocelových konstrukcích tř. II m2  

 PP  Zhotovení nátěrů pásových korozně namáhaných míst (svary, hrany, kouty, šroubové 
spoje, apod.) tloušťky 50 μm ocelových konstrukcí třídy II dvousložkových 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789351240 

  
 D HZS Hodinové zúčtovací sazby   
795 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod  

 PP  Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních 
staveb svářeč kvalifikovaný 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1442 

  
796 K HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod  

 PP  Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních 
staveb dělník údržby mostů 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1451 

  
797 K HZS1452 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný hod  

 PP  Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních 
staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný 

  
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1452 

  
 D Ostatní Hodimové sazby - zimní podmínky   

798 K 5903020010 - R Odstranění sněhu a ledu z pochozích ploch a schodišťových ramen ručně v pracovní 
dny. hod  

 PP  Odstranění sněhu a ledu z pochozích ploch a schodišťových ramen ručně v pracovní 
dny. 
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 P  
Poznámka k položce: 
 
V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 
naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti" 

  

799 K 5903020010 - R1 Odstranění sněhu a ledu z pochozích ploch a schodišťových ramen ručně o sobotách a 
nedělícch hod  

 PP  Odstranění sněhu a ledu z pochozích ploch a schodišťových ramen ručně o sobotách a 
nedělícch 

  

 P  

Poznámka k položce: 
 
V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 
naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 
 
" 

  

800 K 5903020010 - R2 Odstranění sněhu a ledu z pochozích ploch a schodišťových ramen ručně o státních 
svátcích. hod  

 PP  Odstranění sněhu a ledu z pochozích ploch a schodišťových ramen ručně o státních 
svátcích. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 
naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti." 

  

 D Ostatní 1 Číselník zdrojů a mechanizmů   
801 K 101030021100 Kráčivé rypadlo výkon 104 kW Sh  

 PP  Kráčivé rypadlo výkon 104 kW   
802 K 106040011100 Vibrační deska reverzní výkon 8,1 kW šíře zhutnění 750 mm Sh  

 PP  Vibrační deska reverzní výkon 8,1 kW šíře zhutnění 750 mm   
803 K 110010002000 Nakladač lopatový 36 kW objem lopaty 1 m3 Sh  

 PP  Nakladač lopatový 36 kW objem lopaty 1 m3   
804 K 110030121000 Dvoucestné rypadlo Sh  

 PP  Dvoucestné rypadlo   
805 K 110030122000 Dvoucestné rypadlo s přívěsným vozíkem Sh  

 PP  Dvoucestné rypadlo s přívěsným vozíkem   
806 K 111010021000 Kolový jeřáb nosnost 28 t Sh  

 PP  Kolový jeřáb nosnost 28 t   
807 K 111010115000 Kolový jeřáb výkon 300kW nosnost 70 t Sh  

 PP  Kolový jeřáb výkon 300kW nosnost 70 t   
808 K 112030011500 Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m Sh  

 PP  Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m   
809 K 301010021200 Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t Sh  

 PP  Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t   
810 K 301020011100 Nákladní automobil valník 184 kW nosnost 8,4 t Sh  

 PP  Nákladní automobil valník 184 kW nosnost 8,4 t   
811 K 302030021000 Kolové čerpadlo betonových směsí tažené výkon 25 m3/h dosah 100 m Sh  

 PP  Kolové čerpadlo betonových směsí tažené výkon 25 m3/h dosah 100 m   
812 K 302030037000 Automobilní čerpadlo betonových směsí výkon 136 m3/h dosah 36 m Sh  

 PP  Automobilní čerpadlo betonových směsí výkon 136 m3/h dosah 36 m   
813 K 307020011400 Přívěsný výklopný vozík 10 t Sh  

 PP  Přívěsný výklopný vozík 10 t   
814 K 307020012000 Motorový univerzální vozík s hydraulickou rukou nosnost 3 t Sh  

 PP  Motorový univerzální vozík s hydraulickou rukou nosnost 3 t   
815 K 307020013500 Přívěsný kolejový vozík Sh  

 PP  Přívěsný kolejový vozík   
816 K R - položka 26 Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 Sh  

 PP  Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922   
            

 

              
SOUPIS PRACÍ     
       
Stavba:      
  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023  
Objekt:      
  SO - 01.1 - Vedlejší rozpočtové náklady   
       
Místo:  SMT obvod I - provozní pracoviště Ostrava   Datum:        
Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava   Projektant: 
Uchazeč: TOMI-REMONT a.s.   Zpracovatel:        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem    

 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    

1 K 033131001 - 
R 

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a 
výhybek m   

 PP  

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a 
výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové koleje 
podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání 
postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů 
objednateli. 

   

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    
2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor   

 PP  Geodetické práce před výstavbou    
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se o vytýčení hranic pozemků, výšková měření, zaměření stávajícího 
objektu, popřípadě další. 

   

3 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor   
 PP  Geodetické práce před výstavbou    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000.1 
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 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se o vytýčení, určení průběhu nadzemního nebo podzemního  stávajícího i 
plánovaného vedení inženýrských sítí, případně další. Jednotková cena v Kč / 
hod/ pracovník ( skutečný výkon bez nákladů za dopravu )""" 
 
Soubour = 1 správce sítí 

   

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor   
 PP  Geodetické práce při provádění stavby    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se o výšková měření, případně další.    

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě obj=1GP   
 PP  Geodetické práce po výstavbě    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se zaměření skutečného provedení stavby, kontrolní měření provedeného 
objektu, případně další. 
 
Jednotková cena za vyhotovení GP v Kč/objekt.""" 

   

6 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soubor   
 PP  Dokumentace pro provádění stavby    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se o vypracování jednoduché výrobní dokumentace výroba nového 
zábradlí na římsách a zídkách, výkres tvaru zábradlí. 
 
1 soubor = 1 mostní objekt 

   

7 K 013244000.1 Dokumentace pro provádění stavby soubor   
 PP  Dokumentace pro provádění stavby    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000.1 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se o provedení  zaměření a vypracování jednoduché výrobní dokumentace 
pro opracování mostnic ( od 15 ks do 40 ks ) 
 
1 soubor = 1 mostní objekt 

   

8 K 013244000.2 Dokumentace pro provádění stavby soubor   
 PP  Dokumentace pro provádění stavby    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000.2 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se o vypracování jednoduché výrobbní dokumentace - výkres tvaru a 
výztuže železobetonových konstrukcí ( např. římsy ) 
 
1 soubor = 1 mostní objekt 

   

9 K 013244000.3 Dokumentace pro provádění stavby soubor   
 PP  Dokumentace pro provádění stavby    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000.3 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
jedná se o provedení  zaměření a vypracování jednoduché výrobní dokumentace 
pro opracování podélných dřev( 1 mostní objekt ), mostnic ( od 1 - 14 kusů ). 
 
1 soubour = 1 mostní objekt 

   

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby obj=1DSPS   
 PP  Dokumentace skutečného provedení stavby    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
DSPS 2 x listnná podoba, elektronická podoba 1 x uzevřená, 1 x otevřená 
podoba.( viz. požadavky v ZTP ). 

   

 D VRN3 Zařízení staveniště    
11 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor   

 PP  Náklady na stavební buňky    
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk - 
mobilního, uzamykatelného kontejneru 3 - 4,5m * 2,4m * 2,5m hmotnost.....kg 
na uložení nářadí a materiálu. 
 
Jednotková cena: soubor= Kč / objekt /  objednávka k rámcové smlouvě 

   

12 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště hod   
 PP  Alarm, strážní služba staveniště    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034603000 

   
 D VRN4 Inženýrská činnost    
13 K 043194000 Ostatní zkoušky zkouška   

 PP  Ostatní zkoušky    
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
zkouška přilnavosti vrstev a pevnost v tahu povrchových vrstev ( podklad pro 
vypracování TP SVI nebo sanace povrchů betonových konstrukcí ), cena za 
provedení jedné zkoušky = 6 měření, včetně dodání protokolu o zkoušce.""" 

   

14 K 043194000.1 Ostatní zkoušky zkouška   
 PP  Ostatní zkoušky    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000.1 
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 P  
Poznámka k položce: 
 
statická zkouška  hutnění , cena za provedení jedné statické zkoušky včetně 
dodání protokolu o zkoušce.""" 

   

15 K 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy soubor   
 PP  Náklady stanovené zvláštními předpisy    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049203000 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Náklady související s vyhotovením a schválením havarijního a povodňového 
plánu stavby." 

   

 D VRN6 Územní vlivy    
16 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů km   

 PP  Mimostaveništní doprava materiálů    
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000 

   

17 K R - položka 
28 Automobilová plošina přeprava v km km   

 PP  Automobilová plošina přeprava v km    

18 K R - položka 
29 Kráčivé rypadlo výkon 104 kW přeprava v km km   

 PP  Kráčivé rypadlo výkon 104 kW přeprava v km    

19 K R - položka 
30 Kolový jeřáb nosnost 28 t přeprava v km km   

 PP  Kolový jeřáb nosnost 28 t přeprava v km    

20 K R - položka 
31 Nakladač lopatový 36 kW přeprava v km km   

 PP  Nakladač lopatový 36 kW přeprava v km    

21 K R - položka 
32 Dvoucestné rypadlo přeprava v km km   

 PP  Dvoucestné rypadlo přeprava v km    

22 K R - položka 
33 Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km km   

 PP  Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km    

23 K R - položka 
34 Kolový jeřáb výkon 300 kW nosnost 70 t přeprava v km km   

 PP  Kolový jeřáb výkon 300 kW nosnost 70 t přeprava v km    

24 K R - položka 
35 Automobilní čerpadlo betonových směsí přeprava v km km   

 PP  Automobilní čerpadlo betonových směsí přeprava v km    
 D VRN7 Provozní vlivy    
25 K 072002000 Silniční provoz % 0,040  

 PP  Silniční provoz    
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072002000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
"rušení průběhu stavebních prací silničním provozem ( zahrnuje zvýšené 
náklady, při pracích na žel.přejezdech, na křižovatkách, mostech aj ). Často je 
nutné vykonávat dozor na silniční provoz a jeho řízení a řízení průběhu 
stavebních prací vykonávaných v daném režimu. Náklady jsou stanoveny 
přirážkou k ceně dotčených prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým 
nákladům.   
 
Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 
 
                                  2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální 
přípustná sazba je 4 % ( příklad3%=0,04 - do buňky se vepíše hodnota 0,04 ) 
 
Množství je orientační, při provádění  prací na mostních objektech bude 
množství součtem položek činnosti,které jsou skutečně ovlivňovány silničbním 
provozem." 

   

26 K 072002000.1 Silniční provoz soubor   
 PP  Silniční provoz - pronájem světelné signalizace    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072002000.1 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
pronájem světelné signalizace za účelem zajištění částečné uzavírky pozemní 
komunikace. 

   

27 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz % 0,050  
 PP  Železniční a městský kolejový provoz    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/074002000 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
"rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo sovisející manipulačníí 
činnosti jsou vykonávány v prostoru: 
 
a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu ( hranou kolejí se rozumí osa 
provozované koleje ), náklady jsou stanoveny přirážkou k ceně práce, při 
kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. 
 
Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 
 
                                  2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální 
přípustná sazba je 5% ( příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05 ) 
 
Množství je orientační, při provádění  prací na mostních objektech bude 
množství součtem položek činnosti,které jsou skutečně ovlivňovány železničním 
provozem." 

   

 D VRN8 Přesun stavebních kapacit    
28 K 081002000 Doprava zaměstnanců km   

 PP  Doprava zaměstnanců    
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081002000 

   
 P  Poznámka k položce: 
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"Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na 
staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: 
 
přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km." 

29 K 081002000a Doprava zaměstnanců km   
 PP  Doprava zaměstnanců    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081002000a 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
"Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na 
staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: 
 
přeprava motorovým silničním vozidlem osobním, jednotková cena Kč/km." 

   

              

 
            
SOUPIS PRACÍ    
      
Stavba:     
  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023  
Objekt:     
  SO - 02 - Práce na železničním svršku  
      
Místo:  SMT obvod I - provozní pracoviště Ostrava  Datum:       
Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava  Projektant: 
Uchazeč: TOMI-REMONT a.s.  Zpracovatel:       

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem   

 D HSV Práce a dodávky HSV   
 D 5 Komunikace pozemní   
1 K 5905020020 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm m2  

 PP  
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. 

  

2 K 5905023020 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm m2  

 PP  
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí 
pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě. 

  

3 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3  

 PP  
Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z 
vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

4 K 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3  

 PP  

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

5 K 5905030020 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné m3  

 PP  

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

6 K 5905030110 Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené m3  

 PP  

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, 
úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v 
ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné. 

  

7 K 5905030120 Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné m3  

 PP  

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, 
úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v 
ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné. 

  

8 K 5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3  

 PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně 
započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

9 K 5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3  
 PP  Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo 
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naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně 
započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

10 K 5905035110 Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené m3  

 PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

11 K 5905035120 Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné m3  

 PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

12 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3  

 PP  
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné. 

  

13 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3  

 PP  
Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL 
do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

14 K 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m  

 PP  
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 

  

15 K 5905095020 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné m  

 PP  
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 

  

16 K 5905100010 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené km  

 PP  
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční 
dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

17 K 5905100020 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné km  

 PP  
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční 
dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

18 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3  

 PP  
Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů 
případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

19 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3  

 PP  
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů 
případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

20 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km  

 PP  
Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění 
a dodávku kameniva. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

21 K 5906015010 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený kus  

 PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 
a skládkovné. 

  

22 K 5906015020 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
vystrojený kus  

 PP  Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
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těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 
a skládkovné. 

23 K 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m  

 PP  
Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od 
osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná. 

  

24 K 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m  

 PP  
Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od 
osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná. 

  

25 K 5906050010 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový kus  
 PP  Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci s pražci. 
  

26 K 5906050020 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný kus  
 PP  Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci s pražci. 
  

27 K 5906052010 Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi kus  
 PP  Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na výměnu pražce včetně upevňovadel. 
  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

28 K 5906055030 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a 
polyetylenových podložek kus  

 PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a 
polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

29 K 5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus  
 PP  Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací. 
  

30 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus  
 PP  Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců. 
  

31 K 5906105020 Demontáž pražce betonový kus  
 PP  Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců. 
  

32 K 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus  

 PP  
Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro 
posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. 

  

33 K 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus  

 PP  
Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro 
posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. 

  

34 K 5906115010 Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru kus  
 PP  Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva. 
  

35 K 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním kus  
 PP  Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky 
  

36 K 5906130025 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65 km  

 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených 
i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

37 K 5906130035 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1 km  

 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

38 K 5906130125 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar R65 km  

 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených 
i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

39 K 5906130135 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1 km  

 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

40 K 5906130225 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar R65 km  

 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených 
i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

41 K 5906130235 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1 km  

 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

42 K 5906130335 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65 km  

 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených 
i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

43 K 5906130345 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 km  
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 PP  
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

44 K 5906140025 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65 km  

 PP  
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

45 K 5906140035 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1 km  

 PP  
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

46 K 5906140145 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65 km  

 PP  
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

47 K 5906140155 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 km  

 PP  
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

48 K 5907015011 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 m  

 PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků. 

  

49 K 5907015016 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 m  

 PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

50 K 5907015021 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A m  

 PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků. 

  

51 K 5907025461 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65 m  

 PP  

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

52 K 5907025466 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 m  

 PP  

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

53 K 5907025471 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar A m  

 PP  

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

54 K 5907040011 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65 m  

 PP  

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení 
deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních 
spár před svařováním. 

  

55 K 5907040031 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 m  

 PP  

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení 
deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních 
spár před svařováním. 

  

56 K 5907045120 Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 m  
 PP  Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. 
  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

57 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 kus  
 PP  Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. 
  

58 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T kus  
 PP  Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. 
  

59 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 kus  
 PP  Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. 
  

60 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus  
 PP  Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. 
  

61 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus  
 PP  Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. 
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62 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus  
 PP  Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. 
  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Vrt=kus 

  

63 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus  
 PP  Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. 
  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Vrt=kus 

  

64 K 5908005315 Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar UIC60, R65 styk  

 PP  
Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a 
ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

65 K 5908005325 Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar S49, T, A styk  

 PP  
Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a 
ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

66 K 5908005415 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar UIC60, R65 styk  

 PP  
Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a 
ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

67 K 5908005425 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A styk  

 PP  
Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a 
ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

68 K 5908005515 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar UIC60, R65 styk  

 PP  
Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a 
ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

69 K 5908005525 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A styk  

 PP  
Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a 
ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

70 K 5908045026 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové kus  

 PP  
Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a 
montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. 

  

71 K 5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus  

 PP  
Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

72 K 5908053160 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS kus  

 PP  
Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

73 K 5908053180 Výměna drobného kolejiva šroub spojkový kus  

 PP  
Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

74 K 5908053210 Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce kus  

 PP  
Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

75 K 5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus  

 PP  
Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

76 K 5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus  

 PP  
Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

77 K 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu kus  

 PP  
Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž 
nové součásti. 

  

78 K 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule kus  

 PP  
Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž 
nové součásti. 

  

79 K 5908065010 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový kus  

 PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem. 

  

80 K 5908065020 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový kus  

 PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem. 

  

81 K 5908065040 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule kus  

 PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem. 

  

82 K 5908065110 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový kus  
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 PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem. 

  

83 K 5908065120 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový kus  

 PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem. 

  

84 K 5908065140 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule kus  

 PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem. 

  

85 K 5908085010 Ojedinělá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky) kus  
 PP  Ojedinělá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky). Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem. 
  

86 K 5908085020 Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky) kus  
 PP  Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem. 
  

87 K 5908087010 Ojedinělá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky) kus  
 PP  Ojedinělá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky). Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 
  

88 K 5908087020 Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky) kus  
 PP  Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 
  

89 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus  

 PP  
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

90 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus  

 PP  
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

91 K 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus  
 PP  Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců   

92 K 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun m  

 PP  
Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový 
posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 

  

93 K 5909030010 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km  

 PP  

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání 
strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po 
konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

94 K 5909030020 Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km  

 PP  

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu 
KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

95 K 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km  

 PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání 
strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu 
KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

96 K 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km  

 PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání 
tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění 
a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

97 K 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 svar  

 PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

98 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar  

 PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

99 K 5910020120 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 svar  

 PP  
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
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montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

100 K 5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar  

 PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

101 K 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 svar  

 PP  
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

102 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar  

 PP  
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

103 K 5910040015 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek m  

 PP  
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

104 K 5910040115 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek m  

 PP  
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

105 K 5910040315 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek m  

 PP  
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

106 K 5910040415 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek m  

 PP  
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

107 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus  

 PP  
Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 

  

108 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus  

 PP  
Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

109 K 5910137010 Kontrola pražcové kotvy v koleji kus  

 PP  
Kontrola pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, ošetření součástí mazivem a úpravu 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

110 K 5914015010 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný m3  

 PP  
Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

111 K 5914015020 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný m3  

 PP  
Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

112 K 5914020010 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný m3  

 PP  
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

113 K 5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný m3  

 PP  
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

114 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t  
 PP  Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. 
  

115 K 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t  

 PP  
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti 
trakčního vedení. 

  

116 K 5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t  

 PP  
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické 
manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. 

  

117 M 5955101000 - 
R Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t  

 PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   

118 M 5955101005 - 
R Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t  

 PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII   
119 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t  

 PP  Kamenivo drcené drť frakce 8/16   
120 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t  

 PP  Kamenivo drcené drť frakce 4/8   
121 M 5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm kus  
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 PP  Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm   
122 M 5956101025 Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub 2600x260x150 mm kus  

 PP  Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub 2600x260x150 mm   
123 M 5956140020 Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P kus  

 PP  Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P   
124 M 5956140045 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4 kus  

 PP  Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4   
125 M 5956131005 Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) kus  

 PP  Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)   
126 M 5958134043 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) kus  

 PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)   
127 M 5958134044 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) kus  

 PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)   
128 M 5958134045 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 2 (M24x87) kus  

 PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 2 (M24x87)   
129 M R - položka 2 Polyamidový kroužek kus  

 PP  Polyamidový kroužek tl. 2,5 mm pr. 60 mm, otvor pr, 25 mm   
130 M R - položka 3 Pryžová podložka PP15 - Z1 kus  

 PP  Pryžová podložka PP15 - Z1   
131 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus  

 PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový T5   
132 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus  

 PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80   
133 M 5958134110 Součásti upevňovací matice M22 kus  

 PP  Součásti upevňovací matice M22   
134 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus  

 PP  Součásti upevňovací matice M24   
135 M 5958134120 Součásti upevňovací matice M24 samojistná kus  

 PP  Součásti upevňovací matice M24 samojistná   
136 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus  

 PP  Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6   
137 M 5958134125 Součásti upevňovací podložka Uls 6 kus  

 PP  Součásti upevňovací podložka Uls 6   
138 M 5958134130 Součásti upevňovací podložka Uls 7 kus  

 PP  Součásti upevňovací podložka Uls 7   
139 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus  

 PP  Součásti upevňovací vložka M   
140 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus  

 PP  Součásti upevňovací vrtule R1(145)   
141 M 5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus  

 PP  Součásti upevňovací vrtule R2 (160)   
142 M 5958134025 Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 kus  

 PP  Součásti upevňovací svěrka ŽS 4   
143 M 5958140010 Podkladnice žebrová tv. S4M kus  

 PP  Podkladnice žebrová tv. S4M   
144 M 5958140030 Podkladnice žebrová tv. R4M kus  

 PP  Podkladnice žebrová tv. R4M   
145 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus  

 PP  Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)   
146 M 5958125010 Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) kus  

 PP  Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)   
147 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus  

 PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6   
148 M 5958158005.1 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6 kus  

 PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6   
149 M 5958158005.2 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6 kus  

 PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice R65, podkladnice R4M 233/126/6   
150 M 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus  

 PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6   
151 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus  

 PP  Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)   
152 M 5958158075 Podložka z penefolu pod podkladnici 390/170/5 kus  

 PP  Podložka z penefolu pod podkladnici 390/170/5   
153 M 5958158080 Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 kus  

 PP  Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5   
154 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2  

 PP  Polyetylenové pásy v kotoučích   
155 M 5958101075 Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49pravá vnější kus  

 PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49pravá vnější   
156 M 5958101080 Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49pravá vnitřní kus  

 PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49pravá vnitřní   
157 M 5958101085 Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49levá vnější kus  

 PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové tv. R65/S 49levá vnější   
158 M 5958101090 Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové ltv. R65/S 49evá vnitřní kus  

 PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky přechodové ltv. R65/S 49evá vnitřní   
159 M 5958107000 Šroub spojkový M24 x 120 mm kus  

 PP  Šroub spojkový M24 x 120 mm   
160 M 5958107005 Šroub spojkový M24 x 140 mm kus  

 PP  Šroub spojkový M24 x 140 mm   
161 M 5958107010 Šroub spojkový M24 x 165 mm kus  

 PP  Šroub spojkový M24 x 165 mm   
 D OST Ostatní   

162 K 9901000100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 
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163 K 9901000200 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

164 K 9901000300 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

165 K 9901000400 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

166 K 9901000500 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

167 K 9901000600 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

168 K 9901000700 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

169 K 9901009100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 1 km kus  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

170 K 9902100100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

171 K 9902100200 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 20 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

172 K 9902100300 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 30 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

173 K 9902100400 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 40 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

174 K 9902100500 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 60 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

175 K 9902100600 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 80 km t  

 PP  
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
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materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

176 K 9902100700 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 100 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

177 K 9902100800 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 150 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

178 K 9902109100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

179 K 9902200100 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

180 K 9902200200 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

181 K 9902200300 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

182 K 9902200400 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

183 K 9902200500 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

184 K 9902200600 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

185 K 9902200700 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

186 K 9902200800 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km t  

 PP  
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy 
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jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

187 K 9902209100 
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 
km 

t  

 PP  

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 
km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

188 K 9902300100 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

189 K 9902300200 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 20 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

190 K 9902300300 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 30 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

191 K 9902300400 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 40 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

192 K 9902300500 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 60 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

193 K 9902300600 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 80 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

194 K 9902300700 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 100 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

195 K 9902300800 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 150 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční 
cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

196 K 9902309100 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
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naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

197 K 9902400100 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

198 K 9902400200 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

199 K 9902400300 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

200 K 9902400400 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

201 K 9902400500 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

202 K 9902400600 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

203 K 9902400700 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

204 K 9902400800 Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

205 K 9902409100 
Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 
km 

t  

 PP  

Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 
km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se 
použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 
nebo suti ze stavby). 

  

206 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t  

 PP  
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není 
uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání 
materiálu z vlastních zásob objednatele. 

  

207 K 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t  
 PP  Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 

pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není 
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uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání 
materiálu z vlastních zásob objednatele. 

208 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t  
 PP  Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 
  

209 K 9902900400 Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t  
 PP  Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 

pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 
  

210 K 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus  

 PP  
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici 
i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. 
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

  

211 K 9903100200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km kus  

 PP  
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 
kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

  

212 K 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus  

 PP  
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici 
i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. 
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

  

213 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus  

 PP  
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 
kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

  

214 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t  

 PP  
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba 
zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně 
lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

  

215 K 9909000200 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku t  

 PP  
Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, 
je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

  

216 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t  

 PP  
Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba 
zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně 
lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

  

217 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t  

 PP  
Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

  

218 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t  

 PP  
Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba 
zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně 
lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 
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PŘÍLOHA Č. 4 
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 PŘÍLOHA Č. 5 
 Rámcová dohoda - Stavební práce 
1/1                                                                                                                                                                                            VZ 63523037 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 
k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody na 
http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na 
profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 
Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 
v příslušné kapitole TKP Staveb. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

Zvláštní technické podmínky 
 

Zhotovení stavby  
 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 
2023 
 

 

 

 

 

Datum vydání:  21. 2. 2023  
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POJMY A DEFINICE 
− Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, která 

se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se o dokumentaci, 
jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena (DUSL, 
DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných 
pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, 
dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních konkrétního Zhotovitele pouze v 
případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.  

 
− Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se 

samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem 
na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace 
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se 
vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z 
předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-
technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené se 
zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů 
(SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

 
− Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se zpracovává v 

rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, 
kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný 
stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací dochází ke změně parametrů 
oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z 
investiční akce, dokumentace z předcházejících opravných prací). 

 
− Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 
 
− Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 

Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
− Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 499/2006 
Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení 
stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS). 

 
− Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného 
z povahy věci. 

 
− V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací pod názvem „Údržba, opravy 
a odstraňování závad u SMT 2023“, jejímž cílem je realizace údržbových a opravných 
stavebních prací včetně odstranění závad na mostních objektech, tunelech, návěstních 
lávkách a krakorcích za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu železniční 
dopravní infrastruktury.   

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023“ je z hlediska věcného 
rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) uveden ve Specifikaci předmětu dílčích 
smluv, formulář pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace), přičemž přesné 
zadání Díla co do rozsahu, termínu, věcného plnění a dalších podmínek bude stanoveno až 
na základě technické specifikace předmětu a rozsahu plnění dílčích smluv – objednávek (dále 
jen „Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy mostů a tunelů (dále jen SMT) Oblastního 
ředitelství Ostrava. Tento obvod je organizačně rozdělen na dva dílčí obvody = „SMT obvod 
I – provozní pracoviště Ostrava“ a „SMT obvod II – provozní pracoviště Olomouc“. Jejich 
členění je blíže vymezeno v dalších částech Zadávací dokumentace a přesné vymezení místa 
stavebních prací bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek 
zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Bude-li realizace stavebních prací zadávána na základě projektové dokumentace, bude tato 
předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných 
v souladu s rámcovou dohodou. V takovém případě bude Objednávka na projektovou 
dokumentaci odkazovat, případně bude řešeno jako její přílohová část.  

2.1.2 V ostatních případech nevyžadujících zadání dle projektové dokumentace bude řešeno 
formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude nedílnou součástí 
Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 
dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Realizace stavebních prací s ohledem na jejich povahu nepodléhá stavebnímu či jinému 
řízení.  

2.2.2 V případě Objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu 
povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 
Zhotoviteli nejpozději před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 
zadávaných v souladu s rámcovou dohodou  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 
mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 
a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 
Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných 
v souladu s rámcovou dohodou, příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní 
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okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době 
jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 
DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP definují další parametry Díla pro každou jednotlivou Objednávku a upřesňují konkrétní 
podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP, není-li v Objednávce 
dohodnuto jinak. Dále uvedená ustanovení v odst. 4.1.2 – 4.1.8 těchto ZTP budou využita 
v rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude 
souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat 
a převzít, nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání 
Objednávky. 

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 
přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 
podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci 
bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 
„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“.  

4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se mění 
na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC č. 117 
(Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a pokynu GŘ 
č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 
subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k 
poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných 
a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP 
(vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení 
podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s katastrální 
vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že 
jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické 
infrastruktury. 

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS zpracována…“. 

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní. 
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4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – 
Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů…“ 

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a 
zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek 
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti 
znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební 
dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 
zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“ 

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem 
Objednateli proběhne v listinné podobě ve dvou  vyhotoveních pro technickou 
část, pro souborné zpracování geodetické části a kompletní dokumentace 
v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.30 těchto ZTP, a to nejpozději 
ke dni dokončení Díla (viz bod 5.1.1 ZTP). 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší. 

4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném 
v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 
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• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 
doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště v době, kdy je 
toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 
Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, a to 
v souladu s bodem 5.1.1 těchto ZTP. 

4.1.3.2 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 
Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se SOD, má TDS 
právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel 
takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat 
nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.3 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakčního vedení, napájecí a 
spínací stanice, distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším 
rozsahu, než je uvedeno v příslušných TKP. Veškeré doklady o měřeních a 
zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy včetně vyhodnocení 
zjištěných parametrů. 

4.1.3.4 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu (pod 
napětím) 

a. Všeobecné základní podmínky: 
i. ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 
blokovací podmínky atd. 
ii. vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z 
hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

iii. vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z 
hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

b. Ostatní specifické podmínky: 
i. Kontrola Technologického zařízení 

• vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 
apod., 

• kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, 
osvětlení, 

• ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů, 
kabelů a uzemňovacího vedení 

• splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických   požadavků 
ii. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy 
(tzn. místní, dálková, ústřední). 

iii. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 
a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

iv. Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 
ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 
v. Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

vi. Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení. 
vii. Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

c. Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 
i. Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových a 
napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb napáječů. 



 PŘÍLOHA Č. 6 
 Rámcová dohoda - Stavební práce 
8/21                                                                                                                                                                                       VZ 63523037 

 

ii. Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 
iii. Zkratové zkoušky – účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 
základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 
impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, zjištění 
parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu. 

d. Předpokládá se provedení alespoň: 
i. 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 
ii. 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT 
i TM), 

iii. 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 
(TT i TM). 

e. Kontroly a zkoušky TV: 
i. Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 
budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření 
parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek bude 
sledováno dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele. 
ii. Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 
Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, 
bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech 
odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) s kontrolou 
signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektro dispečinku. 

4.1.3.5 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří: 

a. zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 
jednotlivé stavební postupy, 

b. zpracování žádosti o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 
c. vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii) 

d. vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 
(o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009) 

e. zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 
f. …… 

4.1.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, povolení, 
souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a 
odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD, 

b. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 
č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví v 
souvislosti s realizací Díla, 

c. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku ochrany 
životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany 
veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o 
vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických 
komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 
bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů, 
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d. obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 
vyjádření sítí technické infrastruktury. 

4.1.3.7 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.8 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se 
Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.9 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 
vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou 
součástí Ceny Díla. 

4.1.3.10 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě 
nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní 
potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.11 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.12 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit 
TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho 
provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.13 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto 
přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – 
přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 
736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.14 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) 
přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady 
zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení 
těchto PZZ. 

4.1.3.15 Předpokládaná doba provedení následné úpravy směrového a výškového 
uspořádání koleje (dále jen „následná úprava GPK“), včetně požadavku na 
rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v Projektové dokumentaci, část 
ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá následná úprava 
GPK, dle SŽ S3/1 bude v Harmonogramu uveden předpokládaný termín provádění 
následné úpravy GPK. 

4.1.3.16 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 
SM105.  

4.1.3.17 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 
vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V 
případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s 
TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové lože 
železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru zkušebních 
vzorků určí TDS. 

4.1.3.18 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze 
markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci 
jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, 
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které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou 
následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 
spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 
trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů. 

4.1.3.19 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.20 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.21 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.22 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.23 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s 
velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím 
podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení 
kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.3.24 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované 
veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí 
dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o 
použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 
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4.1.3.25 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, 
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných kapitol TKP a 
předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický 
přepočet objektu pokud v Objednávce nebude uvedeno jinak. V případě 
stavebních prací, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace budou 
požadavky Objednatele na technickou a dokladovou část DSPS definovány v rámci 
zadání Objednávky. Požadovaný rozsah dokumentace skutečného provedení 
mostních objektů bude Objednatelem definován v rámci zadání Objednávky.  

4.1.3.26 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 
listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 
*.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 
M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 
KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS 
a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam 
těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 
vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 
příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt), 
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iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální 
zápisníky ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační 
listy, fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 
jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném pomocném 
výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků 
podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 
Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, 
název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu a obsah 
seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční 
svršek, Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, 
*.dwg, *.dng, případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.27 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.28 těchto ZTP dle části 
a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.1.3.28 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém rozsahu, 
aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle 
příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.29 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je 
také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání stavby, 
zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a 
dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o 
projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných 
stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu, 

b. doklady o projednání PDPS, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 
orgány a účastníky stavebního řízení, 

d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 
prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 

4.1.3.30 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (viz bod 5.1.1 
ZTP) povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v 
Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem 
stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, 
budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 
oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel 
neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem 
stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s 
prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 
stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během 
provádění Díla. 
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4.1.3.31 Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz 
bod 5.1.1 ZTP) doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou 
zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích 
recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na 
recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného 
pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 
309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště 
Zhotoviteli.  

4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů budou 
při pobytu v prostoru Staveniště na pracovním ochranném oděvu zřetelně 
označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.35 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích 
předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence 
tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí 
vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména 
„Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání 
Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního 
provozu. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 
kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 
maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 
jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště jsou 
součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností bezpečnostní služby 
a preventivními elektronickými systémy. 

4.1.5 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 
míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst minimálně 80 km/h. Pro 
zajištění této rychlosti a bezpečnosti pracovníků budou použity pevné bezpečnostní zábrany, 
jejich užití je schváleno pro stavby SŽ.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele  

4.2.1 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.2.2 – 4.2.19 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 
realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 
zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 
nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky. 

4.2.2 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 
Objednatele  pro „SMT obvod I - provozní pracoviště Ostrava“ - Ing. Martin Votoupal 
(972 762 033, Votoupal@spravazeleznic.cz), pro „SMT obvod II – provozní 
pracoviště Olomouc“ – Ing. Karel Komínek (606 721 547, 
KominekK@spravazeleznic.cz) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 
požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání 
Staveniště. 

4.2.3 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-
GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 
a realizaci opravných a investičních akcí. 
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4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně 
uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.  

4.2.5 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 
DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě 
doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.6 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI 
Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a 
projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG 
- ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.7 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 
ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 
s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 
železnic.  

4.2.8 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro 
vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady 
podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.9 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich 
zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany 
činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, 
který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů 
ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem 
ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI 
Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS 
v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.10 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu 
na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení 
před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně 
seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.11 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 
zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.12 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně 
příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu 
č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický 
pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.13 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.14 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.15 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový 
mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně 
polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.16 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně 
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větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit 
geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. 
Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá 
UOZI Objednatele.  

4.2.17 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě 
či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém 
odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat. 

4.2.18 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 
který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.19 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP), který stanovuje pro účel zajištění 
PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a 
požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění PPK, 
musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽDC 
M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v 
platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, 
že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle 
ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu 
musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 
dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, 
které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební 
práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich 
platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle 
platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení Realizační 
dokumentace stavby, bude požadavek řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích 
veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.4.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.4.3 – 4.4.6 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 
realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 
zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 
nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky. 

4.4.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, 
dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů zejména pro:  
• nové zámečnické konstrukce (např. zábradlí apod.) 
• opracování mostnic (podélných dřev) 
• výkres tvaru a výztuže pro železobetonové konstrukce (např. římsy apod).), která v 
případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 
vyhlášky č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
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v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 Dokumentace 
staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „ SŽ SM011).  

4.4.4 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.6 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení DSPS, bude 
požadavek řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 
zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 
dokončených stavebních prací vyžaduje ve dle standardního provedení DSP i doložení dalších 
dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích 
veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.4 – 4.5.5 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 
realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 
zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 
nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky.   

4.5.4 ES prohlášení o ověření subsystému (pouze v případě staveb, které obsahují výstavbu, 
doplnění, nebo pouhou (i zdánlivě drobnou) úpravu systémů GSM-R nebo ETCS) : 

4.5.4.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS a/nebo 
GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání nového nebo 
aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo zajištění vydání 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES 
certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.4.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.5.4.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího 
RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku 
interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna 
systémové verze SW).  

4.5.4.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze použít 
při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 
kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 
Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 
stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 
subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.4.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel postupovat 
podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.4.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ. 
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4.5.5 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 těchto ZTP 
proběhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel může 
stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). Helpdesk 
pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, 
Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.6 Železniční svršek  

4.6.1 Předmětem díla je také realizace údržbových a opravných stavebních prací na železničním 
svršku v nezbytném rozsahu vyvolaném prováděním údržbových a opravných stavebních 
prací na mostních objektech, tunelech, návěstních lávkách a krakorcích. (viz. SO 02 - Práce 
na železničním svršku) 
V případě, že předmětem stavebních prací na mostních objektech budou práce na železničním 
svršku = svařování uvede toto zhotovitel do stavebního deníku a současně budou tyto práce 
zaznamenány v následujících dokumentech:  
• Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách.  

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 
zaznamenány v samostatném Stavebním deníku. 

4.7 Mosty, propustky a zdi 

4.7.1 Předmětem díla je kromě údržbových a opravných stavebních prací na mostních objektech 
také:  
• odstraňování nahodilých havarijních stavů na mostních objektech.  

Po ohlášení nehodové události či vzniku nahodilého havarijního stavu mostního objektu 
zhotoviteli budou do 2 hodin od nahlášení zahájeny práce na odstranění jejich následků. 

• Nasazení pracovníků zhotovitele k odklízení sněhu a ledu na schodištích a 
v tubusech podchodů v obvodu OŘ Ostrava v zimním období do 4 hodin od 
nahlášení požadovaného místa plnění zadavatelem zhotoviteli. 

(viz. SO 01 - Práce na mostních objektech). 

4.7.2 Součástí dílčích zápisů o předání staveniště předá zadavatel zhotoviteli soupis (předpoklad) 
vyzískaného materiálu (ocelové součásti, mostnice a pod) s uvedením, zda je určen k 
likvidaci nebo dalšímu použití. V případě dalšího použití určí zadavatel místo uložení 
vyzískaného materiálu. V případě ocelového materiálu neurčeného k dalšímu využití předá 
zadavatel kontakt na centrálně zadavatelem smluvně zajištěného odběratele. 

4.7.3 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se 
Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem 
na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.7.4 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023“ je rovněž vedení Stavebních 
deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každého místního správce v rámci 
obvodu Oblastního ředitelství Ostrava/SMT dle dílčích zakázek. 

4.7.5 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 
• Dodací listy zhotovitelem dodaného materiálu (beton, ocel, mostnice, sklo, nátěrové 

hmoty, keramické obklady a dlažby, ….),  
• záruční listy k dodaným technologickým zařízením (čerpadla a pod). 

4.8 Ostatní inženýrské objekty 

Předmětem díla je také realizace údržbových a opravných stavebních prací na návěstních 
lávkách a krakorcích za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní 
infrastruktury. (viz. SO 01 - Práce na mostních objektech) 
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4.9 Železniční tunely 

Předmětem díla je také realizace údržbových a opravných stavebních prací na tunelech za 
účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury. (viz. SO 01 - Práce na 
mostních objektech) 

4.10 Životní prostředí  

4.10.1 Nakládání s odpady  

4.10.1.1 Dále uvedená ustanovení v bodě 4.22.1.1 – 4.22.1.7 těchto ZTP budou využita 
v rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich 
uplatnění bude souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění 
nebude možno Dílo realizovat a převzít, nebo pokud jejich uplatnění bude 
Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky 

4.10.1.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel povinen 
práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni 
azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením 
práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které 
pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu 
nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude 
Zhotovitel informovat TDS a specialistu ŽP Objednatele v náležitém předstihu. 

4.10.1.3 Objednatel si vede „Registr objektů s potencionálním výskytem azbestu“, kdy 
tento registr je průběžně aktualizován a na jednotlivé objekty objednatele jsou 
zpracovávány „Inspekční zprávy zjištění přítomnosti azbestu“. V případě, že 
uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako podkladový materiál, 
je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný objekt zpracována u 
Objednatele, konkrétně na Odboru provozuschopnosti, oddělení ŽP – Ing. Petr 
Pokorný, E: PokornyP@spravazeleznic.cz 

4.10.1.4 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební a demoliční odpad 
(skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu 
recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je 
v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace 
odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem 
(s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a 
keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 
Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, 
resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný 
k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k 
jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude 
předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační 
místa/centra. Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. 
na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše 
uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 
místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 
likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 
pro opětovné použití.  
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4.10.1.5 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení 
částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému 
použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, 
zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při 
demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební 
suti a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a 
shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita 
vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel 
před ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP Objednatele přehled 
s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a 
demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO. 

4.10.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, a 
to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední 
v nabídkové ceně položky.    

4.10.1.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. 
recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací 
dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 
stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center není 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 
charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a rozsah 
stavebních prací. 

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 
stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci 
v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Zahájení dílčích stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín 
odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce (Objednávka může být zadána 
nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné 
uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 
dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 
podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 
7.1.1 Mapa obvodu Oblastního ředitelství Ostrava/SMT 
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Příloha ZTP Mapa obvodu Oblastního ředitelství Ostrava/SMT 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Oprávněné osoby 
 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Martin DOKOUPIL 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení Ing. Miloš PACEK 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této 
Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a 
v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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