

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8/226/2023
Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nová

LESY ČR



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.04.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 395,52

	Šazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	332 395,52	69 803,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 402 198,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESVČ



Kód: 8/226/2023

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nová

Místo:

Datum:

25.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		332 395,52	402 198,58
01	Oprava	190 040,41	229 948,90
02	Technické zhodnocení	142 355,11	172 249,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení LC Nová

Objekt:

01 - Oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Gena bez DPH

190 040,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 040,41	21,00%	39 908,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

229 948,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nová
Objekt: 01 - Oprava

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 25.04.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	190 040,41
HSV - Práce a dodávky HSV	190 040,41
1 - Zemní práce	1 750,00
5 - Komunikace pozemní	161 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 125,00
997 - Přesun sutě	15 390,00
998 - Přesun hmot	9 575,41

SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení LC Nová

Objekt:

01 - Oprava

Místo:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

190 040,41

D HSV Práce a dodávky HSV

190 040,41

D 1 Zemní práce

1 750,00

1	K	11320511R	Vytřhání dřevěných svodnic koltených do sypaniny	m	25,000	70,00	1 750,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Vytřhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových koltených do sypaniny

VV

5*5

25,000

VV

Součet

25,000

D 5 Komunikace pozemní

161 200,00

7	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	1 050,000	94,00	98 700,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vylícením a zhuštění, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

VV

300*3,5

1 050,000

VV

Součet

1 050,000

5	K	5973611R	Svodnice ŽB typu HB	m	25,000	2 500,00	62 500,00
---	---	----------	---------------------	---	--------	----------	-----------

PP Svodnice vody ocelová šifky 120 mm, koltená do betonu

VV

5*5

25,000

VV

Součet

25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 125,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	25,000	85,00	2 125,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezaprvněných nebo zaprvněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV

"odvodňovací rýha od svodnic do porostu" 5*5

25,000

VV

Součet

25,000

D 997 Přesun sutě

15 390,00

2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,600	700,00	7 420,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km

3	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	80,500	20,00	1 610,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km

VV

5,75*14

80,500

VV

Součet

80,500

4	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,600	600,00	6 360,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot

9 575,41

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	147,314	65,00	9 575,41
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení LC Nová

Objekt:

02 - Technické zhodnocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				142 355,11
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 355,11	21,00%	29 894,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	172 249,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Nová

Objekt: 02 - Technické zhodnocení

Místo:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 355,11
HSV - Práce a dodávky HSV	142 355,11
1 - Zemní práce	48 660,50
4 - Vodorovné konstrukce	4 375,00
5 - Komunikace pozemní	87 500,00
998 - Přesůň hmot	1 819,61

SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení LC Nová

Objekt:

02 - Technické zhodnocení

Místo:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 355,11

D HSV Práce a dodávky HSV

142 355,11

D 1 Zemní práce

48 660,50

2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	22,750	1 300,00	29 575,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "svodnice" 7*5*0,5*0,3

5,250

VV "odvodňovací rýha" 7*5*0,5

17,500

VV

Součet

22,750

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,750	22,00	500,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hulinění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	10,500	820,00	8 610,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny

VV "obsyp svodnic" 7*5*2*0,5*0,3

10,500

VV

Součet

10,500

7	M	58344171	šterkodrit frakce 0/32	t	21,000	475,00	9 975,00
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------

PP šterkodrit frakce 0/32

VV 10,5*2,0

21,000

VV

Součet

21,000

D 4 Vodorovné konstrukce

4 375,00

5	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	17,500	250,00	4 375,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV 7*5*0,5

17,500

VV

Součet

17,500

D 5 Komunikace pozemní

87 500,00

4	K	5973611R	Svodnice ŽB typu HB	m	35,000	2 500,00	87 500,00
---	---	----------	---------------------	---	--------	----------	-----------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kolvená do betonu

VV

7*5

35,000

VV

Součet

35,000

D 998 Přesun hmot

1 819,61

1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,994	65,00	1 819,61
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným deprační vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu