

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220323 LC Jezerní II a LC U Srubu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			497 055,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			497 055,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	497 055,65 CZK
Základní DPH	21 %	104 381,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 601 437,34 CZK



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
220323	LC Jezerní II a LC U Srubu	0,00	497 055,65	104 381,69	601 437,34	100
01	LC Jezerní II	0,00	274 556,15	57 656,79	332 212,94	55
02	LC U Srubu	0,00	222 499,50	46 724,90	269 224,40	45
Celkem za stavbu		0,00	497 055,65	104 381,69	601 437,34	100

Popis stavby: 220323 - LC Jezerní II a LC U Srubu

Popis objektu: 220323 - LC Jezerní II a LC U Srubu

Popis rozpočtu: 01 - LC Jezerní II

Popis rozpočtu: 02 - LC U Srubu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 569,00	9
5	Komunikace	HSV			347 700,00	70
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			58 400,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 386,65	9
Cena celkem					497 055,65	100

Položkový rozpočet

S:	220323	LC Jezerní II a LC U Srubu
O:	220323	LC Jezerní II a LC U Srubu
R:	01	LC Jezerní II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 899,00
1	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4 vč. rozprostření (620*0,3)+(620*0,1)	m3	248,00000	90,00	22 320,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 310*3	m2	930,00000	10,30	9 579,00
Díl: 5		Komunikace				176 700,00
3	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 310*3	m2	930,00000	190,00	176 700,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				43 400,00
4	938902102R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m 2*310	m	620,00000	45,00	27 900,00
5	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm vč. středu 2*310	m2	620,00000	25,00	15 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 557,15
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	410,13000	55,00	22 557,15