

Seznam členů realizačního týmu
podílejících se na plnění předmětu veřejné zakázky
**„Pořízení projektové dokumentace nového využití objektu čp. 45,
ul. Havlíčkova, Frýdlant“**

VEDOUcí TÝMU – HLAVNÍ PROJEKTANT	
Jméno, příjmení	Petr Mareček
Obor autorizace	Pozemní stavby ČKAIT-1103789
Pracovně-právní vztah k dodavateli	Fyzická osoba podnikající
Identifikace obdobných zakázek pro prokázání splnění kritéria technické kvalifikace¹ • název zakázky realizované vedoucím realizačního týmu – hlavním projektantem • popis zakázky, ze kterého bude zřejmé naplnění definice dle bodu 7.3.2 ZP • doba plnění zakázky specifikovaná datem předání, resp. datem vydání příslušného pravomocného rozhodnutí o povolení realizace projektované stavby • identifikace objednatele, včetně kontaktní osoby a telefonického spojení	1. 1) Oprava kulturního domu ve Starých Heřmínovech Stupeň PD: studie, DSP, DPS Objednatel: Obec staré Heřmínovy, Staré Heřmínovy 129, 793 12 Staré Heřmínovy, IČO: 00576077. Starostka: Daniela Skotnicová, tel: [REDACTED] email: obec.st.herminovy@razdva.cz Termín realizace PD: 09/2020 – 04/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Zateplení objektu, výměna oken, dveří atd. - Sanace vlhkosti - Rekonstrukce střechy přístavby objektu - Obnova vnitřního interiéru - Kompletní výměna vnitřních rozvodů 2) Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh Stupeň PD: DSP + DPS Objednatel: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou, kontaktní osoba: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 04/2020 – 10/2020 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Celková rekonstrukce objektu vč. vnitřních instalací

¹ Aktivní účast v pozici osoby odpovědné za vedení prací při realizaci alespoň 1 obdobné zakázky na projektové práce zahrnující zpracování alespoň projektové dokumentace ve stupních pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby k výstavbě nebo rekonstrukci objektu pozemního stavitelství s rozpočtovými náklady min. 20 mil. Kč bez DPH, přičemž tato zakázka byla zrealizována v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Za řádně zrealizovanou zakázku se v případě hlavního projektanta považuje zakázka, ke které bylo vydáno příslušné pravomocné rozhodnutí o povolení realizace projektované stavby.

	- Dispoziční úpravy - Modernizace kuchyně - Rekonstrukce výtahu - Nové vnitřní finální povrchy, vč. podhledu atp. - Celková revitalizace zahrady, herní prvky, zpevněné plochy 3) Celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava - Dubina Stupeň PD: DSP + DPS Objednatel: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou, kontaktní osoba: [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 04/2020 – 10/2020 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Celková rekonstrukce objektu vč. vnitřních instalací - Dispoziční úpravy - Modernizace kuchyně - Rekonstrukce výtahu - Nové vnitřní finální povrchy, vč. podhledu atp. - Celková revitalizace zahrady, herní prvky, zpevněné plochy 4) PD – Oprava krovu střechy budovy radnice Stupeň PD: DÚR + DSP + DPS Objednatel: město Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek, zastoupeno Ing. Radka Křištofová, [REDACTED] starostka@fulnek.cz Termín realizace PD: 06/2021 – 07/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Celoplošná výměna střešní krytiny na sedlové části střechy a věži - Oprava napadených prvků v havarijním stavu krovů dolní sedlové části a věže. - Drobné udržovací práce některých fasádních prvků, čištění výzdoby u okapů, komínů atp. - Úprava prvků krovu pro zamezení případného napadení dřevokaznými škůdci a houbami 5) Odborné posouzení krovů a dodávka k jejich ošetření a opravě – vyšší budova zámku Vrchotovy Janovice
--	--

	Stupeň PD: DPS Objednatel: Národní muzeum, příspěvková organizace, se sídlem Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, zastoupeno [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 08/2020 – 12/2020 Cena PD [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Lokální výměna střešní krytiny - Oprava napadených prvků krovu, jenž byly v havarijním stavu. - Zesílení prvků krovu s nedostatečnou únosností - Zamezení dalších poruch štukové výzdoby v nižším podlaží způsobené průhyby v konstrukci krovu. 6) „Kobližná 8 – oprava domu“ Stupeň PD: DSP, DPS Objednatel: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – střed, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupeno Ing. [REDACTED] D., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 11/2021 – 08/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Stručný přehled: - Zateplení objektu - Rekonstrukce parteru (navrácení původního vzhledu) - Přístavba výtahové šachty - Kompletní rekonstrukce 4 bytových jednotek - Kompletní výměna vnitřní instalace elektro, VZT, ZTI, vytápění 7) Masarykova 6 – oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku Stupeň PD: DSP, DPS Objednatel: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – střed, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 11/2021 – 05/2022 Cena PD: [REDACTED] bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Stručný přehled:
--	---

	- Rekonstrukce fasády - Rekonstrukce komerčních prostor v 1 NP - Nové skladby podlah, nové podhledy - Zastřešení dvora - Repas stávajícího ocelovo-skleněného podhledu a výkladců - Vnitřní instalace elektro, VZT, ZTI, vytápění 8) Smuteční síň + demolice původní Smuteční síně + Kolumbárium v Horním Benešově Stupeň PD: DBP, DÚR + DSP, DPS Objednatel: Horní Benešov se sídlem Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov, zastoupeno [REDACTED] Termín realizace PD: 10/2020 – 02/2021 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Demolice stávající smuteční síně - Nová smuteční síň - Nové instalace: elektro, ZTI, VZT, vytápění - Nové přípojky - Nové zpevněné plochy 9) Energetické úspory, stavební úpravy SD Hodslavice č. p. 4 Stupeň PD: DSP, DPS Objednatel: Obec Hodslavice se sídlem Hodslavice 211, 742 11 Hodslavice, zastoupeno [REDACTED] Termín realizace PD: 09/2019 – 01/2020 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Stručný přehled: - Zateplení objektu, výměna oken, dveří atd. - VZT – rekuperace hlavního sálu - Úpravy vytápěcí soustavy, výměna osvětlení atd. - Sanace vlhkosti 10) „Zpracování PD – rekonstrukce budovy Domov pro seniory FM, ul. Školská 401“ Stupeň PD: DÚR + DSP Objednatel: statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148; 738 01 Frýdek-Místek, tel: [REDACTED] Termín realizace PD: 04/2022 – 09/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH
--	---

[illegible]

	- 15 RD (19 bytových jednotek), jednopodlažní a dvoupodlažní RD - Velikost 3+kk – 4+kk, dvojdomek (2x2+kk) - Nové komunikace - Nové inženýrské sítě vč. hlavních řádů - Park – klidová zóna - Území ve 3. zóně CHKO Beskydy 14) ZZS ZK – přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Uherské Hradiště Stupeň PD: DÚR + DSP Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, kontaktní osoba Ing. [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 09/2020 – 12/2020 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Přístavba objektu ZZS - Nové instalace: elektro, ZTI, VZT, vytápění - Nové přípojky, odlučovač lehkých látek - Nové zpevněné plochy - Projekt interiéru - 15) Polyfunkční dům Muglinovská 10 stupeň PD: pasport, studie, DSP, DPS objednatel: Krasspol a.s., IČ 64609847 Muglinovská 2015/10 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava zastoupen: [REDACTED] tel.: [REDACTED] [REDACTED] termín realizace PD: 6/2018 – 6/2019 cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] [REDACTED] stručný přehled: - stavební úpravy, kterými vznikne 6 bytů a 7 kanceláří - sanace vlhkosti, statiky štítů a stávajícího sklepu - nové stropní konstrukce - nová střecha - půdní vestavba - celkové zateplení obálky budovy 16) Zašovská 113 – revitalizace průmyslového objektu stupeň PD: pasport, studie, DSP, DPS objednatel: Krasspol a.s., Muglinovská 2015/10
--	---

	Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 64609847 zastoupen: [REDACTED] [REDACTED] termín realizace PD: 7/2019 – 11/2019 finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] [REDACTED] Kč cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH stručný přehled: - stavební úpravy, kterými vznikne výrobně skladovací prostor a ubytovna (krátkodobé ubytování) - kompletně nové instalace: ZTI, TZB, elektro, VZT - celkové zateplení obálky budovy
--	---

ČLEN TÝMU - ROZPOČTÁŘ	
Jméno, příjmení	Ondřej Sadílek
Délka odborné praxe ²	28 let
Pracovně-právní vztah k dodavateli	subdodavatel
Identifikace obdobných zakázek pro prokázání splnění kritéria technické kvalifikace³ • název zakázky, ke které byl zpracován rozpočet • doba plnění specifikovaná datem předání zpracovaného rozpočtu objednateli • identifikace objednatele	11) Oprava kulturního domu ve Starých Heřmínovech Stupeň PD: studie, DSP, DPS Objednatel: Obec staré Heřmínovy, Staré Heřmínovy 129, 793 12 Staré Heřmínovy, IČO: 00576077. Starostka: Daniela Skotnicová, tel. [REDACTED] email: [REDACTED] Termín realizace PD: 09/2020 – 04/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Zateplení objektu, výměna oken, dveří atd. - Sanace vlhkosti - Rekonstrukce střechy přístavby objektu - Obnova vnitřního interiéru - Kompletní výměna vnitřních rozvodů 2) Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh Stupeň PD: DSP + DPS Objednatel: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou, kontaktní osoba: [REDACTED]

² Délka odborné praxe min. 3 roky při zpracování položkových rozpočtů staveb.

³ Zpracování položkového rozpočtu dle vyhlášky 230/2012 S., nebo č. 169/2016 Sb. v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení (viz. bod 7.3.2 ZP)

	- Oprava napadených prvků v havarijním stavu krovů dolní sedlové části a věže. - Drobné udržovací práce některých fasádních prvků, čištění výzdoby u okapů, komínů atp. - Úprava prvků krovu pro zamezení případného napadení dřevokaznými škůdci a houbami 5) Odborné posouzení krovů a dodávka k jejich ošetření a opravě – vyšší budova zámku Vrchotovy Janovice Stupeň PD: DPS Objednatel: Národní muzeum, příspěvková organizace, se sídlem Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, zastoupeno [REDACTED] PhD, [REDACTED] Termín realizace PD: 08/2020 – 12/2020 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Lokální výměna střešní krytiny - Oprava napadených prvků krovu, jenž byly v havarijním stavu. - Zesílení prvků krovu s nedostatečnou únosností - Zamezení dalších poruch štukové výzdoby v nižším podlaží způsobené průhyby v konstrukci krovu. 6) „Kobližná 8 – oprava domu“ Stupeň PD: DSP, DPS Objednatel: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – střed, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupeno [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 11/2021 – 08/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Zateplení objektu - Rekonstrukce parteru (navrácení původního vzhledu) - Přístavba výtahové šachty - Kompletní rekonstrukce 4 bytových jednotek - Kompletní výměna vnitřní instalace elektro, VZT, ZTI, vytápění 7) Masarykova 6 – oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku Stupeň PD: DSP, DPS Objednatel: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – střed, se sídlem Dominikánské
--	---

	náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupeno [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 11/2021 – 05/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Rekonstrukce fasády - Rekonstrukce komerčních prostor v 1 NP - Nové skladby podlah, nové podhledy - Zastřešení dvora - Repas stávajícího ocelovo-skleněného podhledu a výkladců - Vnitřní instalace elektro, VZT, ZTI, vytápění 8) „Zpracování PD – rekonstrukce budovy Domov pro seniory FM, ul. Školská 401“ Stupeň PD: DÚR + DSP Objednatel: statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148; 738 01 Frýdek-Místek, tel: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Termín realizace PD: 04/2022 – 09/2022 Cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH Finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] Kč Stručný přehled: - Nástavba 3NP - Výměna evakuačního výtahu - Nové dispozice objektu - Kompletní výměna vnitřních rozvodů ESI, SLB, ZTI, ÚT, VZT, EPS, EZS 9) Rekonstrukce střešního pláště budovy školy a spojovací chodby do tělocvičny školy OA a SZŠ Blansko Objednatel: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko, zast. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Zhotovitel: [REDACTED] [REDACTED] Kolaudace stavby: 07/2021 Generální projektant: Petr Mareček Stupeň PD: DSP + DPS vč. IČ Stručný přehled PD: - Kompletní rekonstrukce střechy
--	--

	- Zateplení střechy - Elektroinstalace, statické posouzení, záchytný systém - - 10) Polyfunkční dům Muglinovská 10 stupeň PD: pasport, studie, DSP, DPS objednatel: Krasspol a.s., IČ 64609847 Muglinovská 2015/10 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava zastoupen: [REDACTED] [REDACTED] termín realizace PD: 6/2018 – 6/2019 cena PD: [REDACTED] Kč bez DPH finanční objem (hodnota stavby bez DPH): [REDACTED] [REDACTED] Kč stručný přehled: - stavební úpravy, kterými vznikne 6 bytů a 7 kanceláří - sanace vlhkosti, statiky štítů a stávajícího sklepu - nové stropní konstrukce - nová střecha - půdní vestavba - celkové zateplení obálky [REDACTED]

