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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0110-2023-018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na p
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, Jince 462, 262 23
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. GamaServis, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 62326
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram
25270206
CZ25270206
Komerční banka, a.s.
19-7568790297/0100
Anton Timofej ev, j ednatel

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax: ..
E-mail:
Datová schránka: b3n9fu
Adresa pro doručování: GamaServis, s.r.o., Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy nákladové rampy skladu v objektu VÚ Brdy Stará kasárna
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s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0110 - 
VÚ Brdy Stará kasárna - Oprava rampy skladu“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí pracoviště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Oprava rampy skladu“, s.č. N006/23/V00008309, v příloze č. 
1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění díla bude na datovém nosiči předána zhotoviteli 
na základě žádosti o zapůjčení dokumentace a po dokončení plnění vrácena objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. 
Petrem Prýmkem číslo 06/2023. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této 
smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a zavazuje se k provedení díla dle podmínek 
stanovených v projektové dokumentaci.

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
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2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

692.908,40 Kč bez DPH 
838.419,16 Kč s DPH

(Slovy: Osmsettřicetosmtisícčtyřistadevatenáct 16/100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 145.510,76 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
838.419,16 Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
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Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí pracoviště.
4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: Pondělí - Čtvrtek od 7:00 - do 16:00 hod., Pátek od 7:00 - do 13:00 hod., 
soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.

4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0110 Jince
- vojenský objekt: CE: 01-90-56 VÚ Brdy Stará kasárna
- stavební objekt: I.č. 032 - Sklad č.32, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/29 zapsáno 
na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální 
pracoviště Příbram.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
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vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do 
ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního 
dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním 
deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby 
zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby 
musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí 
obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení 
dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel 
je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací
5/13



MO evid. č. smi.: 6440-0110-2023-018

pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady 
v projektové dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), 
které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. 
ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech 
technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn 
pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických 
posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká 
pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se 
nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele 
je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno 
zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.21. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu;
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k 

užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2.
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smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0110 Jince) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 
předpisů;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

7/13



MO evid. č. smi.: 6440-0110-2023-018

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
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objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000.000,00 Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 5 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na
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realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 160.000,- Kč.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
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subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 pracovních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 pracovních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
g) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
h) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
i) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 12
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. 2: Cenová nabídka - počet listů: 6 
. 3: BOZP - počet listů: 3 Anton

Timofejev
V Příbrami dne....................

Digitálně podepsal 
Anton Timofejev 
Datum: 2023.05.09 
21:23:04 +02'00'

za zhotovitele

Anton Timofejev 
jednatel

Digitálně 

podepsal Ing. 
Zdenko Pohranc 
Datum:

V Praze dne... Pohranc
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing.
Zdenko
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Příloha č. 1
Počet listů: 12

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

- Název akce:
PS 0110 - VU Brdy Stará kasárna - Oprava rampy skladu

- Obsah:
V rámci zakázky bude provedena oprava nákladové rampy výstrojního skladu dle
zpracované projektové dokumentace včetně technologického postupu. Podrobný popis
opravy je uveden v projektové dokumentaci, která je uvedena níže.

Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací - „Oprava nakládací
rampy skladu č. 32“ z března 2023 zpracovanou

Před zahájením prací bude provedeno zakrytí všech konstrukcí a prvků v dotčeném
prostoru, aby nedošlo k jejich poškození.
Veškeré prováděné práce budou probíhat za provozu, tudíž nesmí dojít k omezení
činnosti.
Po celou dobu provádění prací musí být na rampě instalována mobilní zábrana proti
pádu osob.
Prostor pracoviště musí být vybaven mobilním WC.

V Jincích dne: 21. 3. 2023
Zpracoval:

1



Projektant:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Místo stavby: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna Jince, stavební objekt I. Č. 032 - sklad č. 32

Název stavby:

OPRAVA NAKLÁDACÍ RAMPY SKLADU Č. 32

Datum: 15. 03. 2023
Číslo zakázky: 06 / 2023



ROZSAH DOKUMENTACE

Technická zpráva
Výkresová dokumentace - výkresy č.:

1. Situace v M 1:2880
2. Půdorys v M 1:200
3. Vzorový řez v M 1:50
4. Detail ukotvení zábradlí v M 1:20

Technologický postup prací včetně doporučení použitých materiálů - viz Technická zpráva
Výkaz výměr ve formátu XLS
Položkový rozpočet v CÚ ÚRS ve formátu XLS
Fotodokumentace



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12,
110 05 Praha 1, IČO: 60162694

Název stavby: Oprava nakládací rampy skladu č. 32

Místo stavby: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna Jince, výstrojní sklad č. 32,
pozemek parc. č. 879/29, budova bez č. p. a č. ev., katastrální území: Jince
v Brdech, číslo LV: 3

soudní
znalec v oborech stavebnictví a projektování pozemních staveb

STÁVAJÍCÍ STAV:

Jedná se o stávající venkovní nakládací rampu výstrojního skladu č. 32 ve vojenském
areálu CE 01-90-56 VÚ Brdy - Stará kasárna Jince. Nakládací rampa má betonovou
podlahu se spádem (sklonem) ve směru od budovy skladu. Spádová podlaha přechází na
svislou železobetonovou stěnu s obkladem z betonových tvarovek KB-BLOK tl. 40 mm
s nepravidelným povrchem. Obklad je na stěnu uchycen lepidlem. Přechod spádové
roviny podlahy a svislé stěny s obkladem je opatřen ochranným ocelovým úhelníkem L
70/70/7 mm s úchyty po celé délce rampy. Na ochranném úhelníku s výstražnými
bezpečnostními žlutými a černými pruhy stojí ocelové zábradlí výšky 1100 mm
z ocelových jeklů 50/50/3 mm s povrchovou úpravou v žárovém zinkování. Na
čtyřech místech je ocelové zábradlí nahrazeno manipulačními ochrannými řetízky kvůli
vykládce a nakládce skladového materiálu.

Rampa:
- délka * šířka:
3.700-2.950=750 + 3.000 + 36.800 = 40.550 mm * 2.950 mm = plocha 119,62 m2
12.850 mm * 2.950-400=2.550 mm = plocha 32,78 m2
Celková plocha: 119,62 + 32,78 = 152,40 m2

Ochranný úhelník: 3.700 + 3.000 + 36.800 + 12.850 = 56.350 mm

Zábradlí:
- Výška: 1.100 mm
- délka: 31.000 mm + 1.450 mm, řetízky 20 kg
- počet stojin k prodloužení o 1.220 mm: 22 ks

+ 3 ks = 1.210 mm



Venkovní schodiště:
- schodišťové stupně: 6
- výška stupně: 170 mm
- šířka stupně: 290 mm
- šířka schodiště: 2.950 mm

Stěna (v=1.220 mm): 3.700 + 3.000 + 49.650 = 56.350 mm * 1.220 mm + 1.450*1.220:2 
mm = plocha 68,75 + 0,88 = celková plocha čela obkladu 69,63 m2

Podlaha betonové nakládací rampy je propustná. Srážkové vody pronikají betonovým 
povrchem rampy a zejména na jejím konci pod ochranným ocelovým úhelníkem do svislé 
stěny s obkladem z betonových tvarovek, který je těmito srážkovými vodami a okolními 
klimatickými podmínkami narušován, a postupně opadává.

ZADANÍ:

Na základě Objednávky č. 6440-0110-2023-009 ze dne 2. 3. 2023 byl v rámci technické 
pomoci vypracován projektový návrh opravy nakládací rampy výstrojního skladu č. 32 
včetně nového ukotvení zábradlí.

NAVRHOVANÝ STAV:

Před opravou nakládací rampy bude šetrně demontováno stávající zábradlí s řetízky a 
ochranný ocelový úhelník k možnému použití. Nalepený obklad z betonových tvarovek 
bude vybourán včetně cementového lepidla.

Technologické postupy:

Oprava podkladu rampy:
1. Očištění povrchu s odstraněním veškerých nesoudržných částí.
2. Betonový povrch rampy bude opatřen třemi dilatacemi proříznutím betonového 
povrchu malou rozbrušovací pilou diamantovým kotoučem a vyplněním pružným PU 
tmelem.
3. Vytvoření adhezního můstku materiálem weber rep KB duo pro lepší spojení 
opravovaných částí s novým povrchem a vyrovnání podkladu materiálem weber rep R4 
duo (lokálně lze vyrovnat až 50 mm).

Hydroizolace povrchu:
1. Před osazením ochranného úhelníku je nutné ho nejprve odrezit a následně natřít. 
V místě uložení bude stávající beton zbroušen o mocnost úhelníku a pryskyřice, min. 
v šířce úhelníku. Při zpětném osazení úhelníku na hranu rampy se úhelník vtlačí do 
epoxidové pryskyřice weberrep 766. Mezera mezi stěnou a vnitřní svislou hranou 
úhelníku bude min. 8 mm v závislosti na skutečném provedení a rovinnosti nové omítky 
stěny v celé její délce.
2. Spoj úhelníku s betonovým povrchem rampy bude opatřen nátěrem weberdry pur 
detail.
3. Kout vytvořený povrchem rampy a stěnou skladu bude opatřen nátěrem weberdry pur 
detail.



4. Finální hydroizolační povrch rampy bude proveden takto: 1x penetrace weber PRIM
EP 2K, 2 vrstvy materiálu weber dry PUR seal, odstín RAL 7035 (světle šedá), 2x nátěr
weber dry PUR coat trafic, odstín RAL 7001 (stříbrošedá), mezi vrstvami nátěru se
provede prosyp křemičitým pískem 0,1-0,6 mm proti skluzu.
5. Ochranný úhelník bude na závěr opatřen bezpečnostním značením (šrafováním žlutými
a černými pruhy) včetně částí stojin zábradlí v místě uchycení k úhelníku.

Oprava stěny rampy:
1. Očištění povrchu s odstraněním veškerých nesoudržných částí.
2. Vyrovnání povrchu a provedení vodotěsné jádrové omítky webertec 934 o minimální
tloušťce vrstvy 15 mm, pokud možno ve 2 vrstvách, se závěrečným uhlazením.

Zábradlí a řetízky:
Stávající zábradlí a řetízky budou použity. U zábradlí budou prodlouženy stojiny a
ukončeny podkladním plechem tl. 10 mm se dvěma otvory pro závitové tyče o průměru 10
mm, které se osadí do otvorů v komunikaci s živičným povrchem a upevní chemickou
maltou. Pro stojiny v místě zeminy s trávníkem či zámkové dlažby budou provedeny
betonové patky. Na ochranný úhelník bude v místě stojiny zábradlí přivařena závitová tyč
o průměru 10 mm, která bude prostrčena vytvořeným otvorem ve stojině. Na závitové tyče
budou našroubovány matice přes podkladní podložky. Všechny nové prvky budou žárově
zinkovány nebo natřeny.

Oprava stěny budovy skladu:
Stěna budovy skladu přiléhající k rampě bude v místě bez obkladu soklu z desek CETRIS
na roštu očištěna a zbavena nesoudržné omítky. Provedení opravy poškozených míst
bude vápenocementovou omítkou s následným nátěrem. Obklad stěny ve styku s rampou
bude proveden krycími deskami CETRIS na roštu s provětrávanou mezerou. V místě
napojení administrativní a skladové části budovy bude opravena poškozená omítka nad
vraty.

Všechny práce a materiály jsou podrobně specifikovány v položkovém výkazu
výměr!

Po celou dobu oprav musí být stavba ohraničena výstražnými bezpečnostními
páskami na ocelových sloupcích, tzn. v průběhu pracovní směny i po jejím
skončení!

Stavebně-montážní práce budou prováděny podle platných ČSN a za dodržování
všech bezpečnostních i požárních předpisů. Záměny materiálů a možné změny při
realizaci podle přání stavebníka budou vždy projednány s projektantem.
Technická zpráva s výkazem výměr prací jsou nedílnou součástí výkresové části
projektové dokumentace!

V Příbrami dne 15. 03. 2023



LEGENDA
k výkresu č. 4 - Detail ukotvení zábradlí v M 1:20

1 - Nový povrch nakládací rampy 
Skladba:
- 2x nátěr weber dry PUR coat trafic, odstín RAL 7001 (stříbrošedá), mezi dvěma 
vrstvami nátěru se provede prosyp křemičitým pískem 0,1-0,6 mm proti skluzu
- 2x nátěr weber dry PUR seal, odstín RAL 7035 (světle šedá)
- 1x penetrace weber PRIM EP 2K
- vyrovnání podkladu materiálem weber rep R4 duo
- adhezní můstek z materiálu weber rep KB duo
- 3 příčné dilatace, výplň PU tmel
- očištění povrchu, odstranění nesoudržných částí
- betonová venkovní spádová podlaha
Poznámka: Kout vytvořený povrchem rampy a stěnou skladu bude opatřen nátěrem
weberdry pur detail.

2 - Ochranný ocelový úhelník 
Skladba:
- vtlačení úhelníku do epoxidové pryskyřice weberrep 766
- odrezení a nátěr úhelníku
Poznámka: V místě uložení úhelníku bude stávající beton zbroušen o mocnost úhelníku 
a pryskyřice, min. v šířce úhelníku. Spoj úhelníku s betonovým povrchem rampy bude 
opatřen nátěrem weberdry pur detail. Úhelník bude na závěr opatřen bezpečnostním 
značením (šrafováním žlutými a černými pruhy) včetně částí stojin zábradlí v místě 
uchycení k úhelníku.

3 - Nový povrch stěny rampy 
Skladba:
- vodotěsná jádrová omítka webertec 934 - 2 vrstvy (minimální tloušťka vrstvy 15 mm), 
uhlazení ... min. 30 mm
- očištění povrchu, odstranění nesoudržných částí
- betonová venkovní stěna

4 - Osazení stojiny zábradlí na živičném povrchu komunikace

5 - Ukotvení stojiny zábradlí k ochrannému ocelovému úhelníku

Z/Ř - ocelové zábradlí a manipulační ochranný řetízek
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- betonová venkovní spádová podlaha
Poznámka: Kout vytvořený povrchem rampy a stěnou skladu bude opatřen nátěrem
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- odrezení a nátěr úhelníku
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- očištění povrchu, odstranění nesoudržných částí
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4 - Osazení stojiny zábradlí na živičném povrchu komunikace
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CENOVÁ NABÍDKA
Příloha č.: 2

Kód: 01-90-56/032 Počet listů: 6

Stavba: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Oprava rampy skladu

KSO: CC-CZ:
Místo: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna Jmce, výstrojní sklad č. 32, pozemek pare. č. 879/29, budova bez č. p. a č. ev.,

katastrální území: Jince v Brdech, číslo LV: 3

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČ: 60162694
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 63800560

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 692 908,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 692 908,40 145 510,76

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 838 419,16

Projektant Zpracovatel

patům a podpis:___________________________ Razítko____________ ________ Datum a podpis:___________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01-90-56/032

Stavba: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Oprava rampy skladu

Místo: Datum: 15.03.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01-90-
56/032

Výstrojní sklad č. 32

692 908,40 838 419,16

692 908,40 838 419,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Oprava rampy skladu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.03.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 692 908,40

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

1 K 113106123
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
pro pěší ručně

m2 2,000

2 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 0,600

w 4*(0,5*0,5*0,6) 0,600

D 2 Zakládání

3 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděné štěrkodrtě

m3 0,100

w 4*(0,5*0,5*0,1) 0,100

4 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,500
w 4*(0,5*0,5*0,5) 0,500

D 5 Komunikace pozemní

5 K 596211210
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
stěn nanášená ručně

m2 10,000

7 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 10,400

w (0,4+1,8+1,65+0,4+0,4+1,05+4+0,35+0,35)*1 10,400

8 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 10,400

9 K 629999030
Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění
omítané plochy do 10 m2

m2 10,000

10 K 634663111
Výplň dilatačních spař šířky do 10 mm v mazaninách
polyuretovým tmelem

m 8,850

W 3*2,95 8,B50

11 K 634911123
Řezání dilatačních spárš 10 mm hl přes 20 do 50 mm
v betonové mazanině

m 8,850

12 K
R622325121.WB
R.002

Vodotěsná - Sanační jádrová omítka Webertec 934
vnějších stěn nanášená ručně - 2 vrstvy se závěrečným
uhlazením

m2 139,260

w 69,63*2 'Přepočtené koeficientem množství 139,260

13 K R628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukci -
zábradlí

soubor 1,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného

m2 435,475

W (12,85+1,45)*2,55+(36,8+3)*2,95+(3,7*3) 164,975
W 54,1*5 270,500
W Součet 435,475

15 K 946111115
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6
do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m

kus 1,000

16 K 946111215
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do
3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití

kus 5,000

W 1*5'Přepočtené koeficientem množství 5,000

17 K 946111815
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m

kus 1,000

18 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 2*25 50,000

19 M 31197003 tyč závitová Pz 4.6 M10 m 12,400

w 24*0,1 "na úhelník" 2,400

w
w

50*0,2 "do vozovky"
Součet

10,000
12,400

20 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5,635

vv 56,35*0,1 5,635

21 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za
každý další 1 mm úběru

m2 39,445

w 5,635*7 'Přepočtené koeficientem množství 39,445

22 K 967032974
Odsekání plošných fasádních prvků do tl. 80 mm -
betonový štípaný obklad stěn včetně degradované
podkladní vrstvy

m2 69,630

23 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v
rozsahu přes 40 do 50 %

m2 10,400

w.... (0,4+1,8+1,65+0,4+0,4+1,05+4+0,35+0,35)'! ________________ 10,400

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
24 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %
m2 10,000

25 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb
vodou pod tlakem přes 800 do 1250 barů

m2 219,780

w 152,4 "povrch rampy" 152,400

w 67,38 "stěna" 67,380

w Součet 219,780

26 K
985312134.WBR. Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a m2 28,175
002 podlah weberrep R4 duo tl do 50 mm

27 K 985323111.WBR
Spojovací můstek weberrep KB duo reprofilovaného
betonu na cementové bázi tl 1 mm

m2 28,175

w 56,35*0,5 28,175

D 997 Přesun sutě

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 740,160

w 24,672*30 'Přepočtené koeficientem množství 740,160

29 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 24,672

30 M 94620250
poplatek za uloženi směsného stavebního a
demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04

t 23,758

D 998 Přesun hmot

31 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo
monolitickou v do 20 m

t 5,246

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za
studená nátěrem penetračním

m2 152,400

33 M
WBR.SAB773A1 weberprim EP 2k - transparentní, 2komponentní -

kg 11,430
5 složka A

W 152,4*((0,1/4)*3) 11,430

34 M WBR.SAB773B5
weberprim EP 2k - transparentní, 2komponentnl -
složka B

kg 3,810

VV 152,4*((0,1/4)*1) 3,810

35 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

t 0,015

D 712 Povlakové krytiny

Hydroizolační nátěr povrchu rampy za studená nátěrem
36 K 712312111 .WBR vodotěsným na bázi elastomerní polyuretanové

pryskyřice Weberdry PUR seal - 2x nátěr
m2 152,400

Hydroizolační nátěr povrchu rampy za studená nátěrem
37 K 712312117.WBR konečným polyuretanovým (pohyb chodců i

automobilů) Weberdry PUR coat traffic - 2x nátěr
m2 152,400

38 K 712391181 Provedeni vsypu křemičitého písku m2 152,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 M
WBR.NP999WP
£25

Křemičitý LOD písek 25 kg 0,1 až 0,6mm kg 457,200

W 152,4*3'Přepočtené koeficientem množství 457,200

40 K 712812115.WBR

Kout mezi povrhecm rampy a stěnou skladu -
Povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studená
polyuretanovým vyztuženým vlákny pro složité detaily
Weberdry PUR detail

m2 3,213

W 12,85*0,25 3,213

41 K
R712312118.WB
R

Vodotěsný spoj úhelníku a betonové rampy za studená
nátěrem polyuretanovým vyztuženým vlákny pro složité
detaily střech Weberdry PUR detail

m2 5,635

42 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v do 6 m

t 0,927

d 763 Konstrukce suché výstavby

43 K 763321113
Cementovláknitá stěna předsazená desky 1x12,5 bez
TI, provětrávaná

m2 10,400

W (0,4+1,8+1,65+0,4+0,4+1,05+4+0,35+0,35)*1 10,400

d 764 Konstrukce klempířské

44 K 764011621
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou
včetně tmelení rš 100 mm

m 10,400

D 767 Konstrukce zámečnické

45 K 767161833
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použiti

m 31,000

W 9,3+2,15+2,0+2,25+2,25+2,2+2,2+4,95+3,7 31,000

46 K 767161843
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použiti

m 1,450

47 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v
rovině

m 31,000

W 9,3+2,15+2,0+2,25+2,25+2,2+2,2+4,95+3,7 31,000

48 M 31111018 matice nerezová šestihranná M10
1UO
kus

0,750

W (25*2+25)7100 0,750

49 M 31120005 podložka DIN 125-A ZB D 10mm
1UO
kjjs

0,750

W (25*2+25)/100 0,750

50 K 767163221
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu
konstrukce na schodišti

m 1,450

51 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5
kg - přivaření závitových tyčí na ochranný úhelník kg 5,000

52 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
10 do 20 kg - osazení řetízků mezi pevné části zábradlí kg 20,000

53 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 5,000

54 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg - demontáž
řezítků mezi pevnými částmi zábradlí

kg 20,000

55 K R767165114
Úprava zábradlí rovného madla z trubek nebo
tenkostěnných profilů svařovaného - prodloužení stojin
s podkladním plechem tl. 10mm

m 28,050

W 22*1,22+1*(1,22/2)+2*(0,3) 28,050

56 M 14550246
profil ocelový svařovanýjakost S235 průřez čtvercový
50x50x3mm

t 0,117

W (4,16/1000)*(22*1,22+1 *(1,22/2)+2*(0,3)) 0,117

57 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,045

W(25*0,0225)*0,08 0,045

58 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
20 do 50 kg kg 416,427

w 7,39*56,35 416,427

59 M WBR.SAB76643 weberrep 766 - epoxtmel ma lepení bet prefabrikátů kg 90,160

w 1,6*56,35 90,160

60 K 767996804

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg -
demontáž ochranného úhelníku 70x70x7mm pro
opětovné použití

kg 416,427

W 7,39*56,35 416,427
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

t 0,293

D 783 Dokončovací práce - nátěry

62 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových
hran - ochranný úhelník 70x70mm

m 56,350

w 12,85+36,8+3+3,7 56,350

63 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 15,778

64 K 783301311
Odmaštěni zámečnických konstrukci vodou ředitelným
odmašťovačem

m2 15,778

65 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením

m2 15,778

w 56,35*(0,07+0,07+0,07+0,07) 15,778

66 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
samozákladujicí nátěr zámečnických konstrukci

m2 15,778

67 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí

m2 7,889

vv 56,35*(0,07H-0,07j 7,889

68 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí

m2 7,889

VV 56,35*(0,07+0,07) 7,889

69 K 783801403 Oprášeni omítek před provedením nátěru m2 20,400

70 K 783827421
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2

m2 20,400

w 10+10,4 20,400
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 

zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. 
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat.
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3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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