

# DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE JINDŘICHŮV HRADEC, Růžová 10 Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec

telefon: 384 361 196 e-mail: [info@ddmjh.cz](mailto:info@ddmjh.cz) [www.ddmjh.cz](http://www.ddmjh.cz) IČO: 4240 9152  
Nejsme plátcí DPH!



Kalkus Jiří  
MALÍŘ – NATĚRAČ  
Rezkova 341/II  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 15790932  
DIČ: CZ521103153

DOPIS ZE DNE: 15.5.2023 NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE LINKA J. HRADEC DNE  
EKO/Havlíčková 15.5.2023  
tel: 384361196

## Objednávka č. 28/2023

### Objednáváme u Vás:

Malířské práce dle rozpočtu ze dne 10.2.2023, TZ Tokániště, akce Střelnice  
v termínu 6.6. – 23.6.2023

Děkujeme za vyřízení.

Fakturujte prosím na výše uvedenou adresu!

Fakturu prosím zašlete na e-mail: [fakturace@ddmjh.cz](mailto:fakturace@ddmjh.cz)

Mgr.Ludmila Štufková



Příkazce práce  
Dům dětí a mládeže  
Jindřichův Hradec, Růžová 10  
Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec  
Tel.: 384 361 196 E-mail: [info@ddmjh.cz](mailto:info@ddmjh.cz)  
IČO: 42409152

Šárka Havlíčková



.....  
Správce rozpočtu

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec

Tokániště, akce STŘELNICE

**Rozpočet prací malířských**

Malba interiérová disperzní primalex MASTER + BACTERIA RESIST 2x bílá

včetně 50% oškrábání, penetrace, odstranění plísní, opravy omítek.

<b><u>Rozměry:</u></b> spol.místnost + chodba = (4,70;8;v3;)+(7,80;1,60;v3;) =	182,68 m <sup>2</sup>
pokoj+kuchyně, sklad = (3,10; 4,80;v3;)+(4,80;3,40;1,60;)+(3,9;2;v3;) =	148,04 m <sup>2</sup>
nádrž vodní+pokoj kuch. = (4,80;4,50;v1,60;)+(3;3;v3;) =	96,36 m <sup>2</sup>
	<u>celkem = 427,08 m<sup>2</sup></u>
nátěr soklů kuchyně+vodní nádrž = (16,40x1,40)+(13,80x1,40) =	<u>42,28 m<sup>2</sup></u>

**Fakturace:** Dle katalogu směrných cen stavebních prací PSV 0800-783-4 nátěry a malby 2021

784 12 1001 oškrábání starých maleb- 50%	m <sup>2</sup> 271 m <sup>2</sup>	31,10,-	8.428,10 Kč
784 14 1001 odstranění plísní – 1x nátěr protiplísňový	m <sup>2</sup> 64,16 m <sup>2</sup>	62,40,-	4.003,58 Kč
784 15 1121 penetrace standardní 1x	m <sup>2</sup> 250 m <sup>2</sup>	19,90,-	4.975,- Kč
784 16 1421 oprava omítek štuk-C-MIX, om.welvetovaná	m <sup>2</sup> 20 m <sup>2</sup>	163,-	3.620,- Kč
784 16 1201 oprava omítek malíř.masou + přebroušení	m <sup>2</sup> 5 m <sup>2</sup>	37,70,-	188,50 Kč
784 16 1001 oprava omítek – tmel akryl	m <sup>2</sup> 30 b.m.	19,80,-	594,-Kč
784 21 1101 malba disperzní PRIMALEX BACTERIA RESIST	m <sup>2</sup> 93,92 m <sup>2</sup>	64,20,-	6.029,66 Kč
784 22 1101 malba disperzní PRIMALEX MASTER 2x bílá	m <sup>2</sup> 333 m <sup>2</sup>	36,90,-	12.287,70 Kč
783 81 7421 nátěr soklů syntetický – disperzní 2x + tmel	m <sup>2</sup> 42,28 m <sup>2</sup>	178,-	7.525,84 Kč
1001			
784 17 1121 zakrytí zařízení + oblepení	m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup>	21,87,-	1.093,50 Kč
900 T.tř.6 práce časová – 6.třída – 2007	hod 5 hod	237,50,-	1.187,50 Kč
Doprava – přesun hmot			<u>1.500,- Kč</u>

**Celkem 51.433,38 Kč**

**Celkem = 51.500 Kč**

Nejsem plátcem DPH

Spočítal: 10.02.2023 Jiří Kalkus



**Kalkus Jiří**  
**MALÍŘ - NATĚRAČ**  
377 01 J. Hradec 341/II  
IČO 157 90 932 DIČ CZ521103153  
tel. 884 362 581, mobil 602 130 951

