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SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená v souladu s § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších právních předpisů .

í /9, . I :
mezi smluvními stranami: yj k/ ‘ f

Kraj Vysočina,
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupen Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
(dále jen „Kraj")

jako půjčíte!

a

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.,
se sídlem U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 04273176
zastoupen PhDr. Ludmilou Novotnou, předsedkyní spolku

jako vypůjčíte!

I.
Předmět výpůjčky

1. Kraj Vysočina je výlučným vlastníkem následující nemovitosti:
- Pozemek p. č. 785/1 o výměře 5663 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Havlíčkův 

Brod, obec Havlíčkův Brod, zapsaný na LV č. 1817 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „pozemek")

2. Na pozemku bude vybudován, dle podmínek dotačního programu Ministerstva zdravotnictví - odbor 
evropských fondů a investičního rozvoje Podpora hospicové paliativní péče v ČR, č. 135 100, 
podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče, nemovitý 
objekt, budova lůžkového hospice sloužící k zajištění paliativní péče primárně pro pacienty z Kraje 
Vysočina.

3. Předmětem výpůjčky je nemovitost uvedená v čl. I odst. 1. této smlouvy včetně budovy specifikované 
v čl. I odst. 2 této smlouvy, která bude součástí pozemku (dále souhrnně jen „nemovitost"). 
Předmětem výpůjčky je též veškeré příslušenství, za které se považuje především nezbytně nutné 
materiální vybavení budovy pro zajištění řádného provozování zdravotních a sociálních služeb 
v zařízení lůžkové paliativní péče dle vyhlášky 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a 
věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, se zaměřením na 
přílohu č. 4 část El. bod 4.4 (dále jen „hospic"), které je majetkem Kraje a jehož seznam tvoří přílohu 
č. 4 této smlouvy. Další vybavení pro zajištění řádného provozu hospice, než které je uvedeno 
v příloze č. 4, si obstará Vypůjčitel sám z vlastních finančních zdrojů.

4. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu zamýšlený stav dle projektové dokumentace vypůjčené nemovitosti 
ke dni podpisu této smlouvy dobře znám.

5. O faktickém předání a převzetí vypůjčené nemovité věci, jež je v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., 
bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí, včetně aktualizace Přílohy č. 4.,

6. K zahájení provozu dojde nejpozději k 1.1. 2025.



11.
Účel výpůjčky

1. Vypůjčitel prohlašuje, že splňuje všechny zákonné předpoklady nutné k provozování zdravotní služby 
lůžkové paliativní péče. Smluvní strany se dohodly, že mezi nezbytné předpoklady k provozování 
hospice se řadí i uzavření smluv Vypůjčitele se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě 
hrazených služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a to nejpozději k datu 1. 1. 2025. 
V opačném případě se jedná o hrubé porušení tohoto smluvního vztahu dle čl. 4 odst. 4.

2. Vypůjčitel je oprávněn nemovitost užívat k činnostem spojeným s provozováním hospice ve výše 
specifikované budově. Předmětné nemovitosti budou využívány v souladu s investičním záměrem 
akce Lůžkový hospic v Kraji Vysočina, jehož investorem je Kraj Vysočina, podmínkami provozu 
stanovenými v projektu Ministerstva zdravotnictví - program Podpora hospicové paliativní péče 
v ČR, č. 135 100, podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové 
paliativní péče a dle registrace akce id. č. 135D103002201 „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina", jejímž 
poskytovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a účastníkem Kraj Vysočina. Zejména je vypůjčitel 
povinen po dobu nejméně 10 (deset) let provozovat 20 (dvacet) zdravotnických lůžek pro pacienty 
vyžadující paliativní lůžkovou péči, z toho 2 (dvě) zdravotnická lůžka pro dětské pacienty vyžadující 
paliativní lůžkovou péči.

3. Dále je vypůjčíte! povinen, v souladu s investičním záměrem, zajišťovat zejména:
- specializovanou paliativní péči o pacienty v preterminálním a terminálním stadiu 

onemocnění,
- kvalitní zázemí pro rodiny a blízké nemocných, aby mohli svého nemocného bez omezení 

doprovázet,
- sociální a psychologické poradenství pro nemocné, jejich rodiny a pro pozůstalé,
- duchovní doprovázení a podporu nemocným a jejich rodinám, péči o pozůstalé, individuální

a skupinovou formou,
- paliativní péči pro děti s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám
- péči pro onkologicky, dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné,
- spolupráci s mobilními hospicovými službami v Kraji Vysočina a dalšími 

zdravotními a sociálními institucemi,
- vzdělávací aktivity zaměřené na témata života a smrti, umírání, paliativní a hospicové péče. 
Vypůjčitel je též zavázán plnit veškeré podmínky udržitelnosti programu stanovené Ministerstvem 
zdravotnictví, a to v takovém rozsahu, v jakém je zavázán Kraj jako účastník programu vyjma těch 
povinností, které bude plnit Kraj sám. Vypůjčitel výslovně prohlašuje, že je s podmínkami 
specifikovaného projektu, investičního záměru a dotačního programu řádně seznámen a bude je při 
své činnosti respektovat a naplňovat tak, aby byla zajištěna chybějící lůžková paliativní péče v Kraji 
Vysočina a udržitelnost celého projektu Ministerstva zdravotnictví,

4. Vypůjčitel se zavazuje, že paliativní lůžková péče bude primárně nabízena pacientům z Kraje 
Vysočina. V případě nevyužití veškeré kapacity mohou být volná místa inzerována i v dalších 
regionech České republiky.

III.
Cena výpůjčky

1. Půjčitel přenechává touto smlouvou předmět výpůjčky k užívání vypůjčiteli bezúplatně.
2. Náklady spojené s užíváním nemovitosti hradí vypůjčitel. Jedná se zejména o zálohy na elektrickou 

energii, plyn, dodávky tepla, vodné a stočné (dále jen „zálohy") a případné další platby. Tyto zálohy 
a platby je vypůjčitel povinen hradit sám.



IV.
Doba výpůjčky

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou. Počátek je dán účinností smlouvy, konec je určen dnem 
ukončení udržitelnosti projektu „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“, nejpozději však dnem 31.12.2034.

2. Výpůjční vztah může být prodloužen na základě shodné vůle obou smluvních stran a sepsání dodatku 
k této smlouvě.

3. Výpůjční vztah založený touto smlouvou může být ukončen písemnou dohodou obou smluvních 
stran, odstoupením půjčitele nebo výpovědí jedné ze smluvních stran.

4. Půjčitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez zbytečného odkladu v případě neužívání 
nemovitosti Vypůjčitelem ke sjednanému účelu, neplnění zákonných podmínek provozování nebo 
v případě hrubých porušení povinností stanovených touto smlouvou. Za hrubé porušení se považuje 
mimo jiné nezajišťování paliativní péče v rozsahu uvedeném včl. II této smlouvy a podmínek 
udržitelnosti výše specifikovaného programu Ministerstva zdravotnictví nebo ztráta oprávnění 
k poskytování zdravotní služby uděleného dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
v platném znění.

5. Výpovědí mohou ukončit výpůjční vztah obě strany. Pro obě strany platí stejná výpovědní doba 1 
(jeden) rok a počíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Půjčitel může vypovědět smlouvu o výpůjčce z důvodu 
nedodržení ustanovení této smlouvy vypůjčitelem, spáchání trestného činu souvisejícího 
s poskytováním zdravotních služeb vypůjčitelem nebo je-li tu jiný obdobný závažný důvod. Vypůjčitel 
může smlouvu o výpůjčce vypovědět, neplní-li půjčitel své povinnosti, ke kterým se zavázal v této 
smlouvě, nebo je-li tu jiný závažný důvod, který brání vypůjčiteli pokračovat s poskytováním 
zdravotních služeb a provozem budovy hospice. Smluvní strany se dohodly, že výpověď musí být 
písemná a účinná je doručením druhé smluvní straně.

6. Po skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen prostory předat půjčiteli vyklizené s ponecháním 
poskytnutého vybavení uvedeného v příloze č. 4. Tato nemovitost včetně vybavení musí být předána 
ve stavu, ve kterém je převzal k užívání, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O předání 
nemovitosti a vybavení bude sepsán předávací protokol.

V.
Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel je povinen předat předmět výpůjčky vypůjčiteli ve stavu, který umožňuje plnění účelu 
výpůjčky.

2. Půjčitel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv vypůjčitele po celou dobu trvání výpůjčního 
vztahu.

3. Půjčitel je prostřednictvím správce budovy, který bude určen dodatečně, povinen provést opravy, 
které přesahují rámec drobných oprav a běžné údržby, které mu budou vypůjčitelem na základě čl. 
VI odst. 3. této smlouvy oznámeny.

4. Kraj je oprávněn určit, že kterýkoli závazek vypůjčitele vůči Kraji dle této smlouvy bude vypůjčitel 
namísto vůči Kraji plnit vůči určené příspěvkové organizaci Kraje. Kraj je povinen o takovém 
rozhodnutí vypůjčitele předem informovat.

5. Půjčitel je oprávněn se kdykoliv přesvědčit o stavu předmětu výpůjčky a prověřit si dodržování 
jednotlivých ustanovení této smlouvy.

6. Půjčitel neodpovídá za škodu vzniklou na majetku vypůjčitele umístěném v předmětu výpůjčky, 
stejně tak jako na majetku třetích osob, kterým bude v nemovitosti hospicová či jiná péče 
poskytována.



VI.
Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel se zavazuje, že prostor bude užívat jako řádný hospodář a po celou dobu výpůjčky bude 
dodržovat příslušné právní, technické, hygienické a bezpečností předpisy závazné pro účel výpůjčky. 
Současně vypůjčitel nese plnou odpovědnost za jejich porušení včetně sankcí orgánů veřejné správy.

2. Vypůjčitel je oprávněn část předmětu výpůjčky dále pronajmout nebo využívat za účelem doplňkové 
ekonomické činnosti (prodej výrobků na podporu provozu, drobného zboží pro pacienty atd.), a to 
na základě písemného souhlasu půjčitele. Zisk z takového nájmu, resp. z takové doplňkové 
ekonomické činnosti, musí být v celém rozsahu použit pro hlavní činnost vypůjčitele, tj. poskytování 
zdravotních a sociálních služeb v zařízení lůžkové paliativní péče a zajištění provozu zařízení.

3. Vypůjčitel je povinen převzatou nemovitost, budovu na ní vzniklou i poskytnuté vybavení udržovat 
v řádném stavu a zabezpečit, aby nedošlo k jejich poškození, zničení nebo zcizení. Drobné opravy a 
údržbu (dle demonstrativního výčtu věcného vymezení uvedeného v Příloze č. 5) je povinen 
vypůjčitel provádět ze svých nákladů. Vypůjčitel je též povinen zajišťovat údržbu budovy a zahrady, 
včetně výkonu sezónních prací. Vypůjčitel je povinen zabezpečit obnovu majetku dle seznamu 
přílohy č. 4, pokud dojde kjeho znehodnocení v souvislosti s provozem hospice. Vypůjčitel není 
oprávněn poskytnutý majetek zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva 
zástavního.

4. Pokud se vyskytne potřeba oprav, které přesahují rámec drobných oprav a běžné údržby, je vypůjčitel 
povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost půjčiteli prostřednictvím správce budovy a to 
neprodleně, aby bylo zabráněno případným škodám.

5. Vypůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jinému subjektu za podmínek 
uvedených v bodu 2. Případné porušení podmínek tohoto ustanovení bude považováno za hrubé 
porušení smlouvy zakládající právo půjčitele od smlouvy odstoupit.

VII.
Ostatní ustanovení

1. Vypůjčitel si zajištuje financování provozu hospice samostatně a tato smlouva nezakládá žádnou 
povinnost půjčiteli podílet se na financování provozu.

2. Vypůjčitel se s ohledem na výše uvedené dále zavazuje:
- vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy,
- zajistit analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu,
- na žádost Kraje bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s realizací projektu,
- k budoucí spolupráci v rámci výměny dat v oblasti zdravotnické dokumentace - napojení 

informačního systému vypůjčitele na výměnnou síť eMeDocS (https://www.emedocs.cz/) 
prostřednictvím krajské páteřní datové sítě ROWANet

- další spolupráce v oblasti využití a sdílení informačních a komunikačních technologií,
- předkládat Kraji na vyžádání podklady pro zpracování zpráv o realizaci a dále závěrečné 

zprávy dle příslušných pravidel výzvy,
- umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které realizuje 

v rámci projektu, umožnit průběžné ověřování prováděni činnosti, k nimž se zavázal dle této 
smlouvy, a poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly, příp. jejich zmocněncům,

- bezodkladně informovat Kraj o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na 
projektu, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 
těchto kontrol a o jejich splnění,

- neprodleně Kraj informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k projektu 
nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této smlouvy.



3. Strany jsou povinny si uhradit škodu, která druhé straně vznikla v důsledku porušení povinností 
vyplývajících z této smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o všech změnách údajů 
uvedených v této smlouvě, dotýkajících se plnění této smlouvy a navazujících smluvních vztahů 
i plnění úkolů smluvních stran.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o všech změnách 
předpokladů a podmínek platných při uzavření této smlouvy, které by na plnění této smlouvy mohly 
mít podstatný vliv.

6. Smluvní strany odpovídají za škodu, která vznikne porušením jejich povinností vyplývajících z této 
smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.

7. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky 
v platném znění.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

2. Zástupci smluvních stran podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženému 
v této smlouvě, že obsah této smlouvy byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány 
nadřízenými, je-li k uzavření této smlouvy takovéto projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření 
této smlouvy. Pro další věcná jednání týkající se této smlouvy se pověřují tito zmocněnci: 
Za půjčitele: Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví
Za vypůjčitele: PhDr. Ludmila Novotná, předsedkyně spolku

3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků, opatřených podpisy oprávněných zástupců smluvních stran vždy společně na 
jedné listině.

5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, 
anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností 
nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného 
či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu této smlouvy a účelu 
ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že obsah celé této smlouvy uveřejní 
Kraj v registru smluv, informačním systému veřejné správy umožňujícím dálkový přístup.

7. Záměr výpůjčky byl projednán Radou Kraje Vysočina, která svým usnesením č. 0395/08/2023/RK ze 
dne 7. 3. 2023 rozhodla o vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce od 8. 3. 2023 do 11.4. 2023 včetně vzoru Smlouvy.

8. Tato smlouva byla schválena Radou Kraje Vysočina dne 18. 4. 2023 usnesením č. 0673/13/2023/RK
9. Tato smlouva byla uzavřena dle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany na důkaz 
svého souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Program Ministerstva zdravotnictví - Podpora hospicové paliativní péče v ČR, č. 135 

100, podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové 
paliativní péče

Příloha č. 2: Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci id.č. 135D103002201 „Lůžkový hospic v Kraji 
Vysočina", jejímž poskytovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a účastníkem Kraj 
Vysočina



Příloha Č. 3:

Příloha č. 4:
Příloze č. 5:

Investiční záměr akce Lůžkový hospic v Kraji vysočina, jehož investorem je Kraj
Vysočina
Specifikace vybavení a příslušenství poskytnutého Krajem Vysočina
Demonstrativní výčet pojmů běžná údržba a drobné opravy dle nařízení vlády 
308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním

/ /(... ..

PhDr. Ludmila Novotná
Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
Kraj Vysočina
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Příloha č. 1

2:2 MINISTERSTQ ZDRAYOTNICTM
CBE REPISHAIKY

DOKUMENTACE PROGRAMU 
„Podpora hospicové paliativní péče v ČR“

Období: 2017-2024

Identifikační číslo programu: 135 100
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Obsah dokumentace programu:

Úvod

1. Identifikační údaje

2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu

3. Specifikace věcných cílů programu

4. Bilance potřeb a zdrojů financování programu

5. Obsah a kritéria hodnocení investičního záměru

6. Kritéria pro zadání projektů a akcí

7. Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního 

rozpočtu

8. Pravidla pro financování akcí

9. Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci programu

10. Pravidla pro kontrolní činnost správce programu v procesu přípravy a realizace projektů 

a akcí zaměřenou na hospodárné nakládání s prostředky státního rozpočtu

11. Hlavní rizika realizace programu a dosažení plánovaných cílů
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Úvod

Jedná se o nově zahajovaný program reprodukce majetku, který vychází z Doporučení Rady 

Evropy č. 1418/1999, o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných 

a umírajících - tj. tzv. Charta práv umírajících.

Toto doporučení bylo přijato Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 

na 24. zasedání převážnou většinou hlasů. Mimo jiné vyjadřuje:

• poslání Rady Evropy je chránit důstojnost všech lidí a práva, která z ní lze odvodit;

■ že se však často nebere ohled na kvalitu života umírajícího člověka a na osamělost a utrpení 

jak pacienta, tak jeho blízkých a těch, kdo o něj pečují;

■ rezoluci č. 613 z roku 2016, kterou deklarovalo Parlamentní shromáždění „že umírající 

nemocný si nejvíce ze všeho přeje je zemřít v klidu a důstojně, pokud možno v komfortu a za 

podpory jeho rodiny a přáteC V Doporučení číslo 779 z roku 1976 k tomu dodalo, 

že ^prodloužení života by nemělo být jediným cílem medicínské praxe, která se musí 

současně zabývat i úlevou od utrpenC;

■ povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících 

osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích života, 

v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné umírání;

« že, lidská bytost potřebuje ochranu a podporu, když umírá.

Rada Evropy ve svém Doporučení výslovně říká, že základní práva vycházející z důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících jsou dnes ohrožena, a to mnoha faktory. Například:

■ nedostatečnou dostupností paliativní péče a dobré léčby bolesti;

■ nebráním zřetele na psychologické, sociální a spirituální potřeby;

■ umělým prodlužováním procesu umírání buď nepřiměřeným používáním medicínských 

postupů, nebo pokračováním v léčbě bez souhlasu nemocného;

11 nedostatečným kontinuálním vzděláváním a malou psychologickou podporou ošetřujícího 

personálu činného v paliativní péči;

* nedostatečnou péčí a podporou příbuzných a přátel terminálně nemocných či umírajících 

osob, kteří by jinak mohli přispět ke zmírnění lidského utrpení v jeho různých dimenzích;

■ obavami nemocného ze ztráty autonomie, že bude závislým na rodině i institucích a stane 

se pro ně zátěží;
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• chybějícím nebo nevhodným sociálním i institucionálním prostředím, které by 

mu umožňovalo pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli;

• nedostatečnou alokací prostředků a zdrojů pro péči a podporu nevyléčitelně nemocných 

nebo umírajících;

■ sociální diskriminací, která je vlastní umírání a smrti.

Parlamentní shromáždění z roku 1999 vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily 

nezbytnou legislativní i sociální ochranu, aby se zabránilo těmto nebezpečím a obavám, 

se kterými mohou terminálně nemocní nebo umírající lidé být v právním řádu konfrontováni 

a to zejména:

■ umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.);

• prodlužováním umírání terminálně nemocného nebo umírajícího člověka proti jeho vůli;

• umírání o samotě a v zanedbání;

• umírání se strachem býti sociální zátěží;

■ omezováním život udržující léčby (life-sustaining) z ekonomických důvodů;

■ nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči terminálně 

nemocných nebo umírajících.

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy - toto doporučení členským státům o organizaci 

paliativní péče je neopomenutelným dokumentem, který přijal Výbor ministrů 12. listopadu 

2003 na 860. zasedání zástupců ministrů. (Česká republika vstoupila do Rady Evropy v roce 

1991). V dokumentu se kromě jiného uvádí:

... 5 přesvědčením, že úcta k nevyléčitelně nemocným a umírajícím vyžaduje především 

poskytování patřičné péče ve vhodném prostředí, jež jim umožní zemřít důstojně... uznávaje, že 

paliativní péči v evropských zemích je třeba dále rozvinout... s ohledem na to, že počet lidí, kteří 

potřebují paliativní péči, roste... s ohledem na to, že rozdíly v dostupnosti a kvalitě paliativní 

péče v Evropě je třeba řešit prostřednictvím zvýšené spolupráce mezi státy... vědom si toho, že 

paliativní péče má za cíl pomáhat mužům, ženám a dětem v pokročilém stádiu progredujících 

nemoci těšit se až do konce z co nejlepší kvality života a Že neusiluje ani o urychlení, ani o 

oddálení smrti... s ohledem na to, že paliativní péče podporuje život, avšak pohlíží na umírám 

jako na přirozený proces a není vedena beznadějí či fatalismem... s ohledem na to, Že paliativní 

péče je nedílnou součástí systému zdravotní péče a nezcizitelným prvkem práva občanů na 
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zdravotní péči a že je proto povinností vlády zajistil, aby paliativní péče byla dostupná všem, 

kteří ji potřebují doporučuje, aby vlády členských států:

• přijaly politická, legislativní a jiná opatření nezbytná k vytvoření jednotného 

a komplexního národního rámce pro paliativní péči;

• podporovaly vytváření mezinárodních sítí organizací, výzkumných a dalších institucí 

činných v oblasti paliativní péče;

Ministerstvo zdravotnictví proto podporovalo vznik hospiců v České republice již od roku 

1994. Zřídilo investiční dotační podprogram č. 235 323 Podpora humanitárních projektů, který 

sloužil k podpoře vzniku nových hospicových zařízení v České republice. Díky tomuto 

programu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví vznik následujících hospicových zařízení:

■ 1996 Hospic Anežky České v Červeném Kostelci (Královéhradecký kraj)

■ 1998 Hospic Štrasburk v Praze Bohnicích (Kraj Praha)

■ 1998 Hospic sv. Lazara v Plzni (Plzeňský kraj)

■ 1999 Ustav léčby bolesti s hospicem v Rajhradě u Brna (Jihomoravský kraj)

■ 2001 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích (Ústecký kraj)

» 2002 Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce (Olomoucký kraj)

* 2004 Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí (Zlínský kraj)

■ 2005 Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích (Jihočeský kraj)

■ 2007 Hospic sv. Lukáše v Ostravě Výškovicích (Moravskoslezský kraj)

’ 2008 Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech (Středočeský kraj)

■ 2009 Hospic Smíření v Chrudimi (Pardubický kraj).

» 2018 REHOS Nej dek (Karlovarský kraj)

Podprogram č. 235 323 Podpora humanitárních projektů končí v roce 2016 a z tohoto důvodu 

byl zpracován tento nový programu reprodukce majetku, který bude od roku 2017 v podpoře 

vzniku a vybavení hospiců v České republice pokračovat.
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1. Identifikační údaje

Název programu reprodukce majetku: Podpora hospicové paliativní péče v ČR

Evidenční číslo programu reprodukce majetku: 135 100

Správce programu: Ministerstvo zdravotnictví — odbor evropských fondů a investičního 

rozvoje

Program je členěn na dva podprogramy:

* podprogram č. 135 102 Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními

■ podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní 

péče

Celý program reprodukce majetku (dále jen program) bude veden v informačním systému 

programového financování v části Evidenční dotační systém (EDS).

identifikační údaje programu jsou uvedeny v příloze na formuláři P 09 310.

2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu

Termín přípravy dokumentace programu: červen 2016

Termín realizace programu: 2017-2024

Závěrečné vyhodnocení programu: do 31. 12. 2024

Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu jsou uvedeny v příloze 

na formuláři P 09 320.
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3. Specifikace věcných cílů programu

Cíle programu jsou dány stanovenými parametry a indikátory v jednotlivých podprogramech. 

Dotace ze státního rozpočtu budou využity na podporu materiálně technické základny 

pro podprogramy zabezpečující rozvoj hospicové paliativní péče určené pacientům 

v terminálních stavech.

Hlavním cílem programu reprodukce majetku č. 135 100 Podpora hospicové paliativní 

péče v ČR je zvýšení kapacity hospicových lůžek, a to dosažením kapacity hospicových 

lůžek v počtu 5 lůžek na 100 000 obyvatel, což pro Českou republiku představuje kapacitu 

516 hospicových lůžek.

Program je určen pro:

■ spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník,

■ obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,

• ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného 

od 1. 1.2014,

■ účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon 

o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

■ zdravotnická zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči, jejichž zřizovatelem je 

kraj nebo město.

■ kraje a obce
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Program č. 135 100 Podpora hospicové paliativní péče v ČR je členěn na následující 

podprogramy a cíle:

1/ podprogram č. 135 102 Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízení mi

• cíl 1: obnova a pořízení movitého majetku poskytovatelů paliativní a hospicové péče

Tento podprogram vytváří podmínky pro poskytování paliativní péče pacientům v terminálních 

stavech zhoubných onemocnění. Cílem je vytvoření optimálních podmínek pro nevyléčitelně 

nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti. U těchto pacientů již není 

indikována kauzální léčba, ale pokračuje léčba symptomatická, vedoucí ke zmírnění příznaků 

vyplývajících ze základní diagnózy. Cílem je zachování co nej vyšší kvality života, zejména 

předcházení bolesti. Poskytovaná péče je zásadně multidisciplinární a týmová, zohledňující 

biologické, psychologické, sociální i spirituální potřeby terminálně nemocného.

Podprogram zahrnuje vybavení již existujících hospiců a paliativních oddělení nemocnic včetně 

pořizování polohovacích postelí, zvedáků pro imobilní pacienty a antidekubitních matrací 

(slouží k zabránění pro leženi n u pacientů).

Dále jsou v rámci tohoto okruhu pořizovány specializované přístroje, např., uh: \ a: i hilni 

kj*ih*w n iu virt), a další (viz technicko - ekonomické zhodnocení), které slouží ke 

zkvalitnění poskytované hospicové paliativní péče. Podprogram je určen i zdravotnickým 

zařízením poskytujícím domácí hospicovou paliativní péči, pro která se vžil název „mobilní 

hospice“. Tato zařízení půjčují potřebná vybavení i do domácího prostředí pacienta a vytvářejí 

tak podmínky pro zachování komfortu domácího prostředí u indikovaných terminálně 

nemocných pacientů.

Technické parametry podprogramu 135 102: Závaznost Měrná 
jednotka Hodnota

polohovací lůžka MIN ks 40

zvedáky pro imobilní pacienty MIN ks 16

dopravní prosředky MIN Ks 4
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2/ podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní 

péče

• cíl 2; navýšení kapacity hospicové paliativní péče

Také tento podprogram vytváří podmínky pro poskytování paliativní péče pacientům 

v terminálních stavech zhoubných onemocnění. Cílem je vytvoření podmínek 

pro nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti. U těchto 

pacientů již není indikována kauzální léčba, ale pokračuje léčba symptomatická, vedoucí ke 

zmírnění příznaků vyplývajících ze základní diagnózy. Cílem je zachování co nej vyšší kvality 

života, zejména předcházení bolesti. Poskytovaná péče je zásadně multidisciplinární a týmová, 

zohledňující biologické, psychologické, sociální i spirituální potřeby terminálně nemocného.

Podprogram je zaměřen na budování a rekonstrukci hospiců - zdravotnických zařízení 

pro paliativní léčbu a tišení chronické bolesti, sloužící nemocným v preterminálním 

a terminálním stavu nádorového či jiného nevyléčitelného onemocnění, nebo nemocným 

trpícím chronickou bolestí jiné etiologie. Dále podprogram zahrnuje zajištění bezbariérových 

přístupů.

Oproti akutnímu lůžku interního charakteru je hospicové lůžko nákladnější už při jeho 

zřizování. Plánovaný hospic má mít nejméně 90% lůžek v jednolůžkových pokojích 

s přistýlkou pro doprovázející osoby. Ve skutečnosti je tedy v hospicích téměř o 100% více 

lůžek, než je uváděná kapacita, vzhledem k tomu, že pouze polovina z nich je určena 

indikovaným pacientům. Ubytovací kapacity pro doprovázející osoby se do počtu hospicových 

lůžek pro účely státní dotace nezapočítávají a zvyšují tak náklady najedno hospicové lůžko.

Vyšší náklady jsou i na provoz hospicových lůžek zejména vzhledem k závažnosti stavu 

nemocných a potřebě interdisciplinárního a multiprofesionálního přístupu a náročnosti léčebné 

i ošetřovatelské péče. Provozní náklady zvyšují i odpisy, které se odvíjejí od vysokých nákladů 

pořizovacích.

Na hospicovém lůžku musí být zajištěna diagnostika a terapie symptomů a komplikací 

základního onemocnění i onemocnění doprovázejících. Specifika léčby a péče o terminálně 
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nemocné pacienty se projevuje i symptomy pokročilých onemocnění léčených v hospici jako 

jsou:

■ bolest;

* respirační symptomy, například dušnost, kašel, hemoptýza a další;

• gastrointestinální symptomy, například nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, střevní 

obstrukce a další;

• obecné symptomy, například anorexie, kachexie, slabost, únava, krvácení a další;

• neuropsychiatrické syndromy, například úzkost, deprese, zmatenost a další;

■ ostatní symptomy.

Ke zvládání symptomů musí být hospic vybaven stavebně (důsledná bezbariérovost, obvykle 

i kaple a místnost posledního rozloučení, místnost pro zemřelé) technicky (polohovací postele 

zvedáky, mobilní vany, rozvody medicinálních plynů nebo koncentrátory kyslíku, lineární 

dávkovače opiátů, sterilizátory atd.) i personálně (počet lékařů, ošetřovatelského personálu 

a některých specializovaných profesí). To vše zvyšuje celkové náklady na zřízení nového 

hospicového lůžka.

Hospice slouží jako modelová centra hospicové péče ve svých regionech 

a stimulují rozvoj oboru paliativní péče a léčba bolesti. Dlouhodobým cílem programu 

je vytvoření sítě hospiců, které by zajišťovaly poskytování paliativní péče ve všech krajích 

České republiky. Střednědobým cílem je vytvoření kapacity hospicových lůžek v počtu 5 

na 100 000 obyvatel, což pro Českou republiku představuje kapacitu 516 hospicových lůžek. 

Doposud byla dosažena kapacita hospicových lůžek v počtu 476 (viz následující tabulka).

Přehled kapacity hospicových lůžek v jednotlivých hospicích České republiky vypracovaný 

Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče k roku 2016:

lůžkový hospic počet 
lůžek

zřizovatel

1. Hospic sv. Zdislavy, Liberec 28 o.p.s.

2. Hospic sv. Štěpána, Litoměřice 26 z.s.

3. Hospic v Mostě, Most 17 o.p.s.

4. Nemocnice pod Petřínem, paliativní odd., 
Praha

13 cpo

5. Hospic Štrasburk, Praha 26 o.p.s.

6. Hospic Malovická, Praha 30 z.s.
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Pozn.: o.p.s 
z.s. 
cpo 
p.o. 
z.ú.

7. Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany 30 o.p.s.

8. Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice 30 o.p.s.

9. Hospic Chrudim, Chrudim 30 z.ú.

10. Hospic Anežky České, Červený Kostelec 30 cpo

11. Hospic sv. Alžběty, Brno 20 o.p.s.

12. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, 
Rajhrad

50 cpo

13. Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc 30 cpo

14. Hospic Citadela, Valašské Meziříčí 28 cpo

15. Hospic Frýdek-Místek, Frýdek-Místek 30 p.o.

16. Hospic sv. Lukáše, Ostrava 30 cpo

17. Hospic sv. Lazara, Plzeň 28 z.s.

18. REHOS Nejdek 23 p.o.

obecně prospěšná společnost 
zapsaný spolek
církevní právnická osoba 
příspěvková organizace 
zdravotní ústav

Kapacita hospicových lůžek by měla být v ČR rozložena tak, aby byly vytvořeny rovné 

podmínky pro všechny indikované pacienty a jejich rodinné příslušníky. Celkem v letech 2017 

- 2022 bude rozšířena kapacita hospicové péče o minimálně 40 lůžek.

U hospiců je běžné, že se počítá s účastí doprovázejících osob, pro které jsou vytvořeny 

i podmínky. Pro tyto osoby je důležitá dopravní dostupnost. Z následující tabulky „Dopravní 

dostupnost hospiců v ČR pro doprovázející osoby“ plyne, že hospic citelně chybí v Kraji 

Vysočina a Karlovarském kraji.

V případě doplnění sítě hospice v Kraji Vysočina bude saturována dojezdnost do 50 km pro 

více než 90% populace v ČR.

Pokud by navržený dotační titul nebyl realizován, velmi pravděpodobně by zůstala disproporce 

v pokrytí hospicovými lůžky v Kraji Vysočina

Technické parametry podprogramu 135 103: Závaznost Měrná 
jednotka Hodnota

hospicové lůžko MIN ks 20
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Hodnota současného stavuje hodnota platná k 31. 12. 2015.
Hodnota cílového stavuje očekávaná k 31. 12 .2023.

Podpůrné indikátory Měrná 
jednotka

Hodnota 
současného 

stavu

Hodnota 
cílového 

stavu
Dojezdová vzdálenost pro doprovázející osoby 
do 50 km

% 
populace

80% 90%

počet hospicových lůžek na 100 000 obyvatel počet 4,6 5

Plnění podpůrného ukazatele počet hospicových lůžek na 100 000 obyvatel by mohl ovlivnit 

i případný zánik některých již existujících hospicových lůžek. Tato situace se však ještě 

u hospiců, které vznikly za pomoci Ministerstva zdravotnictví nikdy nestala.

Zdůvodnění stanovení počtu 5 hospicových lůžek na 100 000 obyvateli

Evropská asociace pro paliativní péči (European Association for Palliative Care - EAPC) vydala 

oficiální doporučení ohledně standardů a norem pro hospicovou a paliativní péči v Evropě 

(White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe). Tento materiál 

byl publikován v časopise European Journal of Palliative Care v letech 2009 a 2010. Zmíněné 

doporučení se jednak snaží o nějaké terminologické vymezení a sjednocení, jednak o definování 

jednotlivých druhů péče a služeb, včetně odhadu jejich potřebnosti - celý materiál vychází z 

velkého mezinárodního srovnání. V souvislosti s lůžkovými zařízeními paliativní péče, kam 

řadí jednak lůžkové hospice, jednak specializované jednotky/oddělení paliativní péče 

(Palliative Care Unit - PCU) (♦), se v doporučení píše: “Odhaduje se, že na i.000.000 

obyvatel je zapotřebí 50 lůžek paliativní péče. (...) Podle nových odhadů je však potřeba 

lůžek paliativní péče a hospicových lůžek vyšší, a to 80-100 lůžek na 1.000.000 obyvatel.” 

Ve zdůvodnění pak uvádějí, že původní odhady vycházely pouze z potřeb onkologických 

pacientů, ačkoli spektrum těch, kdo paliativní péči potřebují, je ve skutečnosti širší.

Počet 5 lůžek na 100 000 obyvatel představuje jednotku, která byla na základě zahraničních 

zkušeností stanovena již v 90. letech při budování sítě hospiců v ČR. Je zajímavé, že po 25 letech 

působení hospiců v ČR se ukazuje, že se jedná o parametr nastavený velmi správně - v naší 

zemi jsou stávající hospice dle tohoto klíče zaplněny přiměřeně, neboť obvykle neexistují 

pořadníky čekatelů o hospitalizaci, a zároveň jsou téměř obsazené.

Mezinárodní srovnání počtu hospicových lůžek na 100 000 obyvatel:

Ve výše uvedeném dokumentu Evropské asociace pro paliativní péči se v kapitole 8.1.2. na str. 

49 uvádí: „Obecně platí, že počet lůžek jednotek paliativní péče potřebných v určitém regionu 
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bude záviset na demografickém a sociálně-ekonomickém rozvoji regionu a na dostupnosti 

jiných služeb specializované paliativní péče, například respitní péče nebo domácí péče. V 

případě Rakouska bylo doporučeno 60 lůžek na milion obyvatel, přičemž jejich konkrétní 

distribuce záleží na regionálních podmínkách. V případě Irska doporučuje Zpráva Národního 

poradního výboru pro paliativní péči, aby bylo k dispozici nejméně 80-100 lůžek paliativní 

péče na milion obyvatel. Atlas paliativní péče v Evropě zpracovaný European Association for 

Palliative Care (EAPC) blíže ukazuje stávající počet lůžek paliativní péče v různých 

evropských zemích. Počet lůžek paliativní péče v západní Evropě se odhaduje v rozmezí od 10 

až 20 lůžek na milion obyvatel (Portugalsko, Turecko) do 50 až 75 lůžek na milion obyvatel 

(Švédsko, Velká Británie, Island, Lucembursko).
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4. Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Ke splnění věcných cílů programu budou využívány finanční prostředky státního rozpočtu kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví a vlastní 

zdroje účastníků programů v daných letech.

Účast státního rozpočtu v členění na podprogramy č. 135 102 a 135 103 v jednotlivých letech realizace je následující:

podprogram č. 135 102 Podpora hospicové a paliativní péče stroji a zařízen mi v mil. KČ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem

Z prostředků SR: 0,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 13,000
Z vlastních zdrojů účastníka programu: 0,000 0,860 0,860 1,285 1,285 1,285 5,575
Celkem: 0,000 2,860 2,860 4,285 4,285 4,285 18,575

program č« 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové a paliativní péče_____________________________ v mil. Kč
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem

Z prostředků SR: 10,500 10,500 10,500 12,000 12,000 12,000 67,500
Z vlastních zdrojů účastníka programu: 4,500 4,500 4,500 5,150 5,150 5,150 28,950
Celkem: 15,000 15,000 15,000 17,150 17,150 17,150 96,450
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Celkové výdaje programu v jednotlivých letech realizace programu prezentuje následující tabulka

v mil. Kč
program č. 135 100 Podpora hospicové a paliativní péče v ČR

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem
Z prostředků SR: 10,500 12,500 12,500 15,000 15,000 15,000 80,500
Z vlastních zdrojů účastníka programu*. 4,500 5,360 5,360 6,435 6,435 6,435 34,525
Celkem: 15,000 17,860 17,860 21,435 21,435 21,435 115,025

Celková účast státního rozpočtu na financování programu činí 80,500 mil. Kč. Účastníci programů se budou podílet vlastními zdroji v minimální 

výši 30% na celkovém rozpočtu investičních akcí, tj, 34,525 mil, KČ, Souhrnné zdroje k financování programu činí 115,025 mil, Kč. Bilance potřeb 

a zdrojů financování programuje uvedena v příloze na formuláři P 09 370.

Při stanovení potřebné výše finančních prostředků se vychází ze „Standardizace zdravotnických provozů a jejich cen za stanovenou měrnou 

jednotku“ (tento dokument je k dispozici na odboru investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví).

Finanční prostředky pro pořízení přístrojové techniky jsou plánovány v souladu se současnou nabídkou trhu s tím, že se jedná o standardní vybavení. 

Při plánování výstavby je finanční objem stanoven z podkladů investorů s tím, že se náklady porovnávají s uvedenou Standardizací, přičemž se 

uvažuje s cenovým rozsahem na 1 m2 podle povahy investice, tj. pořízení nebo technické zhodnocení a podle charakteru stavebního objektu. U 

vybavení stroji a zařízeními se uvažuje se současnou nabídkou trhu,

V návaznosti na ustanovení § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen rozpočtová pravidla), lze financovat akce za účasti státního rozpočtu, pouze pokud se jedná o pořízení nebo technické zhodnocení 

hmotného a nehmotného majetku. Součástí akce mohou být i opravy, ale musí být hrazeny výhradně z vlastních zdrojů účastníka programu. Pokud 

by došlo k použití dotace ze státního rozpočtu mimo pořízení či technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, bude to považováno za 

porušení rozpočtové kázně. Budou-li v investičním záměru nepravdivé údaje, s cílem získat dotaci ze státního rozpočtu připomínáme, že to může 

být klasifikováno jako úvěrový podvod.
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5. Obsah a kritéria hodnocení investičního záměru

Investiční záměr včetně dokladů nutných k zaregistrování investiční akce předloží účastník 
správci programu v termínu stanoveném správcem programu. Účastníci programu předkládají 
ve smyslu § 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen 
vyhláška) Investiční záměr. Dále se poskytování dotací ze státního rozpočtu řídí Příkazem 
ministra č. 40/2012 Metodika poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu 
na reprodukci majetku^ : ; : : .. .

; ; * a Pravidly postupu při přípravě a realizaci akcí investiční výstavby
a investičních dodávek v rámci systému programového financování v resortu Ministerstva 
zdrax^otnictvi, které jsou zveřejněny www.mzcr.cz/pravidla-postupu/

Vymezení obsahu investičního záměru:

Investiční záměry předkládané účastníkem programu jsou členěny podle typu akce na:

■ investiční záměr na stavební akce,

■ investiční záměr na nestavební akce,

• investiční záměr na nestavební akce do 10 mil. Kč,

Investiční záměr musí být zpracovaný dle níže uvedených zásad:

1 / Investiční záměr stavební akce věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy

a realizace stavby a obsahuje:

a) Zdůvodnění nezbytnosti stavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti je nutno provést 
tak, aby vystihlo obsah prací, které se předpokládají realizovat v rámci plánované akce. 
Stanovení cílů (parametrů) akce musí být provedeno na základě zhodnocení stávajícího stavu 
a případné rozšíření nebo vybudování nové kapacity musí být zdůvodněno nedostatkem 
stávající kapacity popř. nárůstem výkonů nebo činností, které po vložení prostředků státního 
rozpočtu budou prováděny a současně musí naplňovat cíle (parametry) stanovené ve 
schválené dokumentaci programu. Žadatel dále popíše současný stav, existující nároky a 
požadavky na druh služby, kterou bude poskytovat po realizaci akce. Potřebu realizace akce 
zhodnotí ve vztahu na stupeň využití existujícího zařízení. Hodnocení efektivnosti akce se 
stanovuje provést propočtem návratnosti vložených prostředků. Součástí propočtu musí být 
porovnání stávajícího a plánovaného (cílového) stavu výkonů a činností. U staveb 
charakteru modernizací a technického zhodnocení je potřeba uvést rozhodující technicko- 
ekonomické údaje o provozu obnovované kapacity a způsobu financování v rozsahu 
posledních 3 let.

b) Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení 
stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost 
a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy 
a prostory.
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c) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné 
a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení 
na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu a výroby na životní prostředí, zábor 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa. Odkaz 
na příslušné územně plánovací podklady a na schválenou územně plánovací dokumentaci 
§25 a §43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon).

d) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem katastrální mapy a výpisem z katastru nemovitostí 
ne starším tři měsíce s vyznačením parcely dotčené stavbou.

e) Informaci o identifikaci (§ 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel):

♦ osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 
jednají na základě udělené plné moci,

♦ osob s podílem v této právnické osobě,
♦ osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
♦ osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi 
nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 
podmínek.

f) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, 
energiemi, vodou a zaměstnanci, popř. předpokládanou výši finančních potřeb jak 
na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a garance zdroje jejich úhrady po uvedení 
stavby do provozu.

g) Zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti.

h) Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, 
bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

i) Dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů 
provozu (užívání) obnovované kapacity v případě rekonstrukce a modernizace.

j) Přehledné jednoduché výkresy plánované akce (půdorysy, min. 1 řez).

k) Objemovou studii plánované akce s předpokladem rozpočtových nákladů.

I) Technologickou studii plánované akce (specifikace nákladů na pořízení strojů a zařízení).

m) Disponibilitu vlastních nebo jiných prostředků financování akce.

n) Vstupní údaje na formulářích S 09 110 - S 09 160 informačního systému programového 
financování SMVS.

o) Další doklady vyžádané správcem programu v dokumentaci programu.

2/ Investiční záměr nestavební akce zahrnuje pořízení strojů a zařízení nebo jejich technické 

zhodnocení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, nákup nemovitostí atd. 

Vymezuje časový průběh přípravy a realizace akce a obsahuje:

a) Zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti je nutno provést 
tak, aby vystihlo obsah prací a dodávek, které se předpokládají realizovat v rámci plánované 
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akce. Stanovení cílů (parametrů) akce musí být provedeno na základě zhodnocení 
stávajícího stavu a případné rozšíření nebo vybudování nové kapacity musí být zdůvodněno 
nedostatkem stávající kapacity popř. nárůstem výkonů nebo činností, které po vložení 
prostředků státního rozpočtu budou prováděny a současně musí naplňovat cíle (parametry) 
stanovené ve schválené dokumentaci programu. Žadatel dále popíše současný stav, 
existující nároky a požadavky na druh služby, kterou bude poskytovat po realizaci akce. 
Potřebu realizace akce zhodnotí ve vztahu na stupeň využití existujícího zařízení. 
Hodnocení efektivnosti akce stanovuje správce programu provést propočtem návratnosti 
vložených prostředků. Součástí propočtu musí být porovnání stávajícího a plánovaného 
(cílového) stavu výkonů a činností.

b) U akcí charakteru modernizace a technického zhodnocení obsahuje dokumentace také 
rozhodující technicko-ekonomické údaje o provozu obnovované kapacity a způsobu 
financování v rozsahu posledních 3 let.

c) Technický popis pořizovaného majetku nebo jeho zhodnocení a předpokládané využití.

d) Technologická studie plánované akce (specifikace nákladů na pořízení strojů a zařízení).

e) Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy při pořizování nemovitosti 
(nákup) s vyznačením parcel a doložením znaleckého posudku (odhad obvyklé/tržní ceny).

f) Informaci o identifikaci (§ 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel)

♦ osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 
jednají na základě udělené plné moci,

♦ osob s podílem v této právnické osobě,
♦ osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
♦ osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi 
nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 
podmínek.

g) Zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku, popřípadě jiných 
výstupů realizace akce se specifikací finančních potřeb a garance zdroje úhrady po jejím 
dokončení.

h) Zhodnocení přínosu akce k řešení problému zaměstnanosti.

i) Specifikace a vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, 
jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při prácí.

j) Disponibilitu vlastních nebo jiných prostředků financování akce.

k) Vstupní údaje na formulářích SMVS S 09 110-S 09 160.

1) Další doklady vyžádané správcem programu.

3/ Investiční záměr u nestavební akce s účastí státního rozpočtu na jejím financování nižší než

10 000 000 Kč (týká se pouze pořízení strojů a zařízení) se zpracuje ve zjednodušeném

rozsahu a musí obsahovat nejméně:

a) Věcné vymezení a zdůvodnění nezbytnosti akce. Zdůvodnění je nutno provést tak, aby 
vystihlo obsah prací a dodávek, které se předpokládají realizovat v rámci plánované akce. 
Stanovení cílů (parametrů) akce musí být provedeno na základě zhodnocení stávajícího 
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stavu a případné rozšíření nebo vybudování nové kapacity musí být zdůvodněno 
nedostatkem stávající kapacity popř. nárůstem výkonů nebo činností, které po vložení 
prostředků státního rozpočtu budou prováděny a současně musí naplňovat cíle (parametry) 
stanovené ve schválené dokumentaci programu. Žadatel dále popíše současný stav, 
existující nároky a požadavky na druh služby, kterou bude poskytovat po realizaci akce. 
Potřebu realizace akce zhodnotí ve vztahu na stupeň využití existujícího zařízení. 
Hodnocení efektivnosti akce stanovuje správce programu provést propočtem návratnosti 
vložených prostředků. Součástí propočtu musí být porovnání stávajícího a plánovaného 
(cílového) stavu výkonů a činností.

b) Posouzení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, 
bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

c) Ověření navržených zdrojů financování a jejich disponibility.

d) Vstupní údaje uvedené na formulářích SMVS S 09 110 - S 09 160.

e) Informaci o identifikaci (§ 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel)

♦ osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 
jednají na základě udělené plné moci,

♦ osob s podílem v této právnické osobě,
♦ osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
♦ osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi 
nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 
podmínek.

Podmínky a kritéria hodnocení žádosti o poskytnutí dotace:

Pro zařazení do hodnocení žádosti o poskytnutí dotace dle níže uvedených kritérií stanovuje 

správce programu následující podmínky:

■ předložení dokumentace uvedené v oddílu „Vymezení obsahu investičního záměru“ správci 
programu nejpozději do 15. března roku předcházejícímu plánovanému zahájení akce nebo 
v termínu stanoveném správcem programu,

• účast státního rozpočtu na financování pořízení nebo technické zhodnocení hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majetku maximálně ve výši 70%.

• náklady přípravy, zabezpečení výstavby, stejně jako neinvestiční náklady, hradí účastník 
přednostně z jiných zdrojů, nežli ze státního rozpočtu,

■ naplnění cílů a parametrů programu a podprogramu; v případě podprogramu 135 103 
Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče mají prioritu projekty 
plánující výstavbu hospiců v Kraji Vysočina a Karlovarském kraji.

■ akce, jejichž finanční potřeby nepřekročí 100 mil. Kč, budou realizovány nejpozději 
do 18 měsíců po podpisu smlouvy se zhotovitelem akce, pokud tomu nebrání závažné 
důvody na straně účastníka programu či zhotovitele akce, termínem ukončení realizace akce 
se vždy rozumí termín uvedení pořízené kapacity do provozu,

" finanční potřeby akce budou vyčísleny v souladu se „Standardizací zdravotnických provozů 
a jejich cen za stanovenou měrnou jednotku“,
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■ doložení zajištěn ostí krytí provozních nákladů po realizaci akce na období minimálně 3 let 
po uvedení do provozu,

• čestné prohlášení, že účastník programu má vypořádány splatné závazky ve vztahu 
ke státnímu rozpočtu, státním fondům nebo zdravotním pojišťovnám.

Žádost o poskytnutí dotace bude posuzována podle následujících kritérií:

■ naplnění cílů a parametrů programu,

■ efektivnost plánované akce,

■ výše navrhované účasti státního rozpočtu na financování akce.

« celkové náklady akce z hlediska možnosti státního rozpočtu v jednotlivých letech realizace.

6. Kritéria pro zadání projektů a akcí

A/ Dokumenty požadované správcem programu na realizaci projektové dokumentace, na 

přípravu a řízení realizace projektů:

1. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky k výběru zhotovitele projektové dokumentace 

a příslušná smlouva,

2. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky k zabezpečení inženýrské činnosti a příslušná 

mandátní smlouva,

3. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na přípravu a řízení realizace akce podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, splňující tyto podmínky:

• oznámení zadávacího řízení a návrh zadávací dokumentace realizace díla nebude 

obsahovat nic nad rámec schváleného investičního záměru,

• dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,

• název zakázky bude totožný s názvem akce uvedeným v registraci akce (stejným 

názvem bude označen i návrh smlouvy).

4. Aktualizovaná vstupní data na formulářích SMVS v rozsahu S 09 110 - S 09 160 

a specifikace nákladů na pořízení stavebních objektů, strojů, zařízení, hmotného 

i nehmotného majetku JCT (informačních a komunikačních technologií) a inventáře.
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B/ Dokumenty požadované správcem programu na realizaci stavební akce:

1. Územní rozhodnutí podle stavebního zákona,

2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, ověřená ve stavebním řízení,

3. Stavební povolení,

4. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci akce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, návrh zadávací dokumentace realizace díla, 

splňující tyto podmínky:

• oznámení zadávacího řízení a návrh zadávací dokumentace realizace díla nebude 

obsahovat nic nad rámec schváleného investičního záměru,

• dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,

• název zakázky bude totožný s názvem akce uvedeným v registraci akce (stejným 

názvem bude označen i návrh smlouvy).

5. Aktualizovaná vstupní data na formulářích SMVS v rozsahu S 09 110-S 09 160 

a specifikace nákladů na pořízení stavebních objektů, strojů, zařízení, hmotného 

i nehmotného majetku ICT (informačních a komunikačních technologií) a inventáře.

C/ Dokumenty požadované správcem programu na realizaci nestavební akce:

I. Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci akce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, návrh zadávací dokumentace realizace díla, 

splňující tyto podmínky:

• oznámení zadávacího řízení a návrh zadávací dokumentace realizace díla nebude 

obsahovat nic nad rámec schváleného investičního záměru,

• dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,

• název zakázky bude totožný s názvem akce uvedeným v registraci akce (stejným 

názvem bude označen i návrh smlouvy).

2, Aktualizovaná vstupní data na formulářích SMVS v rozsahu S 09 110 “ S 09 160 

a specifikace nákladů na pořízení stavebních objektů, strojů, zařízení, hmotného 

i nehmotného majetku ICT (informačních a komunikačních technologií) a inventáře.
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D/ Kritéria pro zadání projektů a akcí:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich 

ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nej výhodnějšího poměru nabídkové 

ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou 

výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů 

životního cyklu pokud zákon nestanovil v dalším ustanovení, kdy ji nelze použít (§ 114 odst. 3 

ZoZVZ).

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která 

zahrnují

a) kritéria hodnocení,

b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a

c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu nebo jiný matematický vztah mezi 

jednotlivými kritérii hodnocení, uvede je v sestupném pořadí podle významu, který jim 

přisuzuje.

Pro hodnocení ekonomické výhodností nabídky podle kvality je zadavatel povinen 

stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená 

s předmětem veřejné zakázky.

Kritériem kvality mohou být zejména: technická úroveň, estetické nebo funkční vlastnosti, 

uživatelská přístupnost, sociální, environmentální nebo inovační aspekty, organizace, 

kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky 

v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob, úroveň servisních 

služeb včetně technické pomoci, nebo podmínky a Ihůta dodání nebo dokončení plnění.

Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné 

a naplnění kritérií ověřitelné. Kritériem kvality nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je 

utvrzení povinností dodavatele, nebo platební podmínky.

V případě, že do hodnocení nabídek jsou zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel 

v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, 
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kterou zadavatel použije ke stanovení nákladů životního cyklu podle těchto údajů. Pro 

vyčíslení nákladů podle § 117 pism. b) ZoZVT musí zadavatel použít metodu, která je

a) založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích,

b) přístupná všem dodavatelům, a

c) založena na údajích, které mohou dodavatelé poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného 

úsilí.

7. Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce z 
prostředků státního rozpočtu

1. Zálohy nebudou obecně dodavatelům poskytovány.

2. Úhrada faktur bude prováděna v souladu splatnými zákonnými normami - zákonem 

č. 218/2000 Sb., č. 219/1999 Sb., 563/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů a na základě 

uzavřených smluv.

3. Termíny vystavování a splatnost faktur budou stanoveny ve smlouvách o dílo, resp. 

v dalších smluvních ujednáních, mezi účastníkem programu a zhotovitelem (dodavatelem).

4. Ceny dodávek budou sjednány ve smlouvách jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace 

díla a platné po celou dobu realizace díla.

5. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 26 - § 35 zákona č. 235/2004 Sb.

6. Faktury budou vystavovány za skutečně provedené práce a dodávky, odsouhlasené dle 

dokumentace prací a dodávek vedené u účastníka programu. Přílohou faktury musí být 

originál předávacího protokolu a další požadované doklady stanovené smlouvou.

7. Faktury budou hrazeny prostřednictvím výdajových účtů vedených u ČNB.

8. Pokud účastník programu zjistí, že nelze zabezpečit proplacení faktur v daném kalendářním 

roce a v souladu s vydanou řídící dokumentací—Rozhodnutím o poskytnuti dotace — požádá 

o změnu řídící dokumentace - o změnu finančních a časových parametrů akce.
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8. Pravidla pro financování akcí

V průběhu realizace a financování jednotlivých investičních akcí je nutno postupovat podle 

rozpočtových pravidel a vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 

na financování programů reprodukce majetku. Uvolněné finanční prostředky jsou zúčtovatelné 

v roce, ve kterém byly poskytnuty v rozsahu stanoveném Ministerstvem zdravotnictví.

Účelové určení dotací je závazné a dotaci lze použít pouze na financování akce, na kterou byla 

určena. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Správce programu může provést úpravy dotací 

v návaznosti na změny ukazatelů státního rozpočtu, nebo na základě neplnění podmínek čerpání 

dotace stanovených správcem programu v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování 

akce, nebo při nedodržení uvedených právních předpisů.

Minimální výše finanční spoluúčasti účastníka programu z vlastních prostředků musí být 

zajištěna minimálně ve výši 30% celkových nákladů akce.

Účastník programuje povinen provádět zjišťování objemu prací a dodávek provedených během 

uplynulého měsíce, a to musí být ukončeno nej později pátý pracovní den po uplynutí měsíce.

Zhotovitelé akcí, financovaných za účasti státního rozpočtu, jsou povinni vést dokumentaci 

provedených prací a dodávek. Jedná se o podklady pro fakturování prací a dodávek - např. 

zjišťovací protokoly a výkazy výměr, případně jiná prokazatelně odsouhlasená potvrzení.

U stavební části účastník zadrží minimálně 10% z rozpočtové ceny, hrazené z prostředků 

státního rozpočtu, do doby odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele. Zadržené 

prostředky státního rozpočtu je povinen účastník programu vrátit na účet správce programu 

nejpozději do 15. prosince příslušného roku. O pozastavené částce musí informovat zhotovitele 

již při uzavření smlouvy o dílo. Ke dni odstranění vad a nedodělků, uvedených v přejímacím 

zápise, je povinen pozastávku uvolnit.

U jednorázových dodávek technického zařízení lze uhradit faktury až po vystavení protokolu o 

předání a převzetí dodávky. Pokud je součástí akce i montáž zařízení, musí být provedena 

závěrečná přejímka zprovozněného zařízení, případně doloženy předepsané revizní zprávy.

Účastník programu žádá o provedení založené rezervace v Integrovaném informačním systému 

státní pokladny (IISSP) předložením daňového dokladu - faktury. Účastník má povinnost 

předložit fakturu/y řádně a včas tak, aby mohla/y být proplacena/y v termínu své splatnosti.
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Správce programu na základě předložení kopie uzavřené smlouvy a faktury účastníkem 

programu a v souladu s Rozhodnutím vydá pokyn k provedení založené rezervace v IISSP. 

Správce programu si vyhrazuje právo nevydat pokyn k provedení založené rezervace v IISSP 

v případě, že uzavřená smlouva a fakturuje v rozporu s vydaným Rozhodnutím.

Prostředky státního rozpočtu je možné čerpat až na základě založené rezervace v IISSP 

v souladu s pokynem správce programu. Porušení tohoto ustanovení bude správcem programu 

klasifikováno jako porušení podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu ve smyslu § 44 

odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel. Postih je stanoven na 6% z celkové částky účelově 

určených prostředků státního rozpočtu.

Účastník programuje povinen nevyčerpané peněžní prostředky vrátit na účet správce programu 

nejpozději do 15. prosince příslušného roku. Pokud nečerpané prostředky nebudou vráceny na 

účet správce programu ve stanoveném termínu, nemohou z nich vzniknout nároky 

z nespotřebovaných výdajů a správce programu tím ztrácí možnost jejich poskytnutí 

v následujícím roce. V takovém případě je pak nutné provést finanční vypořádání dle § 75 

rozpočtových pravidel do 15. února následujícího roku na vypořádací účet Ministerstva 

zdravotnictví.

Účastník je povinen uvádět ve formulářích ISPROFIN cenu díla včetně DPH se zahrnutím 

i případného zákonného odpočtu DPH nebo kráceného odpočtu DPH. Vyčíslení a odvedení 

DPH bude provedeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 

pozdějších předpisů, a doloženo v závěrečném vyhodnocení akce.

Účastník, který zaplatil za pořízení věci nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo 

za nabytí práv peněžními prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané 

hodnoty, do kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, 

nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok 

na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu 

na účet finančního vypořádání (viz § 14 odst. 13 rozpočtových pravidel).

Konečné vypořádání prostředků se státním rozpočtem se provede při Závěrečném vyhodnocení 

akce. Účastník zabezpečí evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu na akci odděleně.
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9. Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci 
programu

Program se zaměřuje na podporu hospicové paliativní péče v ČR.

Kritéria pro hodnocení efektivnosti vynaložených zdrojů na přípravu a realizaci programu:

1. Výše navrhované finanční spoluúčasti - finanční spoluúčast žadatele z vlastních prostředků 

musí být zajištěna minimálně ve výši 30% celkových nákladů akce. Vyšší procento účasti 

vlastních prostředků bude upřednostňovat zařazení a registraci akce do programu.

2. Výše bude hodnocena akce, jejíž náklady budou kalkulovány podle „Standardů 

zdravotnických provozů“ vyhlášených MZ.

3. Výše bude hodnocena akce, která bude mít kratší dobu návratnosti vložených prostředků.

4. Výše bude hodnocena akce žadatele, který vykazuje dlouhodobě vyrovnané nebo ziskové 

hospodaření, a dokládá zajištěnost plného pokrytí provozních nákladů včetně odpisů 

po dokončení akce a uvedení zařízení do provozu.

5. Stanovená efektivnost plánované akce dle metod uvedených na www stránkách 

Ministerstva zdravotnictví.

6. V rámci hodnocení efektivnosti žádostí budou posuzována kritéria:

• naplnění cílů a parametrů programu a podprogramu,

• efektivnost plánované akce,

• výše navrhované finanční spoluúčasti.

10. Pravidla pro kontrolní činnost správce programu v procesu přípravy 
a realizace projektů a akcí zaměřenou na hospodárné nakládání 
s prostředky státního rozpočtu

Pro zabezpečení kontroly systému ve vynakládání finančních prostředků bude správce 

programu uplatňovat režim kontroly stanovený v dokumentech Příkaz ministra (PM) 

č. 40/2012 Metodika poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na. reprodukci 

majetku, PM Č. 10/2014 Zásady při zadávání veřejných zakázek podle zákona č, 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, PM č. 38/2000 Rezortní finanční kontrola
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Ministerstva zdravotnictví a Pravidel postupu při přípravě a realizaci akcí investiční výstavby a 

investičních dodávek v rámci systému programového financování v resortu Ministerstva 

zdravotnictví.

Bude sledovat dodržování stanovených závazných ukazatelů v průběhu realizace programu 

a bude zaměřena k zabezpečení hospodárného, efektivního a účelného vynakládání prostředků 

státního rozpočtu a operací s ním spojených.

Před zařazením akce do programu bude správcem programu provedena kontrola úplnosti 

a správnosti žádosti žadatele o zařazení akce do programu včetně všech příloh:

- jednotlivé přílohy budou obsahovat investiční záměr, pravomocné a platné územní 

rozhodnutí, podílové ukazatele, popis řešení akce s přehlednou situací, právní poměry 

žadatele, údaje o investorovi, prohlášení investora k žádosti, prohlášení investora 

o bezdlužností vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám,

- součástí žádosti budou rovněž formuláře v rozsahu podle přílohy číslo 2 k vyhlášce 

Ministerstva financí č. 560/2006 Sb„ o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

Před vydáním Rozhodnuti o poskytnutí dotace bude správcem programu provedena kontrola 

dalších dokladů a podkladů žadatele, které budou přílohami žádosti žadatele o poskytnutí 

podpory z programu:

- kontrolovány budou ekonomické a finanční podmínky projektu, pravomocné a platné 

stavební povolení, nebo vyjádření orgánů, pokud stavební povolení není požadováno, 

průběh a vyhodnocení výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek,

- návrh smlouvy o dílo s dodavatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

smlouvy o zajištění inženýrské činnosti, autorský dozor apod.

- součástí této žádosti budou rovněž aktualizované formuláře v rozsahu podle přílohy číslo 2 

k vyhlášce Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č.l 1/2010 Sb.

V průběhu realizace akcí programu bude prováděna, dle plánu kontrol, namátková kontrola 

dodržování stanovených podmínek jejich realizace, a to:

- správcem programu,

- případně pověřenými osobami správcem programu,
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- aplikován bude systém finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 416/2004 Sb.

Po dokončení realizace akce předloží investor dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce 

v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace; dokumentace závěrečného 

vyhodnocení akce bude obsahovat:

- zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených 

ve vydaném rozhodnutí,

- kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu,

- vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu (státní podpory) 

poskytnutých na financování akce v rozsahu uvedeném v § 6 vyhlášky Ministerstva financí 

č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku, 

ve znění pozdějších předpisů,

- fotokopie platebních dokladů a výpisů z bank o platbách, a to jak pro použití prostředků 

státního rozpočtu, tak pro použití vlastních zdrojů investora a ostatních zdrojů,

- vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném v příloze číslo 2 stejné vyhlášky,

- zprávy z případných kontrol v průběhu realizace akce.

11.Hlavní rizika realizace programu a dosažení plánovaných cílů

Hlavní rizika realizace programu a dosažení plánovaných cílů jsou spojena zejména s:

a) úrovní technické nebo technologické inovace (nová, příp. necertifíkovaná technologie, nové 

neověřené metody a postupy, nižší kvalita dodávek, malá pružnost při odstraňování 

vzniklých nedostatků aj.).

b) nepřesně definovanými výsledky, např. z důvodu experimentálního charakteru projektu, 

komplikovaností produktu, nedostatečnou specifikací měřitelných kritérií pro hodnocení 

splnění cílů apod.,

c) možnostmi a schopnostmi dodavatele (odborná zdatnost, spolehlivost při dodržování 

sjednaných podmínek, úroveň služeb, pružnost realizace, spolupráce při implementaci, 

rychlost odstraňování závad a chyb),
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d) nestabilitou prostředí - častými změnami legislativy, změnami dokumentace 

a uživatelských požadavků apod..

e) časovou tísní pro dokončení realizace ve stanoveném termínu, nedostatečnou koordinací 

dodávání produktů ve fázích vzájemně závislých,

f) interními podmínkami - značným počtem zúčastněných dodavatelů a obtížným způsobem 

koordinace, apod.,

g) nepřesně stanovenými potřebnými finančními náklady na realizaci (stanovené 

bez spolehlivé kalkulace a zohlednění všech prací), snížením původních výnosů nebo 

zvýšením provozních nákladů proti předpokladům,

h) realizací podmiňujících nebo navazujících aktivit v oblasti infrastruktury v termínech 

předpokládaných projektem a nutných pro dosažení předpokládaných výsledků projektu ve 

stanoveném čase,

i) finančními riziky - na nepředvídatelné změny cenové hladiny a změny vyplývající 

z nepředvídatelné odchylky v realizaci podprogramů s ohledem na to, zda se jedná 

o novostavbu (příp. přístavbu), částečnou rekonstrukci nebo celkovou rekonstrukci, 

u ostatních nákladů je uvažována zejména změna cenové hladiny.
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72)20474-/7

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážený pan
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman ,
Žižkova 1882/57 j
586 01 Jihlava ! -

Česká republika : "

Váš dopis:
Ze dne: 18. října 2022

Praha 16. prosince 2022

Č. j.: MZDR 20346/2018-28/EFM842

MZDRXO1MMRB1

Rozhodnutí o poskytnutí dotace .
na akci id.č. 135D103002201 „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina"

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, zasílám Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedenou 

akci.

Žádám Vás o dodržení závazných ukazatelů a pokynů.

S pozdravem / )

Mgr. Kateřina Grygarová
ředíteIkalodboru evropských fondů a investičního rozvoje

Přílohy:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, wWv mzcr.cz
Odbor evropských fondů a investičního rozvoje
Vyřizuje: ing. Michal Mošnička, tel.: +420 224 972 607, e-mail: oichal mosniccmzer.cz



ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje

Poskytovatel

Adresa

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého nám, 375/4, 12801 Praha 2

Identifikační Číslo 

Identifikační číslo EIS 

Typ financování

135D103002201

Ex ante

Program

Název akce (projektu)

13510 - Podpora hospicové paliativní péče v ČR

Lůžkový hospic v Kraji Vysočina

Účastník

Osoba oprávněná

Telefon
E-mail

Kraj Vysočina

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA - hejtman

564 602 140
schrek v@kr-vysocina.cz

IČO nebo RČ
Ulice

Obec
PSČ
Místo realizace
Alokace v území (LAU)

70890749

Žižkova 1882/57

Jihlava

586 01
Havlíčkův Brod
CZ0631 Havlíčkův Brod

Dotace 47 121 788,00Kč

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Souhrn financováni Údaje v Kč

Rok Účast státního rozpočtuldotace (max1) Vlastní zdroje (min1) CELKEM
2022 47 121 788.00 0.00 47 121 788,00
2023 0,00 68 746 518,00 68 746 518,00

Celkem 47121 788,00 68 746 518,00 115 868 306,00

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost

2022 Vydání Registrace akce (projektu) 20.04.2022 max
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.06.2024 max

2043 Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu) 30.06.2024 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2024 max

Cíl akce (projektu)

Účelem investiční akce je zajištění chybějící paliativní péče v Kraji Vysočina výstavbou lůžkového hospice.

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 počet hospicových lůžek na 100 000 obyvatel počet 0,00 20,00 30.06.2024
2 dojezdová vzdálenost pro doprovázející osoby do 50 km % populace 15,00 70,00 30.06.2024

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimáiní a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit),

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka Hodnota Závaznost Minimáiní 

hodnota2
Maximální 
hodnota2

1 hospicové lůžko ks 20,00 min 0,00 0,00

135103002201 í EA4 I EDS_SMVS_rezortni | č. j. MZDR 20346/2010-28/EFP1842
Ministerstvo zdravotnictví. Palackého nám. 375/4, 12801 Praha 2

1
3

Datum tisku dokumentu 16.12.2022 (11:42:15)



Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč

Kód Název řádku Skutečnost 
před 2021

Skutečnost
2021

Uvolněno 
v roce 2022

Aktuální rok 
2022

2023 2024 Od 
1.1.2025

Celkem 
v letech 3 Závaz.

Min/Max

hodnotí

6090 Náklady pořízení stavebních objektů 0,00 0,00 40 368 484,32 40 368 484,32 51 719 984,32 0,00 0,00 92 088 468,64

609s Náklady budov a staveb 0,00 0.00 40 368 484,32 40 368 484,32 51 719 984,32 0,00 0,00 92 088 468,64

6119 Jiné náklady na stroje, zařízení a Inventář 0.00 0,00 0.00 0.00 10 273 230,00 0,00 0,00 10 273 230,00

61is Náklady na stroje, zařízení a inventář 0.00 0,00 0,00 0,00 10 273 230,00 0,00 0,00 10 273 230.00

6179 Jiný než výše uvedený druh rezervy 0,00 0,00 6 753 303,68 6 753 303,68 0.00 0,00 0.00 6 753 303.68

617s Rezerva v nákladech 0.00 0,00 6 753 303,68 6 753 303,68 0.00 0.00 0.00 6 753 303,68

6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00 6 753 303,68 0,00 0,00 6 753 303,68

627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 6 753 303,68 0,00 0,00 6 753 303,68

64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0.00 47 121 788,00 47 121 788,00 68 746 518,00 0,00 0,00 115 868 306,00

6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 0,00 0,00 47 121 788,00 47 121 788,00 0,00 0,00 0,00 47 121 788,00 MAX

657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 47 121 788,00 47 121 788,00 0,00 0,00 0,00 47 121 788,00

6679 VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu 0,00 0,00 0,00 0.00 68 746 518.00 0,00 0,00 68 746 518,00 MIN

667s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,00 0.00 0.00 0,00 68 746 518,00 0,00 0,00 68 746 518,00

69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 47 121 788,00 47 121 788.00 66 746 518,00 0,00 0,00 115 868 306,00

SOUHRN za SR iNV 0,00 0,00 47 121 788,00 47 121 788,00 0,00 0,00 0,00 47 121 788,00

SOUHRN za SR 0,00 0,00 47121788,00 47121788,00 0,00 0,08 0,00 47121788,00

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 47 121 788,00 47 121 788,00 0,00 0,00 0,08 47 121 788,00

SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 0,00 0,00 68 746 518,00 0,00 0,00 68 746 518,00

SOUHRN ZDROJŮ CELKEM - 0,00 0,00 47 121 788,00 47 121 788,00 68 746 518,00 0,00 0,08 115 868 306,00

135D103002201 | EA4 | EDS_SMVS_rezortni | Č. j. MZDR 20346/201 8-28/EFL-1 842
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, 12801 Praha 2
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?/

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč

Kód Název řádku PVS Druhové 
třídění

Odvětvové 
třídění

IISSP
Zdroj

IISSP 
Účel

Účelový 
znak Typ SR Uvolněno 

v roce 2022
Aktuální rok

2022

6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5040010011 6342 352500 4100000 35507 VSR 47 121 788,00 47 121 788,00

SOUHRN za SR INV 47121 788,00 47121788,00

SOUHRN za SR 47 121 788,00 47 121788,00

z toho prostředky EU 0.00 0,00

z toho prostředky FM 0,00 0,00

2
V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech
3

Podmínky účasti státního rozpočtu
Nedílnou součástí dokumentu jsou podmínky, které jsou uvedené v příloze

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolánianrrozklad

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis /a8 17 c
/ } 0 6s %

Poskytovatel
Útvar

Ministerstvo zdravotnictví

Odbor evropských fondů a investičního rozvoje

/ i 9 22494 *
4 O- $ *$-* 46 4-M *.8 $

m+0/ g-*8(K: 12 {—42---- 1 se/, š ( J

Schválil 
Funkce 
č.j.

Mgr. Kateřina Grygarová 
ředitelka odboru
MZDR 20346/2018-28/ FI-1 842

Vypracoval 
Telefon
E-mail

Ing. Michal Mošnička
224 972 607
Michal, Mosnicka@mzcr.cz .

\ 7 %- 8 */ % %***%‘/ 8 A
Z * w>: # - /

Datum podpisu 16 12.2022 **p ***8 438*/
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Příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na akcí id. č, 135D1 03002201 „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina11

Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu

1. Podmínky jsou nedílnou součásti Rozhodnutí o poskytnutí dotace - dále jen Rozhodnutí.

2. Při čerpání prostředků státního rozpočtu bude účastník programu (dále jen účastník) 
postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová 
pravidla) a vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 
financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen 
vyhláška). Správce programu upozorňuje na dodržování zákona č. 340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv.

3. Účastník použije prostředky státního rozpočtu pouze k financování investiční akce, na 
kterou byla dotace určena.

4. Účastník programu žádá o provedení založené rezervace v Integrovaném informačním 
systému státní pokladny (IISSP) předložením daňového dokladu - faktury a vyplněného 
formuláře pro provedení rezervace v IISSP. Účastník, má povinnost předložit fakturu/y 
řádně a včas tak, aby mohla/y být proplacena/y v termínu své splatnosti.

5. Správce programu na základě předložení kopie uzavřené smlouvy, potvrzení 
o uveřejnění v registru smluv a faktury účastníkem programu, v souladu s Rozhodnutím 
vydá pokyn k provedení založené rezervace v IISSP.

6. Správce programu si vyhrazuje právo nevydat pokyn k provedení založené rezervace 
v IISSP v případě, že uzavřená smlouva a faktura je v rozporu s vydaným Rozhodnutím.

7. Prostředky státního rozpočtu je možné čerpat až na základě založené rezervace v IISSP 
v souladu s pokynem správce programu. Porušení tohoto ustanovení bude správcem 
programu klasifikováno jako porušení podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu ve 
smyslu § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel. Postih je stanoven na 6 % z celkové 
částky účelově určených prostředků státního rozpočtu.

8. Účastník programu je povinen nevyčerpané peněžní prostředky vrátit na účet správce 
programu nejpozději do 15. prosince příslušného roku. Pokud nečerpané prostředky 
nebudou vráceny na účet správce programu ve stanoveném termínu, nemohou z nich 
vzniknout nároky z nespotřebovaných výdajů a správce programu tím ztrácí možnost 
jejich poskytnutí v následujícím roce. V takovém případě je pak nutné provést finanční 
vypořádání dle § 75 rozpočtových pravidel do 15. února následujícího roku na vypořádací 
účet Ministerstva zdravotnictví.

9. Účastník je povinen uvádět ve formulářích S 09 150 - S 09 160 cenu díla včetně DPH se 
zahrnutím i případného zákonného odpočtu DPH nebo kráceného odpočtu DPH. 
Vyčíslení a odvedení DPH bude provedeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a doloženo v závěrečném 
vyhodnocení akce.
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Příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na akci id, č, 135D1 03002201 „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“

10. Účastník, který zaplatil za pořízení věci nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací 
nebo za nabytí práv peněžními prostředky z dotace a uplatnil nárok na odpočet daně 
z přidané hodnoty, do kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu 
tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji 
do něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je povinen do jednoho měsíce od 
uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet finančního vypořádání 
(viz § 14 odst. 11 rozpočtových pravidel),

11. Konečné vypořádání prostředků se státním rozpočtem se provede při Závěrečném 
vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky. Dokumenty požadované pro Závěrečné 
vyhodnocení akce jsou uvedeny v Registraci akce.

12. Účastník odpovídá za to, že doklady jim předložené Ministerstvu zdravotnictví jsou úplné 
a pravdivé.

13. Účastník zabezpečí evidenci čerpání prostředků státního rozpočtu na akci odděleně.

14. Správce programu nepovoluje poskytování záloh na provedení prací a dodávek. Faktury 
budou vystavovány za skutečně provedené práce a dodávky odsouhlasené dle 
dokumentace prací a dodávek účastníkem.

15. II stavebních objektů, strojů a zařízení může účastník zadržet do 10 % z rozpočtové ceny 
hrazené z prostředků státního rozpočtu do doby odstranění všech vad a nedodělků ze 
strany dodavatele. Ke dni odstranění vad a nedodělků, uvedených v přejímacím zápise, 
je povinen účastník pozastávku uvolnit.

16, Účastník podléhá kontrole hospodaření podle rozpočtových pravidel, kontrole podle 
zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních 
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 166/1993 Sb.t o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č, 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů. Účastník neprodleně poskytne kontrolnímu orgánu (tj. Ministerstvu 
zdravotnictví, finančnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu) pro potřeby kontroly 
vyžádané podklady a informace a umožní pověřeným pracovníkům kontrolního orgánu 
vstup do svých objektů a na své pozemky.

17. Za méně závažné porušení podmínek ve smyslu § 14 odst, 5 rozpočtových pravidel bude 
považováno nepodstatné nedodržení lhůty předložení skutečného čerpání prostředků 
státního rozpočtu, nároků z nespotřebovaných výdajů, vlastních nebo ostatních zdrojů na 
přípravu, zabezpečení a realizaci akce, nepodstatné nedodržení lhůty předložení soupisu 
všech faktur za předešlý rok, opomenutí zaslání zápisu z kontrolního dne a opomenutí 
zaslání harmonogramu postupu prací a jeho změn.

18. V případě že majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu byly použity prostředky státního 
rozpočtu, nebude využíván k účelu, než k jakému byl určen v investičním záměru 
schváleném Ministerstvem zdravotnictví, vrátí účastník (popř. právní nástupce účastníka 
v případě, že účastník zanikl) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tuto akci ve 
stejné výši zpět do státního rozpočtu. Změna účelu využití majetku bude považována za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 rozpočtových pravidel a jako
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taková podléhá sankcím ve smyslu ustanovení § 44a rozpočtových pravidel. Tato 
podmínka zůstává v platnosti 10 let od ukončení realizace akce.

19. Součástí přílohy jsou další podmínky, které jsou nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí: 
t Závazné ukazatele akce,
♦ Obsah a forma předávání informací o průběhu realizace akce.

Závazné ukazatele akce

1. Termín realizace akce je stanoven maximálně do 30. června 2024. Ukončením realizace 
akce se rozumí uvedení pořízené kapacity do provozu v rozsahu věcných parametrů 
(např. kolaudační souhlas, popř. rozhodnutí o zkušebním provozu). Při překročení 
termínu uvedení pořízené kapacity do provozu (nebo zkušebního provozu) je postih 
stanoven na 6 % z celkové částky účelově určených prostředků státního rozpočtu. 
Termín předložení Závěrečného vyhodnocení akce je stanoven maximálně do 
30. záři 2024. Pří překročení termínu předložení Závěrečného vyhodnocení akce je 
postih stanoven na 6 % z celkové částky účelově určených prostředků státního rozpočtu.

2. Cíl akce je závazný s tím, že postih při jeho nedodržení je stanoven na 10 % z celkové 
částky účelově určených prostředků státního rozpočtu."

3. Hodnota „Parametr akce“ je minimální s tím, že postih pň její nedodržení je stanoven na 
6 % z celkové částky účelově určených prostředků státního rozpočtu.

4. V rámci financování akce (projektu) jsou Vlastní zdroje účastníka programu (neinvestiční 
a investiční) závazný ukazatel minimální a postih při jeho nedodržení je stanoven na 6 % 
z celkové částky účelově určených prostředků státního rozpočtu. VDS - rozpočet kapitoly 
správce programu - NNV projektu (nároky z nespotřebovaných výdajů) jsou závazný 
ukazatel maximální.

5. Závaznost ukazatelů financování akce je správcem programu stanovena na celou dobu 
realizace akce. Výše finančních ukazatelů v jednotlivých letech je orientační, 
na jednotlivé roky realizace se nevztahuje stanovená sankce.

6. Veškeré změny závazných parametrů akce musí účastník programu písemně vyžádat 
a musí být schváleny správcem programu, a to výhradně před uplynutím lhůt.

Obsah a forma předávání informací o průběhu realizace akce

1. V průběhu realizace akce předává účastník správci programu veškeré změny finančních 
objemů, cílů, parametrů, indikátorů, termínů, hospodářsko-právní formy, změny adresy čí 
místa realizace apod. včetně zdůvodnění a aktualizovaných vstupních dat Rozpočtového 
informačního systému Evidenční dotační systém (dále jen EDS) v rozsahu formulářů 
S 09 110 - S 09 160. Dále specifikaci nákladů na pořízení stavebních objektů, strojů 
a zařízení. Doklady účastník zasílá elektronickou poštou na e-mail: 
michal.mosnicka@mzor.cz a písemně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2. Dále
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účastník předává oddělení financování investic Odboru evropských fondů a investičního 
rozvoje MZ dle termínu stanoveného správcem programu roční vyúčtování finančních 
prostředků použitých na přípravu a realizaci akce.

2. Pokud účastník zjisti, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem 
Rozhodnutí, neprodleně o tomto zjištění informuje správce programu a současně 
předloží návrh na změnu Rozhodnutí. Správce programu ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení žádosti provede změnu Rozhodnutí nebo žádost zamítne. Návrh změny 
Rozhodnutí, podaný účastníkem po skončení termínu vlastní realizace akce, který je 
uveden v posledním platném Rozhodnutí, správce programu zamítne.

3. Správce programu si vyhrazuje právo účasti na kontrolních dnech investiční akce. 
O termínu konání bude účastník správce programu předem informovat pozvánkou 
a zašle mu zápis z kontrolního dne i v případě jeho neúčasti.

4. Součástí zápisu z kontrolního dne bude i zpráva o stavu čerpání finančních prostředků 
na realizaci investiční akce.

5. Do 15. ledna následujícího roku předloží účastník soupis všech faktur za předchozí rok 
zaplacených z vlastních zdrojů účastníka programu, potvrzený a podepsaný vedoucím 
účtárny a vedoucím investičního oddělení organizace s kopií faktur a výpisů z účtů.

6. Účastník předloží neprodleně po vydání Rozhodnutí správci programu podrobný věcný, 
časový a finanční harmonogram postupných realizačních fází akce. Obsahem bude 
zejména náplň realizační fáze, termín zahájení, ukončení, předpokládané náklady 
realizační fáze a návrh čerpání dotace po jednotlivých měsících.

7. Účastník oznámí správci programu v průběhu realizace investiční akce každou změnu 
vyžadující změnu stavebního povolení.

Vypracoval: g. Michal Mošnička 
Dne: / 16. prosince 2022

Schválil:
Dne:

A
• 0

Ing. Jana Benešová
16. prosince 2022
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Investor: Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57 IČO: 70890749

Název akce: Lůžkový hospic v Kraji Vysočina

Zdůvodnění nezbytnosti stavby, stanovení parametrů na základě zhodnocení stávajícího stavu, 
existující nároky na požadavky na druh služeb, které budou poskytovány po realizaci akce a
vyhodnocení efektivnosti provedené propočtem návratnosti vložených prostředků.

Evropská asociace pro paliativní péči (European Association for Palliative Care - EAPC) vydala 
oficiální doporučení ohledné standardů a norem pro hospicovou a paliativní péči v Evropě (White 
Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe). V souvislosti s lůžkovými 
zařízeními paliativní péče, kam řadí jednak lůžkové hospice, jednak specializované 
jednotky/oddělení paliativní péče (Palliative Care Unit - PCU) (*), se v doporučení píše: “Odhaduje 
se, že na 1.000.000 obyvatel je zapotřebí 50 lůžek paliativní péče. (...) Podle nových odhadů je 
však potřeba lůžek paliativní péče a hospicových lůžek vyšší, a to 80-100 lůžek na 1.000.000 
obyvatel.” Ve zdůvodnění pak uvádějí, že původní odhady vycházely pouze z potřeb onkologických 
pacientů, ačkoli spektrum těch, kdo paliativní péči potřebují, je ve skutečnosti širší.

Počet 5 lůžek na 100 000 obyvatel představuje jednotku, která byla na základě zahraničních 
zkušeností stanovena již v 90. letech při budování sítě hospiců v ČR. Je zajímavé, že po 25 letech 
působení hospiců v ČR se ukazuje, že se jedná o parametr nastavený velmi správně - v naší zemi 
jsou stávající hospice dle tohoto klíče zaplněny přiměřeně, neboť obvykle neexistují pořadníky 
čekatelů o hospitalizaci, a zároveň jsou téměř obsazené.
V Kraji Vysočina lůžkový hospic není a jeho výstavba by tuto potřebu vykryla.

Hospic by zajišťoval následující péči, služby a činnosti:

- specializovanou paliativní péči o pacienty v preterminálním a terminálním stádiu 
onemocnění

- zajištěním kvalitního zázemí pro rodiny a blízké nemocných, aby mohli svého nemocného 
bez omezení doprovázet

- provozováním ambulance specializované paliativní péče
- sociálním a psychologickým poradenstvím pro nemocné, jejich rodiny a pro pozůstalé
- duchovním doprovázením a podporou nemocným a jejich rodinám
- péči o pozůstalé, individuální a skupinovou formou (podpůrné skupiny)..
- paliativní péči pro děti s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám, včetně respitních 

pobytů
- krátkodobé respitní pobyty pro dlouhodobě nemocné (Jejich účelem je odlehčit osobám, 

které dlouhodobě o svého blízkého pečují a potřebují si odpočinout)
- preterminální péči pro onkologicky, dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné, která bude 

poskytována v rámci paliativní ambulance, sociálního a psychologického poradenství, 
s možností zapojit se do podpůrných skupin

- spolupráci s mobilními hospicovými službami fungujícími v rámci Kraje Vysočina
- vzdělávací aktivity zaměřené na témata života a smrti, umírání, paliativní a hospicové péče 

s cílem zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti
- spolupráci se zdravotnickými a sociálními institucemi s cílem začlenit se do stávající sítě 

těchto služeb v kraji Vysočina

Péče by byla poskytována multidisciplinárním týmem odborníků vzdělaných v oblasti paliativní 
medicíny.

Telefon' 22497 1111 tiskopis MZ Fax: 22491 6006
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Kapacita lůžkového hospice je plánována na 18 lůžek plus 2 lůžka budou určena pro dětské 
pacienty (zejména pro respitní pobyty) a ke každému lůžku bude vždy přistýlka pro 
doprovázejícího (rodina, přátelé...).

Vyhodnocení efektivnosti provedené propočtem návratnosti vložených prostředků:

Doba návratnosti u tohoto projektu neexistuje (resp. ve velmi dlouhém časovém období), vnitřní 
výnosové procento je minimální. Žadatel počítá, že na předfinancování a financování tohoto 
projektu užije finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina, stejně tak na do rovná vání 
vyrovnaného výsledku hospodaření po dobu udržitelnosti projektu.

Viz příloha č. 2 Cash Flow
Viz příloha č. 10 Dlouhodobý plán NaV (kalkulace doby návratnosti).

Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, 
vlastnosti stavebních konstrukci, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska 
požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory.

Návrh řešení architekta vychází z požadavku Kraje Vysočina na stavbu hospice s kapacitou 
20 lůžek, včetně veškerého provozního a sociálního zázemí a příslušenství, které je pro provoz 
hospice nutné a obvyklé. Uvažovaný počet zaměstnanců je 28. Pro stavby hospiců nejsou vydány 
žádné objektové stavební normy a předpisy, proto návrh vychází z obecných předpisů a norem, 
platných pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, dále ze standardů hospicové a 
paliativní péče, hlavně však z řešení již realizovaných hospiců s prověřeným provozem.
Pro celkové urbanistické a architektonické řešení bylo nejdůležitějším hlediskem při návrhu 
hospice vytvořit kvalitní prostor pro důstojné zakončení života. Důraz je kladen na práci s terénem, 
orientaci jednotlivých pokojů a celkové souznění objektu s okolní zástavbou. Vznikla tak 
jednoduchá přízemní hmota se zakřiveným půdorysným tvarem. Navrhovaný objekt hospice je 
stavba protáhlého půdorysného tvaru L se zakřivenou částí, která kopíruje křivku východní hranice 
pozemku. Tento koncept umožňuje vhodné využití plochy pozemku a celá lůžková část hospice 
(1575 m2) tak může být navržena v jednom podlaží s návazností na terén. Většina pokojů je 
orientována na východní - jihovýchodní stranu. Ostatní pokoje, sesterna a další zázemí je 
orientováno na západní stranu.

Objekt je navržen jako částečně "podsklepený". Podsklepená část je výrazně menší (450 m2) a je 
situována ve spodní jižní části pozemku. V rámci návrhu je využito převýšení pozemku cca 6 m a 
tak je z jižní strany přístupné i 01PP. Tento jižní blok je dvoupodlažní, v 01PP je navrženo 
technické zázemí, sklady, ambulance, kuchyně, prádelna, šatny, márnice a rozlučková místnost.
Propojení 01 PP a 1NP je řešeno výtahem a dvouramenným schodištěm. V 1NP jižního bloku je 
umístěna administrativní část, kaple a recepce.
Konstrukčně je objekt navržený jako zděný systém s železobetonovými předpjatými stropními 
panely. Obvodové konstrukce jsou sendvičové, u vnitřního líce vyzdívané (z důvodů akumulace 
tepla) s vnějším zateplením izolačním obkladem. Střecha je navržena plochá.
Architektonické řešení stavby se snaží respektovat tvar i výškové poměry pozemku, dále pak 
okolní zástavbu navazujících rodinných domů.
Pohledové materiály byly zvoleny kámen v kombinaci s dřevěným obkladem. Toto řešení navozuje 
domácí prostředí vhodně doplněné sadovou úpravou s možností výjezdu z jednotlivých pokojů 
přímo do zeleně. Objekt takto nepůsobí jako nemocnice či ústav, ale spíše jako příjemný domov a 
již první dojem může pacientům i zaměstnancům jejich pobyt zpříjemnit.

Telefon: 22497 1111 tiskopis MZ Fax: 22491 6006
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Tepelné ztráty objektu 70 kW
Spotřeba elektřiny 50 MWh
Z toho pro VZD a chlazení 30 kW
Spotřeba vody 1256 m3/rok

Architektonický návrh (viz příloha č. 3), snímek katastrální mapy (viz příloha č. 5) a list vlastnictví 
pozemku (viz příloha č. 6).

Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě 
a kanalizaci, rozsah a zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, 
provozu a výroby na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.

Telefon: 22497 1111 tiskopis MZ
3

Fax: 22491 6006



Příloha č. 3
INVESTIČNÍ ZÁMĚR STAVEBNÍ AKCE

_________________________________________________________________________________________________

Pozemek pro plánovanou stavbu hospice se nachází ve městě Havlíčkův Brod v lokalitě 
„U Rybníčku“ - Letna u areálu nemocnice, žilní chirurgie a dentální kliniky, ze severní strany 
navazuje lokalita rodinných domků, ze západní strany navazuje park areálu Psychiatrické 
nemocnice. Z hlediska urbanistického jde o vhodný pozemek, který je situován v klidové části 
města s vhodnou návazností na okolní zástavbu. Pozemek je svažitý s celkovým převýšením 6 m.

Jedná se o lokalitu, která byla územním plánem zahrnuta do plochy OV - plocha občanského 
vybavení. Hlavní využití je občanské vybavení místního i nadmístního významu sloužící 
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, vědu a výzkum, veřejnou 
správu či ochranu obyvatelstva.

Nejedná se o území chráněné dle jiných právních předpisů (památkově chráněné, nenachází se 
v lokalitě CHKO, památkové rezervaci ani památkové zóně,...)

Uvažovaná stavba se nenachází v záplavovém území.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Navrhovaná stavba vyžaduje kácení vzrostlých náletových dřevin na pozemku 785/1.

Návrh počítá s napojením na místní komunikaci (ul. U Rybníčku), a to ve dvou místech. První 
napojení je navrženo ve spodní, jižní části pozemku na stávající sjezd k žilní chirurgií a dentální 
klinice. Tento sjezd bude navržen pro přístup z terénu do 01.PP, sloužit bude zejména pro 
personál, technické zázemí, zásobování a pohřební službu. Příjezdová komunikace bude navržena 
v šířce 3 m s navazujícím kolmým stáním se 17-ti parkovacími místy.
Druhé napojení je navrženo nové cca ve 2/3 západní hranice pozemku, taktéž z ulice 
U Rybníčku. Sjezd je navržen v šířce 3m a je napojen na jednosměrné kruhové obraciště v šířce 
3,5 m. Tento sjezd je navržen pro přístup z terénu do 1.NP, sloužit bude zejména pro příjezd 
pacientů.

Technická infrastruktura
- napojení na elektrickou energii - elektrická energie bude do objektu přivedena kabelovou 

přípojkou vedenou ze stávající zděné elektrické stanice umístěné na severozápadní straně 
pozemku. Jedná se o objekt s vysokým napětím 0,4 kV ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
Přípojka bude končit ve skříni s hlavním jističem a elektroměrem na hranici pozemku. Ze 
skříně bude veden kabel do hlavního rozvaděče v objektu. Soudobý příkon je odhadovaný 
na 100 kW

- napojení na vodu - veřejný vodovod PVC DN 90 ve správě VAK Havlíčkův Brod je přiveden 
na pozemek na jižní straně pozemku. Odtud bude možno provést napojení dle podkladů 
VAK HB. Pokud pro požadovaný odběr 12 m3/hod. nebude dostatečný tlak v potrubí, bude 
v objektu zvýšen tlakovou stanicí se zásobníkem. 
Zajištění vnější požární vody bude z venkovních hydrantů, případně bude zřízena venkovní 
požární nádrž.

- Napojení splaškové kanalizace - přes pozemek, kolem východní hranice, prochází 
splašková kanalizace PVC DN 300, na kterou je možno se napojit. Splaškové vody 
z kuchyně budou odvedeny tukovou kanalizací a před vypuštěním do jednotné kanalizace 
budou tuky odloučeny v lapáku tuků.

- Odvedení dešťových vod - dešťové vody ze střechy objektu i z komunikací a zpevněných 
ploch na pozemcích investora budou odvedeny do zasakovacího objektu, vytvořeného 
v dostatečné kapacitě z plastových vsakovacích klecí. Pro případ přívalových dešťů bude 
přepad z vsakovacího objektu odveden do dešťové kanalizace procházející 
v ulici U Rybníčku na západní straně pozemku.

Stavba nemá požadavky na související investice ani časovou vazbu na okolní zástavbu. Pozemek, 
na kterém bude prováděna stavba, je ve vlastnictví investora (viz příloha č. 6) na základě darovací
Telefon: 22497 H11 tiskopis MZ
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Příloha Č. 3
INVESTIČNÍ ZÁMĚR STAVEBNÍ AKCE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ či-
smlouvy (dar od města Havlíčkův Brod), viz příloha č. 4.

Místo stavby: 785/1 k.ú. Havlíčkův Brod, orná půda
Zastavěná plocha: 1 654 m2
Komunikace a zpevněné plochy: 1 348 m2
Celková plocha pozemku: 5 747 m2

Vzhledem k druhu a rozsahu stavby není stavba předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, 
ani nepodléhá zjišťovacímu řízení podle příslušných zákonů.

Na okolní prostředí nebude mít stavba žádný negativní vliv. Provozem nebude vznikat nadměrný 
hluk nebo vibrace, které by mohly negativně působit na své okolí. Odpadní vody budou odvedeny 
do splaškové kanalizace, dešťové vody budou zasakovány na pozemku. Veškeré odpady 
z provozu hospice budou tříděny podle druhu a nebezpečnosti a přemisťovány do odpovídajících 
nádob ve zvláštní místnosti. V dohodnutých intervalech budou odváženy a likvidovány firmami 
k tomu oprávněnými.

Telefon: 22497 1111 tiskopis MZ
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Příloha č. 3 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR STAVEBNÍ AKCE 

________  
Objemová studie akce s předpokladem rozpočtových nákladů a technologická studie akce (soupis 
strojů a zařízení)
Odhadované náklady na stavbu:

Projektant: Projekt II, v.o.s. a Michal Prachař, atelier Archa
Zpracoval rozpočtu: Petr Hroch

Objekt Celkem Kč/bez DPH

SO 00 Připravené a přidružené práce 5 692 500,00
SO 01 Hlavní stavební část

Hlavní terénní úpravy
ZTI
Elektroinstalace a hromosvod
Ústřední vytápění (vč. kotelny) 
VZT
Poplachový a tísňový systém 
Technologie stravovacího provozu

65 063 427,89
2 284 643,37
7 225 219,62
7 841 159,72
2 173 515,12
1 940 197,20

253 701,96
2 345 993,10

SO 02 Sklad zahradního nářadí 358 478,01
SO 03 Oplocení a přístřešek pro popelnice 1 253 734,95
SO 04 Zpevněné plochy, opěrné stěny 

Zahradní úpravy
3 885 606,15
1 795 123,18

SO 05 Hospodaření s dešťovou vodou 1 289 209,80
SO 06 Přípojka plynu 85 797,99
SO 07 Přípojka vody 308 812,38
SO 08 Nábytek a interiér 8 490 272,90

Základ pro základní DPH 21% 112 287 855,84 Kč
Základní DPH 
Zaokrouhlení

21% 23 580 449,73 Kč
0,44 Kč

CENA CELKEM S DPH 135 868 306,00 Kč

Materiálně technické vybavení:

Standardy hospicové paliativní péče připravila v roce 2016 pracovní skupina MZ ČR ve spolupráci 
s Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) s cílem definovat požadavky, 
které by měli poskytovatelé hospicové péče v ČR splňovat, aby byla zajištěna její potřebná úroveň 
a odpovídající kvalita. Standardy nepodkročitelného minima jsou závazným dokumentem pro členy 
APHPP. Lůžkové a domácí hospice, jež jsou členy APHPP, jsou povinny tyto standardy dodržovat 
a naplňovat.

Optimální věcné a technické vybavení odpovídá specifickým potřebám jednotlivých typů hospicové 
péče. Materiálně technické vybavení lůžkových hospiců a mobilních hospiců vyplývá ze zákona 
o minimálním povinném vybavení zdravotnických zařízení (předpis č.92/2012 sb., vyhláška 
o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 
pracovišť domácí péče).

Telefon: 22497 lili tiskopis MZ
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Příloha č. 3
INVESTIČNÍ ZÁMĚR STAVEBNÍ AKCE

______________ ______________________________.____________________ -

Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, 
vodou a pracovníky, popř. předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak na reprodukci 
pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.

Základní bilance stavby

Počet podlaží 1NP, 1PP

Max. délka 81 m

Max. šířka 30 m

Světlá výška 1. NP= 3,00 m, 1PP=3,00m

Obestavěný prostor 10650 m3

Zastavěná plocha 1654 m2

Podlahová plocha 1722 m2

Počet jednolůžkových pokojů 18

Počet dvoulůžkových pokojů 1

Počet Lůžek 20

Počet zaměstnanců cca 28 osob

Tepelné ztráty objektu 70 kW

Spotřeba elektřiny 50 MWh

z toho pro VZD a chlazení 30 kW

Spotřeba vody 1256 m3/rok

Plánované náklady a výnosy jsou rozepsány v příloze č. 1.

Plán CF je uveden v příloze č. 2

Zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti.

Telefon: 22497 MU Fax: 22491 6006tiskopis MZ
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Příloha č. 3
INVESTIČNÍ ZÁMĚR STAVEBNÍ AKCE

__ ___________________________________________________ _______ ________ č.j.:

Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, 
ochrany zdraví při práci apod.

Navržená řešení nevyžadují výjimky z norem a předpisů z hlediska hygienických, jakostních a 
bezpečnostních předpisů, ochrany zdraví při práci apod. Všechna jsou v souladu s příslušnými 
ustanoveními.

Bezpečnost práce
Stavba bude během provádění veřejnosti nepřístupná. Po dokončení stavby budou všechny 
veřejnosti nepřístupné prostory opatřeny příslušnými zákazovými tabulkami.
Dodržování vyhlášek, norem a předpisů upravujících pracovní postupy během výstavby tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce, je plně v kompetenci a odpovědnosti zhotovitele stavebních 
prací.
Prostor staveniště bude po celou dobu stavby označen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

Stavba vzhledem ke své veřejné nepřístupnosti neřeší problematiku užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace.

Požárně bezpečnostní řešení stavby
Použité materiály a technologie vyhovují požárně bezpečnostním předpisům, součástí 
dokumentace stavby bude i zpracování požárně bezpečnostního řešení.

Disponibilita navržených zdrojů financování.

Kraj Vysočina 68 746 518 Kč
Dotace Ministerstva zdravotnictví 67 121 788 Kč

Pozn.: Stavební pozemek - vlastní, Projektová dokumentace - nabytí darem

Vyjádření zdravotní pojišťovny:

Viz příloha č, 7 a viz příloha č. 9.

Telefon: 22497 1111 tiskopis MZ
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Příloha Č. 3 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR STAVEBNÍ AKCE

č.j.:
Vyjádření krajského úřadu k potřebnosti a efektivitě poskytovaných zdravotnických služeb na 
území kraje v souladu s krajským plánem zdravotní péče.
Kraj Vysočina podporuje projekt, který je i v souladu se Strategií rozvoje paliativní péče v Kraji 
Vysočina.

Přílohy: form. S 09 110 - S 09 160, snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovitostí (ne 
starší než 3 měsíce), odborný posudek, dokumentace současného stavu, rozhodující technicko 
ekonomické údaje o provozu obnovované kapacity v případě rekonstrukce, modernizace a oprav, 
výkresy a schémata.

Žádost v EDS č. 46/21E335, viz příloha č. 8.

Účastník programu souhlasí se zveřejněním vstupních dat informačního systému programového 
financování, zavazuje se poskytnout informace a doklady, které v průběhu akce stanoví správce 
programu, umožní správci programu provést kontrolu akce a je povinen k této kontrole předložit 
vyžádané doklady.
Datum zpracování IZ: 
22. 12. 2021

Zpracoval:
Ing. Jindřich Petrák 
Kraj Vysočina

Předkládá:
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman
Kraj Vysočina

Razítko a podpis:

Vyjádření odborných útvarů MZ (BKŘ, FIN, INF, INV, OZS, SOZ, VZV):

Žádost zveřejněna na informačním portálu https://www.dotinfo.cz pod identifikačním číslem:

Vyjádření správce programu:

Schváleno poradou ministra zdravotnictví č. ze dne 20....

Telefon; 22497 1111 tiskopis MZ
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Příloha č. 4

Lůžkový hospic v Kraji vysočina - položkový rozpočet

P.č. Název položky.- -l.. . , MJ 7
množst

ví
cena/MJ Celkem' . .. '

Díl: 1.02 RECEPCE 318 536.00

1 Pracovní stůl atypový kpl J 139 680,00 139 680,00

2 Skříňková sestava kpl 1 159 520,00 159 520,00

3 Barová lednice vestavná pro skříňovou sestavu kpl 1 7 024,00 7 024,00

4 Kancelářská židle kpl 1 12 312,00 12 312,00

Díl: 1.03 . . r । • 379 200,00

5 Obklad stěny uwc+ integrované dveře na wo ks I 379 200,00 379 200,00

Díl: 1.04 CHODBA ..■] . 1 : 854 900.00

6 Vstupní portály Ě. 01 až 13 - do pokojů a odpočinkových místnosti kpl 1 1 367 840,00 854 900.00

Díl: | 1.05 ODPOČINKOVÁ ZÓNA I ■ 1 1 ■ .7 J ■ ‘ . 122 578,48

7 Křeslo ks 7 12 720,66 89 044,59

8 Stolek kulatý ks 2 16 766.94 33 533.89

Díl: | 1,06 ODPOČINKOVÁ ZÓNA II | | 661 698,15

9 Křeslo ks 7 12 720,66 891)44,59

10 Stolek kulatý ks 1 17 414,88 10 884.30

J1 Stolek kulatý ks 1 18 062,82 11 289,26

12 Kuchyňská linka kombinovaná s knihovnou kpl ! 536 000,00 536 000,00

13 Dřez bez odkapávače ks 1 6 080,00 6 080,00

14 Baterie dřezová páková ks 1 3 360,00 3 360,00

15 Osvětleni kuchyňské linky m 1,5 3 360,00 5 040,00

Díl: | 1.08 ■' : , | 1 | i 1 381 184.00

16 Kancelářská židle ks 2 17 112,00 34 224,00

17 Pracovní stůl ks 112 992,00 12 992,00

18 Pracovní stůl ks 112 624.00 12 624,00

19 Prcovni stu! rohový - pravý ks 1 14 608.00 14 608.00

20 Doplnění prac stolu - atyp ks 1 5 200,00 5 200,00

21 Pracovní kontejner ks 2 18 048,00 36 096,00

22 Kuchyňská linka kpl 1 124 224,00 124 224,00

23 Kuchyňská linka kpl 1 82 944,00 82 944,00

24 Chladnička vestavná ks 2 19 184.00 38 368,00

25 Baterie dřezová páková ks 2 3 360,00 6 720,00

26 Dřez s odkapávačem ks 2 2 160,00 4 320,00

27 Osvětlení kuchyňské linky m 3,4 2 240,00 7 616,00

28 Osvětleni kuchyňské linky ni 2,4 2 240,00 5 376,00

29 Lékařská skříň ks 2 11664.00 23 328,00

30 Skříňka nízká ks 1 105 600,00 105 600,00



31 Pohovka ks 1 29 104,00 29 104,00

.32 Konferenční stolek ks 1 6 800,00 6 800,00

33 glukometr ks 1 1 120,00 1 120.00

34 fonendoskop ks 2 060,00 1 920,00

35 inhalátor ks 1 2 400,00 2 400,00

36 váha digitální ks 1 1 600.00 1 600,00

37 vozík přepravní nerezový ks J 6 400,00 6 400,00

38 trezor mechanický ks ] 3 200,00 3 200.00

39 teploměr digitální ks 2 1 120,00 2 240.00

40 tonometr ks 2 2 880.00 5 760.00

41 signalizační systém ks 1 640 000,00 640 000,00

42 pulzni oxymetr ks I 1 600,00 1 600,00

43 resuscitační vozík vybavený ks 1 48 000,00 48 000,00

44 EKG přenosné ks 1 52 800,00 52 800,00

45 přenosný defibrilátor ks 1 64 000,00 64 000,00

Díl: 19 WC 1 1 J " ’ : 1 . 0,00

Dil: 1,10 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 1 1 1 | • ■ 37 040,00

47 Regálové sestavy kpl 1 12 928,00 12 928,00

48 vozík na Čisté prádlo ks 1 6 400,00 6 400.00

51 podložky polohovací, inkontinenční, pratelné ks 30 590,40 17 712,00

Díl: 1.11 KOUPELNA IMOBILNÍ II | ' ' ' 1 . 609 600,00

54 pečovatelská polohovatelná vana se zdvihem ks 1 544 000,00 544 000,00

55 vozík transportní do sprchy ks 3 11 200,00 33 600,00

56 zvedák elektricky’ do sprchy ks 1 32 000,00 32 000.00

Díl: 112 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA । 1 | | 302 784,00

58 Pracovní linka kpl 1 30 000,00 30 000,00

59 Regál nerezový kpl ! 15 360.00 15 360.00

60 Vozík na třídění odpadu a prádla kpl 1 22 112,00 22 112.00

61 Baterie ks 1 2 560,00 2 560.00

62 Dřez bez odkapávače ks 1 3 952,00 3 952,00

63 myčka podložních mís ks 1 224 000,00 224 000,00

64 podložní mísa ks 10 240.00 2 400,00

65 močová láhev ks 15 160,00 2 400.00

Díl: 1.13 ÚKLIDOVÁ KOMORA । 1 l 1 36 800,00



67 regálová sestava ks 1 1 2 800,00 12 800.00

68 úklidový vozík vybavený ks 1 1 2 800,00 12 800,00

69 nádoby na odpad ks 1 11 200,00 11 200.00

Díl: 114 . . ./ . , . . ■ 1 1 1 1 0,00

Díl: 115 " ' .i 1 1 1 i 0.00

Díl: i,6we, 0: :, 0 : ■ 1 1 0.00

Díl: 1.17 SPOJOVACÍ CHODBA 1 1 1 1 . 76800,00

73 Vstupní portál č. 14 kpl i 76 800,00 76 800,00

Díl: 119.WCBAR . : . ■ 1 | I I : 0,00

Díl: i 1.20 SKLAD ODP. ZÓNĚ II 1 1 1 1 5 920,00
75 Regálové sestavy kpl 1 5 920.00 5 920.00

Díl: i 1.21 ODPOČINKOVÁ ZÓNA lil | | । । 219304,00

76 Kuchyňská linka kpl 1 72 568,00 72 568.00

77 Kuchyňská linka kpl 1 44 960.00 44 960,00

78 Kuchyňská linka atypová kpl 1 41 520.00 41 520,00

79 Chladnička vestavná ks 1 19 184,00 19 184.00

80 Myčka vestavná ks 1 14 384.00 14 384,00

81 Baterie dřezová páková ks 2 3 360,00 6 720,00

82 Dřez bez odkapávače 1 ks l 6 080,00 6 080,00

83 Dřez bez odkapávače 2 ks 1 7 840,00 7 840,00

85 Osvětlení kuchyňské linky m 2,7 2 240.00 6 048,00

86 Barový pult* atypové kryti kuchyňské linky kpl 1 0,00 0,00

Díl: | 1.22KAPLE ; ■ '■ ■■■'■■. . ; : ■ 1 1 1 1 17251,20

88 Žídle ks 18 9.58.40 17 251,20

Díl: | 1.23 JÍDELNA i 1 1 । 31 654,40
90 Židle ks 16 958.40 15 334,40

91 Jídelní stůl ks 4 4 080.00 16 320,00

Díl: ■ | 1.24 ČAJOVÁ KUCHYŇKA II 1 1 181 840.00
93 Kuchyňská linka kpl 1 71 280,00 71 280,00

94 Kuchyňská 1 inka kpl 1 48 048,00 48 048,00

95 Chladnička vestavná ks I 15 184,00 15 184.00

96 Myčka vestavná ks 1 14 384,00 14 384.00

97 Vestavná trouba ks 1 13 584,00 13 584.00



98 Baterie dřezová páková ks 1 3 360,00 3 360,00

99 Dřez bez odkapávače ks 1 6 080,00 6 080,00

100 Osvětlení kuchyňské linky m 3 2 240,00 6 720,00

to I mikrovlnná trouba ks l 3 200,00 3 200,00

Dil: 1,25Wc" : : .:■' . '■■■ 1 1 1 1 0,00

DH: 126 we .■ i" , . . -i . 1 1 ” ' .. . . " I : •; Áb.OO

Dík |l.n CHODBA KE KANCELÁŘÍM ■ I 1 J ■ | 138 688,00

105 Kuchyňská linka kpl 1 4! 024.00 41 024,00

106 Chladnička vestavná ks 1 19 184,00 19 184.00

107 Myčka vestavná ks l 14 384,00 14 384.00

108 Baterie dřezová páková ks 1 3 360,00 3 360.00

109 Dřez bez odkapávače ks 1 3 840,00 3 840,00

HO Osvětleni kuchyňské linky m 1,60 2 240,00 3 584.00

111 Úložné skříňky- ks 7 7 616,00 53 312,00

Di; : 1.28 KANCELÁŘ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 1 1 | | 234 529,52

113 Kancelářská židle ks 1 12 312,00 12 312.00

114 Pracovní stůl ks 1 12 992,00 12 992.00

115 Pracovní kontejner ks 1 1 8 048,00 i 8 048,00

116 Skříňka přístavná ks 1 4 560,00 4 560,00

117 Skříňka nizká ks l 8 944.00 8 944,00

118 Skříňka střední ks 2 10 624.00 21 248,00

119 Skříňka vysoká ks 3 16 048,00 48 144,00

120 Šatní skříň ks 1 12 784,00 12 784,00

121 Křeslo ks 2 i 2 720,66 25 441,31

122 Stůl konferenční ks 1 7 153,73 7 153.73

123 Stůl jednací ks 1 28 747,10 28 747,10

124 Židle jednací ks 5 6 109,09 30 545.44

125 Věsák ks 3 l 203,31 3 609.94

Dík 1.29 KANCELÁŘ LÉKAŘ/ VRCHNÍ SESTRA | | ' " í ■. : ' I ' 228 656,00

127 Kancelářská Židle ks 2 12 312,00 24 624.00

128 Pracovní stůl ks 2 12 992,00 25 984.00

129 Skříňka výsuvná ks 2 12 624.00 25 248.00

BO Pracovní kontejner ks 2 18 048,00 36 096.00

131 Skříňka vysoká ks 5 16 048,00 80 240,00

132 Skříňka vysoká ks 1 10 896,00 10 896,00

133 Šatní skříň ks 2 12 784.00 25 568.00



Díl: : 1 30 KANCELÁŘ ÚČETNÍ/EKONOM - | | 1 1 220 112.00

135 Kancelářská židle ks 2 12 312,00 24 624.00

136 Pracovní stůl ks 2 11 832,00 23 664.00

137 Skříňka výsuvná ks 1 12 624,00 12 624,00

138 Skříňka přistavná ks 1 4 560.00 4 560,00

136 Pracovní kontejner ks 2 18 048,00 36 096,00

140 Skřínka nízká ks 7 8 944,00 17 888,00

141 Skříňka vysoká ks 4 i 6 048.00 64 192.00

142 Skříňka vysoká ks l 10 896.00 10 896.00

143 Šatní skříň ks 2 12 784,00 25 568,00

Díl: 1131 KANCELÁŘ ŘEDITELKA /ŘEDITELÉ i i 1 ' : ' | ' 301 722,64

145 Kancelářská židle ks 1 17 112,00 17 112.00

146 Pracovní stůl - podnoži ks 1 11 824,00 11 824,00

147 Pracovní stůl - deska ks 1 113 280,00 113 280,00

148 Pracovní kontejner ks 1 1 8 048,00 18 048.00

144 Skříňka vysoká ks 2 16 048,00 32 096.00

150 Šatní skříň ks ! 12 784,00 12 784.00

151 Skříňka střední ks 4 10 624,00 42 496.00

152 Židle jednací - přišed ks 3 7 391,73 22 175,18

153
1 Křeslo

ks 1 12 720,66 12 720.66

154 Stůl konferenční ks 1 7 153.71 7 153.71

155 Stůl konferenční ks l 8 423,15 8 423,1.5

156 Věšák ks 3 l 203,31 3 609,94

Díl: 1 32 PSYCHOLOG ba. 1 1 1 । 483 862,54

158 Kancelářská židle ks 1 12312,00 12 312,00

159 Pracovní stůl ks 1 12 992.00 12 992,00

160 Pracovní kontejner ks 1 18 048,00 18 048.00

161 Skříňka přístavná ks 1 4 560.00 4 560.00

162 Skříňka nízká ks 1 8 944.00 8 944,00

163 Skříňka střední ks 3 10 624,00 31 872,00

164 Skříňka vysoká ks 2 16 048,00 32 096,00

165 Šatní skříň ks l 12 784,00 12 784,00

166 Křeslo ks 1 12 720,66 12 720,66

167 stolek kulatý1 ks 2 16 766,94 33 533.89

168
ISestava sedacího herního pódia s dekorací "strom"

kpl 1 304 000,00 304 000,00

Díl: 133 SKLAD | | | 281 088,00

170 Regálové sestavy kpl 1 25 008.00 25 008.00



171 náhradní polohovací postel + matrace ks 1 50 320,00 50 320.00

172 wc židle ks 10 4 800,00 48 000.00

173 choditko nízké s kolečky ks 3 4 800,00 14 400,00

174 chodítko nízké s nožkami ks 2 2 880,00 5 760,00

175 choditko vysoké ks 2 ! 2 800.00 25 600.00

176 vozík transportní mechanický ks 5 8 000,00 40 000,00

177 antidekubitni matrace, aknvni systém, nafukovací ks 10 7 200,00 72 000,00

Díl; P.01-P.19 POKOJE -"i : . ' 1 | 1 5 628 577,63

178 Polohovací lůžko + matrace + noční stolek kpl 19 50 320,00 956 080,00

179 Pohovka ks 19 34 080,00 647 520,00

180 Židle ks 38 6 064,00 230432,00

18! Nábytková sestava atypová kpl 19 150 400,00 2 857 600,00

182 Barová lednice vestavná pro skříňovou sestavu ks 19 7 024,00 133 456,00

183 Televizor 49" LED ks 19 14 928,93 283 649.63

184 Závěsná lišta na obrazy, světelná ks 19 12 800,00 243 200,00

185 Lampa stojací ks 19 3 840,00 72 960.00

186 Lampa s klipem ks 19 10 720.00 203 680,00

DH: .0.10 ŠATNA MUŽI ■ . ; .-22 1 1 1 : | 17 232,00

192 Šatní skříňka ks i 17 232,00 17 232,00

Díl: 0,11 WC SPRCHOVÝ KOUT MUŽI ■ 1 f I '■ ' i 0,00

Díl: 012ŠATNAŽENY: i"" 1 1 :2 | . ■ 63 1 84,00

195 šatní skříňka ks 1 63 184,00 63 184,00

Díl: .1 3 WC SPRCHOVÝ KOT ŽEHY i । 1' •. " 1 0,00

D: ■ 0.14 PRÁDELNA , ... : ,2 ' 1 1 1 1 . 96 000,00

201 pračka, přední plnění, náplň min 10 kg ks 2 41 600,00 83 200,00

202 regálová sestava ks 1 12 800,00 12 800.00

Dík;.. 0,15 SUŠÁRNA • ' ■■ : .i ■' 1 I । 1 163 520,00

203 sušák ks 3 3 200,00 9 600,00

204 sušička ks 2 64 000,00 128 000,00



205 žehlička ks 2 3 680,00 7 360,00

206 žehlicí prkno ks l 4 320,00 4 320,00

207 koš na čisté prádlo, přenosný ks 2 720,01) 1 440,00

208 regálová sestava ks 1 12 800,00 12 800.00

Oik :017We.: . ot . . . . -■ ■' 1 1 I 1 0,00

pík 0.18 1 J 1 । .. 54 958,40

211 Lůžko ks 1 10 224,00 10 224.00

212 Šatní skříň jednodvéřová ks 1 13 680,00 13 680,00

213 Pracovní stůl ks 1 12 208,00 i 2 208,00

214 Židle ks 1 958.40 958,40

215 Skříňka nízká ks 2 8 944,00 17 888.00

Díl: 0.20 WC 1 1 I 1 ■ 0,00

Díl: 0.22 KUCHYNĚ I 1 1 1 0,00

Díl: 0.25 MÍSTNOST ROZLOUČENI 1 I 1 1 158 400,00

221 Obklad stěny kpl I 148 800,00 148 800,00

222 Katafalk skládací ks 1 9 600.00 9 600,00

Díl: : 0:30 PRACOVIŠTĚ SPRÁVCE : | | | | 24 944,00

224 dílenský stůl ks 1 16 000,00 16 000.00

225 regálová sestava ks 1 3 200.00 3 200,00

228 židle pojízdná ks 1 0.00 0,00

229 stolní lampa ks 1 0,00 0,00

230 šatní skříňka, s mezistěnou ks 1 5 744.00 5 744,00

Díl: 0.31 ŠATNA KUCHYNĚ | | | | / 5 744,00

232 Šatní skříňka ks i 5 744.00 5 744.00

Dík [osvětlení pro vstupní portály | | । 1 20 480,00
233 Svítidlo pro phsviceni vstupů k pokojům ks 8 2 560.00 20 480.00

Dík -MONTÁŽNÁBYTK ' ■: . : . . ■' ■ . | | Í 1 184000,00

234 Montáž typového nábytku kpl 1 184 000,00 184 000,00

Díl: DEKORACE POVRCHŮ ■ | | | | i87 6 00,00

235 Vzorované tapety - pokoje, chodba 1.04, pí. 335 m2, materiál včetně 
lepeni tapet kpl 1 187 600,00 187 600,00



DíI: rT VYBAVENÍ .. t) | | | . . 0,00

236 Optická sir - přípojka šitě ROWANet kpl 1

Vnitřní datov síť (aktivní prvky, wifi) kpl i

Vnitřní datov síť (Active Directory) kpl 1

Servery (virtuální) kpl 1

Zabezpečovací systém (EZS) kpl 1

Kamerový systém kpl 1

Požární systém (EPS) kpl 1
Docházkový- systém (návaznost na personální sw a přístupový' 
svstém)

kpl 1

Strukturovaná kabeláž kpl 1

Systém „sestra-pacient” kpl 1

Celkem bezDPI
Celkem s DPH

13 730388,97

16 613 770,65



Příloha č. 5

Demonstrativní výčet pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním

Běžná údržba

Běžnou údržbou se rozumí udržování a čištění budovy včetně jejího zařízení a vybavení, které se provádí 
obvykle při užívání budovy. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně 
podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou 
rozumí udržování zařízení ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů (vodovodních výtoků, 
zápachových uzávěrek, odsavačů par, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, 
dřezů, vestavěných a přistavěných skříní apod.), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým 
řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s 
elektronickým řízením.

Běžnou údržbou se dále rozumí pravidelné zákonné revize všech vyhrazených zařízení - revize zemního 
plynu, revize elektro rozvodů a všech el, spotřebičů.

Drobné opravy podle věcného vymezení

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a líšt,

b) opravy jednotlivých Částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického 
otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu, 

c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, 
zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání 
a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy 
audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů 
ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických 
hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru, výměny sifonů a lapačů 
tuku,

f) opravy a certifikace měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a 
opravy a certifikace vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů 
prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoři, mísících baterií, sprch, ohřívačů 
vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, 
kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná 
a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; 
nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).


