


## Objednací list č. 20230235

*Objednavatel:*

**Město Trhové Sviny**  
**Žižkovo náměstí 32**  
**374 01 Trhové Sviny**  
IČ: 00245551  
DIČ: CZ00245551




*Dodavatel:*


**Stavatelství Beneš s.r.o.**  
**Pekárenská 1154**  
**37401 Trhové Sviny**  
IČ: 28129423

*Předmět objednávky:*

Objednáváme u Vás realizaci úpravy toalet ZŠ Trhové Sviny v souladu s aktualizovanou cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této objednávky. Termín realizace dle dohody s panem ředitelem ZŠ v 07 - 08/2023, termín dokončení do 15.08.2023.



V Trhových Svinech dne 15.5.2023



**Stavatelství Beneš, s. r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny**

Úprava toalet -ZŠ Trhové Sviny

	m.j.	množství	jedn.c.	celkem Kč
vybourání zárubní	ks	1	500	500
otlučení obkladu	m2	14	300	4200
vybourání dlažby	m2	3	400	1200
vybourání otvoru pro dveře	m2	2	500	1000
odvoz sutí, uložení na skládku	kč	1	5500	5500
osazení překladu	ks	1	1600	1600
osazení ocelových zárubní 900/1970 mm	ks	1	4600	4600
zazdění otvoru porfix tl. 125 mm	m2	2	1200	2400
vyrovnání podlahy	m2	3	360	1080
keramický obklad	m2	20	1300	26000
keramická dlažba	m2	3	1300	3900
omítky nad obklady	m2	20	440	8800
malba bílá	m2	20	105	2100
vnitřní dveře 900/1970 mm	ks	1	5200	5200
ZI – MVT Tomášek	kč	1	52000	52000
úprava elektroinstalace	kč	1	12000	12000
<b>Cena bez DPH</b>				<b>132 080</b>
<b>Cena včetně 21% DPH</b>				<b>159 817</b>