

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

č. OLP/129/2020

"BOZP - Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov"

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „příkazce“

a

3L studio s. r. o.

se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25462644

DIČ: CZ25462644

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Martin Šuma, jednatel

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.

číslo účtu: 163281708/0600

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

dále jen „příkazník“

takto:

Stránka 1 z 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úvodní ustanovení

1. Strany této dohody uzavřely dne 3. 6. 2020 smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s názvem „BOZP - Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ č. OLP/129/2020, jejímž předmětem je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci „Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě smlouvy provedl příkazník plnění dle článku II. odst. 2 písm. A) a písm. B) smlouvy po celou dobu skutečného provádění stavby, přičemž podrobný rozpis provedeného plnění je uveden v příloze č. 1 této dohody, a dále předal příkazci všechny dokumenty uvedené v příloze č. 2 této dohody.
3. Za část plnění dle odst. 2 uhradil již příkazce částku ve výši 49.000,00 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 59.290,00 Kč (slovy: padesát devět tisíc dvě stě devadesát korun českých) včetně DPH.
4. Příkazník má za provedenou část plnění ještě právo na zaplacení částky ve výši 49.000,00 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 59.290 Kč (slovy: padesát devět tisíc dvě stě devadesát korun českých) včetně DPH.

Článek I. Předmět dohody

1. Strany této dohody ruší s účinností od 31. 3. 2023 veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že částku dle Úvodních ustanovení odst. 4 uhradí příkazce příkazníkovi na základě faktury vystavené nejpozději do 14 dnů po nabytí účinnosti této dohody.
3. Příkazník vystaví fakturu a příkazce uhradí dohodnutou částku v souladu s příslušnými ustanoveními článku IV. smlouvy, nevyplývá-li ze zvláštních ustanovení této dohody něco jiného. Ustanovení článku IV. smlouvy se na fakturaci a placení částky podle tohoto odstavce budou vztahovat i po účinnosti zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Protistrana bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příkazce v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Protistrana výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv příkazce zveřejněny.



2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněna příkazcem v registru smluv, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 328/23/RK ze dne 7. 3. 2023.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - podrobný rozpis provedení plnění
 - Příloha č. 2 - seznam dokumentů k předání
6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této dohody a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této dohody.

V Liberci dne 9. 5. 2023

V České Lípě dne 4. 5. 2023

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ing. Martin Šuma
jednatel



Příloha č. 1 - podrobný rozpis provedeného plnění

Přípravná část zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:		
přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“,		ano
revize stávající realizační dokumentace (Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“)) z hlediska právních požadavků BOZP,		ano
vypracování základního „Registru rizik na stavbu“ včetně opatření k eliminaci rizik a jeho průběžnou aktualizaci,		ano
vypracování provozních směrnic z hlediska BOZP pro realizaci zakázky - staveništní řád BOZP,		ano
vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na Oblastní inspektorát práce.		ano
Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., §17:		
provádění vstupního školení dodavatelů na stavbu, tj. plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a požární ochrany na stavbě, ZOV atd.,		ano
kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik,		ano
upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhnout přiměřená technická a organizační opatření,		ano
oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,		ano
sledovat realizaci naprávných opatření, v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění a v případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření,		ano
zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví,		ano
zúčastňovat se stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky,		ano
vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy,		ano
provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace,		ano
provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.		

Za příkazníka:

V České Lípě dne: _____

Ing. Martin Šuma, jednatel _____

Za příkazce: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

V Liberci dne: _____

Jan Masopust _____

Příloha č. 2 - předané dokumenty

Ohlášení zahájení výstavby na Oblastní inspektorát práce včetně potvrzení o zaslání ohlášení
--

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace

Zápisy z kontroly na stavbě č. 1 – 10 včetně fotodokumentace
--

Za příkazníka:

V České Lípě dne: _____

Ing. Martin Šuma, jednatel _____

Za příkazce: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

V Liberci dne: _____

Jan Masopust _____