



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007537
ISPROFIN: 500 155 0003. 521 155 0037.39507

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EKOLA group,s.r.o
Adresa: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: ██████████
██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: : ██████████
██████████

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D5 Třebonice Beroun západ Zkapacitnění - Úprava dokumentace EIA v návaznosti na novelu NV č. 272/2011 Sb. (č. 433/2022 Sb.)

Předmět prací je úprava dokumentace EIA v návaznosti na novelu NV č. 272/2011 Sb. (č. 433/2022 Sb.)

Součástí prací je přepočítání a dopracování dokumentace EIA na zkapacitnění dálnice D5 v úseku km 0-22 a to především:

- Provede se vyhodnocení akustické situace ve vztahu k novým limitním hodnotám
- Zjistí se, kde bude možné, resp. nutné upravit rozsahy PHO ve vztahu k novým limitním hodnotám.
- Tam, kde by mělo dojít k redukci a zmenšení rozsahu PHO podél D5 oproti původně předložené dokumentaci EIA, bude zachován původní předložený návrh PHO. Původní návrh tak bude na straně bezpečnosti.
- Kde bude nutné naopak rozšířit PHO, případně navrhnout nové PHO, bude tak učiněno.
- Při úpravě PHO dojde ke změně v počtu zasažených osob a bude nutné aktualizovat v tomto duchu i hodnocení zdravotních rizik.
- Podklad pro manažerské rozhodnutí .

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení prací dnem nabytí účinnosti smlouvy

Koncept bude odevzdán 10 týdnů od zahájení

Čistopis do 2 týdnů od protokolárního vypořádání připomínek

Fakturace po odevzdání čistopisu

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 233 000,- / 290 400,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

[REDACTED]

Digitálně podepsal

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

04.05.2023 17:13:15

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Položkový rozpis ceny:

D5 zkapacitnění km 0-22 - Úprava dokumentace EIA v návaznosti na novelu NV č. 272/2011 Sb. (č. 433/2022 Sb.)				
<i>Popis činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Dokumentace EIA - textová část (Část A-G) - úprava a přepracování dílčích kapitol dokumentace EIA v návaznosti na novelu NV č. 272/2011 Sb. (č. 433/2022 Sb.). Finální korektura a kontrola textace a provázanosti v rámci celého dokumentu				
Dokumentace EIA - příloha č. 2 - Akustické posouzení - dopracování akustického posouzení v návaznosti na novelu NV č. 272/2011 Sb. (č. 433/2022 Sb.)				
Dokumentace EIA - příloha č. 4 - Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - dopracování a aktualizace s případným přepočtem rizik na základě aktualizace akustického posouzení v návaznosti na novelu NV č. 272/2011 Sb. (č. 433/2022 Sb.)				
Zásah do již vytištěných dokumentací a příloh, výměna částí listů v již vytištěných výtiscích a jejich nová kompletace na základě změn v dokumentaci a přílohách				
C E L K E M Kč bez DPH				233 000 Kč

C E L K E M Kč bez DPH	233 000,00 Kč
DPH 21 %	48 930,00 Kč
C E L K E M Kč s DPH	281 930,00 Kč