Smlouva o dilo (zavazny dokument)

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

VaK Bruntal, a.s.
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,objednatel”)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

KUNST, spol. sr.o.

se sidlem:

IC / DIC:

jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:
- ve vécech realizace:

registrace:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel*)
na strané druhé

1. Ugelem této smlouvy je pravni Gprava postaveni smiuvnich stran pfi realizaci dila: ,,Obnova usazovacich

nadrzi COV Bruntal“.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajiSténi jejich Fadného vzjemného
spolupusobeni pfi realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdulezitéjSi prava a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiSténi fadného a

véasného dokonceni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze disponuje dostate€nymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak
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takto:

.
Vyznam a ucel smlouvy

potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit urcitou &ast dila, nebo kterd& ma
poskytnutou dodavateli k pInéni dila urcité véci i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v
ramci pInéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

iv. PrfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem,
tzn. vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
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Il.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

Vychozi podklady k uzavfeni této smlouvy tvofi:

i. nabidka zhotovitele ze dne 31.3.2023 (dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlasenou
objednatelem a nazvanou ,,Obnova usazovacich nadrzi COV Bruntal“ (dale jen ,Vefejna zakazka"),
zadavanou v rezimu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek (dale jen “Zakon”),

ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace:

1. ,Obnova a modernizace COV Bruntal, 3. etapa“:
Projektova dokumentace byla zpracovana spolecnosti KONEKO, spol. sr.o. Ostrava, Vystavni
2224/8, 709 00 Ostrava — Marianské Hory, IC: 00577758, DIC: CZ00577758. Odpovédnou osobou
za zpracovani projektové dokumentace je Ing. Roman Kaleta, autorizovany inzenyr v oboru
pozemnich staveb, C¢islo autorizace 1102373. Kontaktni Udaje: koneko@koneko.cz,
+420 596 633 836. Projektova dokumentace byla zpracovana do podrobnosti k provadéni stavby.
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér. (dale jen “Projektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo
v souladu s témito podklady. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost predané dokumentace.

Mistem provedeni dila je katastralni Gzemi mésta Bruntal. (dale jen ,Stavba®).

Tato smlouva byla schvalena usnesenim predstavenstva spole€¢nosti VaK Bruntal, a.s. ze dne 28.04.2023

¢. 05/28.04.2023.

1.
Dilo — predmét plnéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spoéivajici v dodavce materialu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykonu:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vytyCeni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani pfisluSsné navazujici komunikace v¢.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném technickém stavu a poplatkt
za doCasné zabory stavenisté,

iii. zafizeni stavenisté, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadu
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, véetné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méreni, kontrolni a prikazné zkousky osvédcujici radné
provedeni stavby v souladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od v8ech pouzitych materiald zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaseni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢i zkouska byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonceni
stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti b€hem Stavby
Cisténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim
pFislusnym predpisim.

vii. zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a predepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokol,

viii. zhotovitel zajisti dodani atestl a doklad(i o pozadovanych vlastnostech vyrobkd dle zakona ¢. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. predani zaruénich listd a navodd, pokynt k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v Eeském jazyce a
fotodokumentaci celé stavby v jejim prdbéhu i po ukonéeni,

X. zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni Stavby, az na uroven jednotlivych
stavebnich objektu, v€etné jejiho dodani objednateli, v listinné podobé v poltu 3 ks a v elektronické
podobé v poctu 1 ks, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf,

xi. zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a zivotniho prostredi.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv ¢innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy,
pokud ji zhotovitel zajisStoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato €innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, Ze poddodavatelem je zarover
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele splnéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢eskymi technickymi normami a v souladu s obecné
z&vaznymi pravnimi ptedpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavatelt materialu a pokyny vyrobcl zafizeni tvoficich soucast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té ¢asti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vylouéil. Pokud zhotovitel
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povéfi provedenim ¢asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni ¢asti dila, jako by ¢ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje proveést veskeré dodatecné prace (dale i ,viceprace®). Tyto dodate¢né prace budou
zadany v souladu se Zakonem.

Za dodate¢né prace se povazuji prace v Zadavaci dokumentaci plvodné neobsaZené, potfeba jejichz
provedeni vznikla v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl pfedvidat a tyto
dodate¢né prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Dodate€né prace budou provadény pouze na
zakladé predchoziho pisemného schvéleni objednatelem, jehoz obsahem bude i schvaleni ceny téchto
dodate¢nych praci.

Za dodate€né prace se nepovazuji prace a plnéni jinak splfiujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou dlisledkem
jeho vadného pInéni, a dale prace a plnéni, kterd jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér
zhotovitele a tuto pouze zpfFesriuji. Tyto prace jsou jako sou€ast pInéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouvé.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imz se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

V.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 20.777.311,- Ké (dvacet miliont
sedm set sedmdesat sedm tisic tfi sta jedenact korun ¢eskych) bez DPH

K takto sjednané cené bude pfipoc¢itana DPH dle platné sazby.

V cené jsou zahrnuty veSkeré ndklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila maze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s €l. 111.10. této smlouvy. O
cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpoc¢tu bude ponizena
vysledna cena dila.

Cena dila mlze byt navySena o cenu dodatec¢nych praci (dale jen ,Viceprace“) zadanych zhotoviteli
v souladu s § 222 Zakona, a to tak, ze v pfipadé, ze se bude jednat o prace obsazené ve vykazu vymeér,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele (viz. Pfiloha €. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Pfilohu €.
1 této smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér“), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen
uvedenych ve vykazu vymér. V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazu vymér, bude
cena Vicepraci stanovena ve vyS$i cen stavebnich praci uvedenych v pfislusnych Katalozich popist a
smérnych cen stavebnich praci vydanych spole¢nosti RTS Brno, a.s., €i URS Praha, a.s. aj. ,a to dle cenové
soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracovan vykaz vymér (dale jen ,PfisluSna cenova soustava“),
ponizenych o pfislusné procento, které odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci
uvedenych v PFisluSné cenové soustavé, a to v aktualni cenové Urovni ke dni podani nabidky zhotovitele a
nabidkovou cenou zhotovitele nacenénou v ramci vykazu vymér. V pfipadé, ze nabidkova cena zhotovitele
vramci vykazu vymér bude vySSi jak cena zjiSténa z Pfislusné cenové soustavy, tak cena Vicepraci
neobsazenych ve vykazu vymér bude stanovena maximalné do vysSe cen stavebnich praci uvedenych
v Prislusné cenové soustavé, ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymeér, a to v aktualni
cenove urovni ke dni podani nabidky zhotovitele.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dil¢ich (mési¢nich) platbach, za ¢ehoz ucelem
zhotovitel predlozi danovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vyCet praci a dodavek provedenych v pfislusném kalendafnim mésici
(dale jen ,Zjistovaci protokol®).
Splatnost danfového dokladu je stanovena na tricet dnii od data vystaveni. Dafiovy doklad musi byt
objednateli doru¢en nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od data vystaveni. Pfilohou dafiového dokladu bude
vzdy ZjiStovaci protokol za pfislusny kalendaini mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je dafovy doklad neuplny.
Darovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z Uctu objednatele ve
prospéch Uctu zhotovitele.
Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejména tyto nalezitosti:

- oznaCeni u€etniho dokladu a jeho pofadové €islo,

- identifika&ni Gidaje objednatele véetn& DIC,

- identifika&ni udaje zhotovitele véetné& DIC,

- popis obsahu uc¢etniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni, pficemz dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni se rozumi
posledni den kalendainiho mésice, za ktery je faktura vystavena,
- vySi ceny bez dané celkem,



- sazbu dané,

- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpis,

- cenu celkem véetné dané,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- nazev stavby,

- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,

- kdd a nazev rozpoctové polozky projektu,

- pfilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat naleZitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfiloZzeny
v8echny pfilohy touto smlouvou poZadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat
vystaveni nového fadného dafiového dokladu. Pocinaje dnem doruceni opraveného danového dokladu
objednateli zane plynout nova lhuta splatnosti.
Objednatel prohlasuje, ze pInéni pfijata na zakladé této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty. Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni u pInéni pfijatych na zakladé této
smlouvy v postaveni osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich pfedpisll), neuplatni se v navaznosti na ,Informace Generalniho finanéniho feditelstvi a
Ministerstva financi k rezimu pfeneseni dafiové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH*
uvefejnénou dne 9. 11. 2011 na strankach Ministerstva financi pfi fakturaci rezim preneseni dariové
povinnosti podle § 92e.
Zhotovitel prohlasuje, Ze:
- nema v umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen

L<dan®),
- mu nejsou znamy skutecnosti nasveédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuze dar zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevyldka dafiovou vyhodu.

VI.
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

i. termin predani a prevzeti stavenisté do: 10-ti kalendafnich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni plnéni dila,

ii. termin zahdjeni praci do: 15-ti kalendarFnich dnii od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni
dila

iii. termin dokoné&eni a pfedani dila (dokon&eni stavebnich praci) do: 7 kalendarnich mésicti od pisemné
vyzvy objednatele k zahajeni plnéni predmétu zadavaciho fizeni

iv. termin odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni staveni$té do: 10-ti kalendafnich dnG ode dne
dokon¢€eni a predani dila.

Realizace pIlnéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho pinéni za
jednotlivé kalendaini mésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupi a samostatné funkénich celkii odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkusenosti
a zvyklosti pri realizaci predmétu plnéni obdobniho charakteru, jako je uUcel této smiouvy.
Zhotovitel zaroven ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvorit prilohu €. 2
této smlouvy.
V pfipadé, Ze nebude mozné zahgjit / provést prace v terminu dle ¢l. VI.1. této smlouvy z ddvodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahajit / provést prace do péti kalendainich dni ode dne, kdy mu byla
moznost zahajeni / pokraovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v ¢l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahajit / provadét
prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly ptivodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde
k prodlouzeni terminu na dokoncéeni dila v souladu s €l. VI.2. této smlouvy.
V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro provadéni dila dojde k prodlouzeni terminu na dokonceni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.
Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti znieni, ztraté nebo
poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni
naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.
V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona mU(ze dojit k prodlouzeni terminu na dokonceni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.



VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v €l. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani stavenidté sepiSou strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze pfevzal stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti na vlastni naklady a nebezpe€i odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho poskozeni €i odcizeni. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné c&innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uprav
dopravniho znaceni s pfisluSsnymi Ufady a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéZ projedna a na své vlastni naklady a nebezpedi zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi &i pfelozky komunikaci a inZenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbyte€ného odkladu odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a prubézné
odstrafiovat vesSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v disledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpeci zajistit likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, pfedevS§im dle zakona €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zpUsobu jejich zneskodriovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho c&innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi
pfedpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad porueni jakéhokoliv zdvazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté tak, aby nedochazelo ke Skodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené uhrady zajisti zhotovitel sdm na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfislusnym dodavatelim.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v ¢l. VI.1.(iv) této smlouvy vycistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z néj veSkera sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pfislusnymi CSN a pokyny vyrobctl vyrobkd a dodavateld
materiall pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruseni téchto zavazk( vykazuje dilo vady.

V pfipadé, ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonceni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotcena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, audithimu organu, Evropské komisi,
Evropskému Géetnimu dvoru, Nejvy$Simu kontrolnimu Ufadu a dal$im opravnénym organim statni spravy
vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu doklad( souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu dafovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluptlsobit pfi vykonu finanni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokynu
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokyn( k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny pfekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje prerusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokyn(
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynu. Pred
preruSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skutecnost objednateli pisemné oznamit a sou€asné
zduvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila prerusit,
se prodluzuje Ihita stanovena pro dokonceni dila sjednana v ¢l. VI.1.(iii) té¢to smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele v€as na nevhodnost jeho pokynu, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokoné&eni dila, zplsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoz i za $kody tim vzniklé.
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Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcl vyrobki a dodavateld material(
pouZzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast
odpovédnych zastupcl zhotovitele a predlozit na vyzadani vesSkerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy 1x tydné,
nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou povinny zabezpecit U¢ast odpovédnych zastupcl na
kontrolnim dni. O prabéhu a zavérech kontrolniho dne bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepisi strany
také Zjistovaci protokol (viz €l. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu
za pfislusné obdobi. V pfipadé, Ze se nékterd ze stran neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadfit se
k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou |hitu, kterd se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené Ihuté, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dal$i Ihitu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takio stanovené dodatecné |huté, povazuje se toto za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s €l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespori 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruseni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpeci zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Zze se objednatel takto fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné& ozndmi zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratSi 24 hodin, je zhotovitel oprdvnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ucini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v disledku
své necinnosti, je opravnén zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pfipadé odkryje. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonceni dila. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dal§i G€asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, sludné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych dlvodl nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k ucasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylou€eny z U€asti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkratSim terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam poddodavatelt na akci v€etné specifikace
¢asti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, ktery predlozil v rdmci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen predloZzit na vyZadani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni finanénich zavazkld svym poddodavateliim, kdy za fadné
a véasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k
plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského Fetézce a
zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich drovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku
uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu
s ¢lankem XV.15 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist, zejména zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci odméfovani, pracovni doby,
doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdg&jsich
pfedpisU (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincd), a to vacéi vSem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu pinéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivd
stavebnich materialt na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfisluSnych predpist. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy.
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Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splfiujici pfisluSnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovniki je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpecénych predmétl (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy ¢&i jiné dot€ené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vSak
zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by pfedmétnou ¢ast stavby provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni a zabezpeci v pfipadé zajmu zakladnich Skol exkurzi vcetné
vykladu na stavbé zakam zakladnich $kol (8.-9. tfida) s cilem podpofit zajem o studium / praci
v technickych oborech. Za dobu trvani dila bude realizovana jedna exkurze. Exkurze bude realizovana
v pfedem domluveném terminu. Maximalni pocet zaku, ktery se bude ucastnit exkurze je 15. Exkurze
bude realizovana za podminky, ze jeji uskute€néni bude mozné s ohledem na vyvoj epidemiologické
situace v souvislosti se Sifenim COVID-19.

Zhotovitel se zavazuje hlasit volna pracovni mista, ktera vzniknou v souvislosti s pInénim dila Ufadu prace
(na rozdil od moznosti hlaseni dle § 35 odst. 1 zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti). K této podmince je
zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila prenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povéfenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén preneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke v8em jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplhovat ani ukoncovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v ¢asti VIII. této smlouvy.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k pfevzeti dila pisemné alespon 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokoncené dilo prevzit. Za fadné dokoncené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélkd, a zhotovitel pfedal objednateli:
- dokumentaci skuteéného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkousgkach, revizich, métenich dle TKP a CSN, jakoZ i protokoly o v&ech zkouskach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych material(i, vyrobkl a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zarucnich list(, navody, pokyny k udrzbé apod.,
- original stavebniho deniku,
- fotodokumentace celé stavby v jejim pribéhu i po ukonceni.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které neni fadné dokonceno ve smyslu ¢l. X.2 této smlouvy.
Objednatel mize (neni vSak povinen) pfevzit i dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu ¢l. X.2 této
smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodélkll ¢i absence nékterych dokladll uvedenych v &l. X.2.
této smlouvy samo o sobé& nebo ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila, a pokud se sou€asné
zhotovitel zavaze, ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ih{ité.
O pfedani a prevzeti dila sepiSou strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alesponi:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a €as zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a €as ukonc&eni pfejimaciho fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélkl, pokud je dilo vykazuje,
vi. zplsob a odstranéni vady a nedodélki,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélki,
viii. soupis pfedanych dokladu a soupis nedodanych dokladd,
ix. termin pro dodani chybéjicich dokladu,
X. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira ¢i nikoli
xi. podpisy zastupcu stran.



Pfedanim a pfevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby a dale za to, Ze dilo ma po

dobu zaru€ni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt

pouZita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoZ Ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésich ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,

odpovida zaru¢ni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vSak ¢ini 48 mésicli ode dne

predani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapoc€itava do zaruéni

doby a po tuto dobu tedy zaruéni lhdta nebézi. V pfipadé, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou

vypofadany poskytnutim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), b&Zi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového pFevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do

30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci

musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskutecnit provérku dila za Gcelem zjisténi davodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahdjit prace na odstraniovani opravnéné reklamace nejpozdéji do &tyf pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do deseti pracovnich dni od obdrZzeni reklamace a
neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne v8ak delSim neZ dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty.

V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat kone¢né stanovisko znalce

stanoveného objednatelem. Néklady na vypracovani znaleckého posudku nese neuspésna strana. V pfipadé

nejednoznacného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XII.
Prechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpedi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpedi Skody na vécech
opatfenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrzovani téchto predpis v misté pInéni i pfi veskerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomudckami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt ozna€eni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec€nosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a provadét predepsana skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani pfedpisti o bezpec€nosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté pInéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skute€nosti se
pofidi zaznam podepsany ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
vesSkerych pracovnik(l, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skute¢nostmi a
urcit zpusob ochrany a prevence Uraz( a jiného poskozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném $koleni
preda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpe it na viastni naklady vytyCeni prostoru, na ktery maze v dusledku instalacnich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou poméram.



10.

11.

12.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpisli, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen do 7 dnd od nabyti u€innosti této smlouvy objednateli a koordinatorovi BOZP pisemné
sdélit veSkeré udaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,PFilohy &. 4
k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich”, a to zejména odstavct ¢. 4, 5,9, 10 a 11.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon €. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP“) na stavenisti a poskytovat
soucinnost koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby,
které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen prfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti
pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnanct
poddodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich na Stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou
¢innost a osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen
bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné& zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven prfeda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto
odstavce nespini a objednateli v dlsledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
pfisluSnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplsobem stanovenym
pfisluSnymi pravnimi predpisy, tedy § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcd na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, Zze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Ze |hdta pro vyjadfeni k takovému zdapisu zacina bézet
okamzikem doruceni textu zapisu. V pfipadé, Zze na pfisluSny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve |h(té uvedené v predchozi vété, ma se za to, Ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, Ze jednani stran bude ¢inéno pisemnou formou,
ma se za to, Ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci prejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢€l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢&l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokon&enim dila a jeho pfedanim
objednateli dle €l. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim staveni$té dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni, nejvyse vSak 50.000, - K& za den.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélkl oproti termindim sjednanym v protokolu
0 predani a prevzeti dila dle ¢l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim kteréhokoli terminu dle &l. XI.6.(i) az XI.6 (iii) této smlouvy (v
pfipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni ¢l. VIII.4. této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu na staveni$té, jakoz i zamezeni
kontroly dokladl souvisejicich s provadénim dila zaméstnanct nebo zmocnéncu poskytovatele dotace i
dalSim opravnénym organum statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatkl pfi provadéni dila zjisténych pfi kontrole provadéni
dila dle €l. VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
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procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni €l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé porudeni.

V pfipadé poruseni ¢l. 111.4. této smlouvy (v_pfipadé zmény poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé poruseni ¢&l. VIII.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dalSi
ucasti na provadéni dila jakémukoli pracovnikovi zhotovitele €i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, slusné€) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni. V pfipadé poruseni kteréhokoli
zavazku zhotovitele sjednaného v ¢l. VIIL.14. této smlouvy (povinnost vést, pribézné aktualizovat a na
vyZzadani objednateli pfedloZit redlny seznam poddodavateld) je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni ¢l. XlIl.1. této smlouvy (v_pfipadé poruseni predpisu o ochrané zdravi pfi praci, jakoZ i
predpisu hygienickych a poZarnich) je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. Objednatel je opravnén prominout smluvni pokutu souvisejici s prodlenim
zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky objednateli.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminim sjednanym v ¢l. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnt
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindim sjednanym v €l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkrat§im
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K& za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud je touto smlouvou spinéni urcité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vySe, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vySi 15.000 K& bez DPH za kazdé poruSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruSeni smlouvy dopustil zhotovitel
¢i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou dariového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,015 procent z dluzné Castky za kazdy zapoc€aty den prodleni.
K uhradé smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel opravnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku se uplatfuji formou penalizacni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k ihradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou dos$lo v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu informovat objednatele, Ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vyluéujicich povinnost
zhotovitele k nahradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skute¢nost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:

i. bankovni zaruku za Fadné a v€asné provedeni dila.

ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnii ode dne uzavfeni této smlouvy predlozit
objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila (ij. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby
plnéni dila) ve vysSi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. V pfipadé prodleni s pfedlozenim
bankovni zaruky o vice nez sedm pracovnich dnli vznika objednateli narok na odstoupeni od smlouvy.
Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnu po pfedani dila objednateli. Pravo z této
bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Zze se zhotovitel
dostane do prodleni s provadénim dila dle této smlouvy, nepfedlozi fadné a v€as objednateli bankovni
zaruku za kvalitu dila dle ¢l. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou
S8kodu & smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pied
uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného pinéni ze
strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi
zarucéni listinou, v pavodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnl od jejiho uplného
vyCerpani. Bankovni zaruka bude v platnosti po dobu pInéni dle této smlouvy.

Nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnd ode dne dokonceni a predani dila objednateli, pfedlozZi zhotovitel
objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vySi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH.
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Bankovni zaruka bude v pIné vysi platna po dobu béhu nejdel$i zaruéni doby dle této smlouvy. Objednatel
tuto bankovni zaruku uvolni do 20-ti pracovnich dna po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné zadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstrani oznamené zaru¢ni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané
smluvni pokutu nebo $kodu zpdsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vy8i poZzadovaného pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pdvodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnt od jejiho Uplného vy&erpani.

XVI.
Pojisténi

Zhotovitel uzaviel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho ¢€innosti, ve
vySi nejméné odpovidajici vysi 1,0 ndsobku ceny za provedeni dila bez DPH. Pojisténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spoluticasti nepresahujici vysi 10% z pojistné ¢astky. Zhotovitel se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélk(i bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni strana

podstatnym zplsobem poru$i své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi

okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu Skody a smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle €l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢l.
VI.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI1.2 a / nebo XVI.3. o vice nez 7 dni,

V. Vv pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni dila na dobu del$i nez 7 dni,

vi. Vv pfipadé, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate€nou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi pfedpisy,

vii. v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, prestoZze objednatel fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé fadné pini své povinnosti vici zhotoviteli,

viii. pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzaviena tato
smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaeni nebo informace za Ucelem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy
prospéch,

ix. v pfipadé nepfidéleni dotace, z niZ mélo byt dilo zcela nebo ¢&ste¢né hrazeno.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle &l. VI1.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu delSi nez 30 dni z davodu, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s Uhradou dil€ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zplsobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkl dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druh& smluvni strana je v upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

iii. v dusledku zasahu vyssi moci je znemoznéno nékteré ze stran pinit tuto smlouvu po dobu delSi nez 60
dni.

Pokud dojde ke zruseni této smlouvy v disledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené c¢asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K ureni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfislusna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruSeni této smlouvy se vyporadaji zapoctem.
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7.

XIX.
Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v dsledku vy$Si moci.

Za vysSi moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy v disledku stranami
nepfedvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na
plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se predevdim o Zivelni pohromy, valecné udalosti, teroristické utoky,
obcanské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy3si moci dle odst. 1., prodluZzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$8i moci pUsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dal$im postupu.

XX.
Dorucovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jind adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro doru€ovani pisemné oznamit tuto skutecnost druhé smluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro doru€ovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru¢enou tfetim dnem po jejim odeslani.

XXI.
Postoupeni prav a pohledavek, zapoéteni

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy vi¢i jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXII.
Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti jejim podpisem smluvnimi stranami.

V pfipadég, ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi ¢ nedcginnymi, zUstava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna di
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

VSechny zmény nebo dopliiky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé a musi byt
ucinény formou chronologicky ¢islovanych dodatka.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Ze smlouvu uzaviely na
zakladé své svobodné a vazné vile.

Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona €.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu, a udéluji svoleni k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smluvni strany autenti¢nost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — vykaz vymér
Pfiloha €. 2 — harmonogram stavby

V Bruntale, dne: V Hranicich dne:
Objednatel: Zhotovitel:
Digitalné podepsal o
Digitalné podepsal Ing.
I n g * Pet r Ing- Petr Klouda Ing' Ja rOS|aV Jaroslav Borén, Ph.D.
Datum: 2023.05.15 2 Datum: 2023.05.15
KIOUda 14:19:26 +02'00' Boran’ PhD 10:21:43 +02'00'
Ing. Petr Klouda Ing. Jaroslav Boran, Ph.D.
pfedseda predstavenstva VaK Bruntal, a.s. jednatel spole¢nosti
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|ng . Digitalné podepsal
. Ing. Stanislav
Stanislav  moskor
v v Datum: 2023.05.15
Moskor 14:20:20 +02'00'

Ing. Stanislav Moskor
¢len predstavenstva VaK Bruntal, a.s.
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