



**Muzeum a galerie Orlických hor**  
v Rychnově nad Kněžnou  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

## **DOHODA**

### **O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**

č. 6/2023

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, mezi:

**Název Obec Albrechtice nad Orlicí**  
Sídlo: Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí  
IČ: 00579106  
DIČ: CZ00579106  
zastoupené: starostkou Evou Královou  
(na straně jedné jako „*Objednatel*“)

a

**Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou**  
se sídlem: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 003 71 149  
DIČ: CZ00371149  
zastoupené ředitelem: Mgr. Tomášem Zelenkou  
(na straně druhé jako „*Zhotovitel*“)

#### Článek I.

### **PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akci „Obytný soubor Pod Strání Albrechtice nad Orlicí, k. ú. Albrechtice nad Orlicí“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

#### Článek II.

### **DOBA PLNĚNÍ**

1. Terénní část proběhne od 15. 5. 2023 do 18. 5. 2023 (předpokládaný termín).

[www.moh.cz](http://www.moh.cz)

E-mail: [moh@moh.cz](mailto:moh@moh.cz)  
Tel.: +420 494 534 450

Muzeum je příspěvkovou organizací  
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100  
DIČ: CZ00371149



2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku nebo deníku záchranného archeologického výzkumu.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu, tj. nejpozději ke dni 18. 5. 2024.

### Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 143 415 Kč včetně 21% DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody a vychází z platného ceníku archeologických prací ze dne 1. 9. 2022 (příloha č. 3).
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.
4. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

### Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena po ukončení terénní části výzkumu, nejpozději s předáním souhrnné závěrečné zprávy objednateli.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu se sjednává na 30 dní od jejího doručení objednateli.



**Muzeum a galerie Orlických hor**  
v Rychnově nad Kněžnou  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

3. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
4. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
5. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu Objednatele. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

#### Článek V.

### PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Záchranný archeologický výzkum při akci „Obytný soubor Pod Strání Albrechtice nad Orlicí, k. ú. Albrechtice nad Orlicí“, v rozsahu definovaném v článku I, 1. této dohody, proběhne formou řádného archeologického výzkumu.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby záchranného archeologického výzkumu sociální zázemí. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
7. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede deník výzkumu, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu, a tedy pro jejich fakturaci.
8. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je PhDr. Martina Beková (tel. 721 857 687, e-mail [bekova@moh.cz](mailto:bekova@moh.cz))

[www.moh.cz](http://www.moh.cz)

E-mail: [moh@moh.cz](mailto:moh@moh.cz)  
Tel.: +420 494 534 450

Muzeum je příspěvkovou organizací  
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100  
DIČ: CZ00371149



**Muzeum a galerie Orlických hor**  
v Rychnově nad Kněžnou  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

9. Pověřeným pracovníkem objednatele je Eva Králová (tel. 725 767 602, e-mail kralova@albrechticenadorlici.cz)

#### Článek VI.

### **KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ**

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí.

#### Článek VII.

### **ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN**

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

#### Článek VIII.

### **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. 1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí zhotovitel.
4. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli zahájit terénní práce do třiceti dní od předpokládaného termínu zahájení uvedeného v článku II. 1., tato smlouva zaniká.
5. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.

www.moh.cz

E-mail: moh@moh.cz  
Tel.: +420 494 534 450

Muzeum je příspěvkovou organizací  
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100  
DIČ: CZ00371149



**Muzeum a galerie Orlických hor**  
**v Rychnově nad Kněžnou**  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

6. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
7. Tato dohoda je projevem svobodné vůle, na důkaz čehož obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:



1. Situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Platný ceník archeologických prací ze dne 1. 9. 2022

V ..... dne .....

.....  
Eva Králová  
starostka obce  
Albrechtice nad Orlicí

.....  
Mgr. Tomáš Zelenka,  
ředitel,  
Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou

# Příloha č. 1: Situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy. Zkoumaná plocha je orámována plnou tučnou černou čarou.



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

KATASTRÁLNÍ OZEMÍ: ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

ZMĚNA	DATA	POPIS
NAVRHL	KONTROLOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTU
B. ŽID	ING. FERDINAND KRÍŠŤAN	JAN ČAMR
S. ÚŘAD	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	O. ÚŘAD
INVESTOR	ALBRECHTICE NAD ORLICÍ, NA VÝSLUNÍ 275, 517 22 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ	
STAVBA	OBYTNÝ SOUBOR POD STRÁNÍ, ALBRECHTICE NAD ORLICÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE - LOKALITA Z3, Z4	
OBJEKT		
OBSAH VÝKRESU	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - SITUACE	

**ENERGIAPROJEKT CZ**  
s.r.o.

ZAK. ČÍSLO	17544
PROFESE	DOPRAVA
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:1000
DATUM	03. 2022
FORMÁT	4 x A4
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

**B.8.2**

Příloha č. 2: Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu na stavbě "Obytný soubor Pod Strání Albrechtice nad Orlicí, k. ú. Albrechtice nad Orlicí"

Položky	Návštěvy				Celkem
	1. den	2. den	3. den	4. den	
<b>Archeolog á 450 Kč/h</b>	1800	1800	1800	1800	7200
Počet hodin	4	4	4	4	16
Počet pracovníků	1	1	1	1	-
<b>Hlavní technik á 330 Kč/h subdodávka</b>	2640	2640	2640	2640	10560
Počet hodin	8	8	8	8	32
Počet pracovníků	1	1	1	1	-
<b>Technik á 280 Kč/h subdodávka</b>	2240	2240	2240	2240	8960
Počet hodin	8	8	8	8	32
Počet pracovníků	1	1	1	1	-
<b>Kopáč á 185 Kč/h subdodávka</b>	2960	2960	2960	2960	11840
Počet hodin	8	8	8	8	64
Počet pracovníků	2	2	2	2	-
<b>Doprava subdodavatele</b>	1000	1000	1000	1000	4 000
<b>Laboratorní zpracování</b>	24				6 000
<b>Odborné zpracování - archeolog</b>	40				18 000
<b>Odborné zpracování - technik</b>	40				10 000
<b>Materiál: amortizace nářadí, obalové prostředky</b>	-				500
<b>Geodetické práce, digitalizace dat</b>	-				6 000
<b>Analýzy a speciální laboratorní úkony (analýza C14, lepení nádob)</b>	-				10 000
<b>Cestovné archeolog: Rychnov nad Kněžnou - Albrechtice nad Orlicí a zpět</b>	4 x	40 km	11 Kč		1 760
<b>Celkem</b>	-				<b>94 820</b>
<b>REZERVA</b>	25%				<b>23 705</b>
<b>Celkem k úhradě bez DPH</b>	-				<b>118 525</b>
<b>DPH</b>	21%				24 890
<b>Celkem k úhradě s DPH</b>	-				<b>143 415 Kč</b>



Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou  
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 00371149

Příloha č. 3

Rychnov nad Kněžnou  
1. 9. 2022

## Ceník archeologických prací

### Muzeum a galerie Orlických hor

Archeolog – práce v terénu a odborné zpracování	Jednotková cena 450,00 Kč/hod.
Dokumentátor – pomocné práce v terénu a odborné zpracování	250,00 Kč/hod.
Laboratorní zpracování	250,00 Kč/hod.
Administrativní úkony	350,00 Kč/hod.
Doprava	11,00 Kč/km

### Subdodávky

Archeolog	dle aktuální nabídky
Hlavní technik	dle aktuální nabídky
Technik	dle aktuální nabídky
Dělník / Kopáč	dle aktuální nabídky
Geodetické práce	dle aktuální nabídky
Analýzy archeologických nálezů a situací	dle aktuální nabídky
Ostatní speciální úkony	dle aktuální nabídky

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Muzeum je plátcem DPH.

Mgr. Tomáš Zelenka,  
ředitel,  
Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou