



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1910/23/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 16. 5. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1376/00066001/2023

Název: CMS MK - letní údržba 22.5. - 31.5. 2023

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	340,00	14 991,42
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	34,00	12 608,18
Fréz.ploch do hloubky 6 cm	m2 (metr čtverečný)	1 220,00	232 870,55
Čištění strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	1 220,00	3 469,07
Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovnávka	t (tuna)	93,00	403 844,29
Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	m2 (metr čtverečný)	1 220,00	509 407,10
Řez.živ.krytu voz.hl.5-10cm	bm (běžný metr)	14,00	4 175,71
Frézování spár a prasklin	bm (běžný metr)	460,00	35 683,63
Zalévání spár asfalt.zálivkou	bm (běžný metr)	460,00	51 351,92
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	48,00	27 021,14

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 070 597,51

Celková částka s DPH: 1 295 423,01

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS MK - letní údržba 22.5. - 31.5. 2023

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III / 328 1 Libice n. C.	m2 (metr čtverečný)	340,00	36,44 Kč	12 389,60 Kč	14 991,42 Kč	31. 5. 2023
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	III / 328 1 Libice n. C.	m3 (metr kubický)	34,00	306,47 Kč	10 419,98 Kč	12 608,18 Kč	31. 5. 2023
22615	Fréz.ploch do hloubky 6 cm	III / 328 1 Libice n. C.	m2 (metr čtverečný)	1 □220,00	157,75 Kč	192 455,00 Kč	232 870,55 Kč	31. 5. 2023
20111	Čištění strojně samosběrem	III / 328 1 Libice n. C.	m2 (metr čtverečný)	1 □220,00	2,35 Kč	2 867,00 Kč	3 469,07 Kč	31. 5. 2023
21810	Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovňávka	III / 328 1 Libice n. C.	t (tuna)	93,00	3 588,77 Kč	333 755,61 Kč	403 844,29 Kč	31. 5. 2023
21819	Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	III / 328 1 Libice n. C.	m2 (metr čtverečný)	1 □220,00	345,08 Kč	420 997,60 Kč	509 407,10 Kč	31. 5. 2023
22812	Řez.živ.krytu voz.hl.5- 10cm	III / 328 1 Libice n. C.	bm (běžný metr)	14,00	246,50 Kč	3 451,00 Kč	4 175,71 Kč	31. 5. 2023
22817	Frézování spár a prasklin	III / 328 1 Libice n. C.	bm (běžný metr)	460,00	64,11 Kč	29 490,60 Kč	35 683,63 Kč	31. 5. 2023
22831	Zalévání spár asfalt.zálivkou	III / 328 1 Libice n. C.	bm (běžný metr)	460,00	92,26 Kč	42 439,60 Kč	51 351,92 Kč	31. 5. 2023
21999	Řízení provozu a dozor	III / 328 1 Libice n. C.	hod (hodina)	48,00	465,24 Kč	22 331,52 Kč	27 021,14 Kč	31. 5. 2023