

Krycí list

Název stavby:	Fakultní nemocnice Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L - I. a II. etapa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 01 Rekonstrukce rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP - 3.NP - část D1.01.04 ZTI	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 81
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	75 281,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	245 719,82	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 738 469,71	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 049 197,29	Provoz investora		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		75 089,64				
ZRN celkem		6 183 757,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	6 183 757,64	DPH 21%	1 298 589,10
		Celkem bez DPH	6 183 757,64
		Celkem včetně DPH	7 482 346,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: