
A B C
HSV Dodávky 75 281,18 0,00 0,00

Montáž 245 719,82 0,00 0,00
PSV Dodávky 4 738 469,71 0,00 0,00

Montáž 1 049 197,29 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

75 089,64
6 183 757,64 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 6 183 757,64

6 183 757,64 1 298 589,10 7 482 346,74

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy
Provoz investora Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 81

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby:
SO 01 Rekonstrukce rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP 
- 3.NP - část D1.01.04 ZTI

Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list 

Název stavby:
Fakultní nemocnice Brno - Rekonstrukce havarijních 
rozvod ů vody v objektu L - I. a II. etapa

Objednatel: IČ/DIČ:


