

Směrové sloupky - zřízení

Výměna velkoplošné DZ včetně nové konstrukce (příhrady)

Lhůta pro dokončení díla: 31.5.2023

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 11 600,-/ 14 036,- Kč (odhad)

Další informace pro Zhotovitele: dopravní nehoda

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka [REDACTED]; [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 10.5.2023

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

Od: [redacted] <[redacted]>
Odesláno: pondělí 15. května 2023 9:18
Komu: [redacted]
Předmět: FW: Akceptace objednávky na opravy po DN č. 31 - 40
Přílohy: Objednávka č.31 - 40.pdf

Dobrý den, paní [redacted],


akceptujeme objednávky č.31-40 na opravy po DN k rámcové smlouvě 05PU-002992.

Děkuji a přeji hezký den

S pozdravem

Tel.: [redacted]
[redacted]

E-mail: [redacted]



From: [redacted] [mailto:[redacted]]
Sent: Monday, May 15, 2023 6:58 AM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: Akceptace objednávky na opravy po DN č. 31 - 40

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávky na opravy po dopravních nehodách dle rámcové smlouvy 05PU-002992.
Prosím o akceptaci dílčích objednávek č. 31 - 40.

S pozdravem

[redacted]
Technický pracovník
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-370 44, České Budějovice
Tel: [redacted], mobil: [redacted]
[redacted]