

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební oprava laboratoře m.č. 102, 1. NP, Budova XA, MBÚ AV ČR v.v.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083, Praha 4
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.04.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	39 845,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	88 485,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	3,00%	11 768,57
3	PSV	Dodávky	93 748,17	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	170 206,38	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	11 768,57
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,00%	11 768,57
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		392 285,68	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		35 305,71
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	12 827,74	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 440 419,13																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>117 945,80</td> <td>24 768,62</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>322 473,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>465 187,75</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	117 945,80	24 768,62	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	322 473,33		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			465 187,75
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																														
snížená	15,0	0,00	0,00																														
základní	21,0	117 945,80	24 768,62																														
Režim přenesení daňové povinnosti:																																	
snížená	15,0	0,00																															
základní	21,0	322 473,33																															
Daň odvede zákazník.																																	
Cena s DPH			465 187,75																														
	E Přípočty a odpočty																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																										
Dodá zadavatel	0,00																																
Klouzavá doložka	0,00																																
Zvýhodnění	0,00																																