

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	21015 - REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ TERASY DOZP Kadaň, Březinova 1093	Objednatel:	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěv	IČO/DIČ:	46789910/CZ46789910
Druh stavby:	Úprava stávajícího stavu	Projektant:	██████████	IČO/DIČ:	60128277/
Lokalita:	Kadaň	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	0	Položek:	38
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	87 802,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	154 970,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	557 074,70	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	67 740,01			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		17 659,92						
ZRN celkem		885 247,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	885 247,55	DPH 15%	132 787,13	Celkem bez DPH	885 247,55
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 018 034,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: