

## OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><b>Město Mělník</b><br>zastoupené Městským úřadem Mělník<br>náměstí Míru 1<br>276 01 Mělník<br><br><b>IČO: 00237051</b><br><b>DIČ: CZ00237051</b><br><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800 | <b>Objednávka číslo: 16/23/50/JURA</b><br><br><b>Dodavatel:</b> <b>Kontaktní osoba:</b><br><br><b>Erik Čakloš</b><br><br><b>Malý Újezd 26</b><br><b>277 31 Malý Újezd</b><br><br><b>IČO: 03040127</b> <b>DIČ: [REDACTED]</b><br>Bankovní spojení: Československá obchodní banka<br>Číslo účtu: 261567822 / 0300<br>Telefon: E-mail: |
| <b>Kontaktní osoba:</b> Juraj Rapant<br><b>Telefon:</b> [REDACTED]<br><b>E-mail:</b> [REDACTED]<br><b>Web:</b> www.melnik.cz                                                                                                                                | <b>Datum vystavení:</b> 09.05.2023<br><b>Termín dodání:</b> 30.06.2023<br><b>Místo dodání:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

opravu mozaiky na části koupaliště "Divoká řeka" pro Mělnické LK, dle přiložené cenové nabídky i s technickým listem materiálu, který bude použit. Dále budou provedeny lokální opravy dlažby v bazénu.

164 530,00 199 081,30

Uvedené stavební práce nepodléhají přenesené daňové povinnosti.

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

164 530,00

**199 081,30**

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.  
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.  
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

|                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Za objednatele:</b> Ing. Jan Gabriel<br><b>Městský úřad Mělník</b><br>odbor rozvoje města<br>Podpis pověřeného příkazce operace: [REDACTED] | <b>Za dodavatele:</b><br><b>Erik Čakloš</b><br>Malý Újezd 26, 277 31<br>IČO: 030 40 127<br>[REDACTED] |
| <b>Pověřený správce rozpočtu:</b><br>Jitka Havráňková<br>[REDACTED]<br>Podpis: [REDACTED]                                                      | <b>Správce rozpočtu:</b><br>Šárka Popelínská<br>[REDACTED]<br>Podpis a razítko: [REDACTED]            |

**Erik Čakloš**  
Malý Újezd 26, 277 31 Mělník  
IČ:03040127

---

## **CENOVÁ NABÍDKA**

**Městský úřad Mělník**  
Náměstí míru 1  
Mělník 276 01

### **Oprava obkladu v bazénu na městském koupališti Mělník**

| <b>Popis</b>                                                                                | <b>Cena</b>          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vybourání stávajícího obkladu 31 m <sup>2</sup> x 150 Kč                                    | 4 650 Kč             |
| Příprava podkladu pod kamenný koberec<br>(vybroušení, penetrace) 31 m <sup>2</sup> x 430 Kč | 13 330 Kč            |
| Odvoz sutě na skládku                                                                       | 2 200 Kč             |
| Zhotovení kamenného koberce (dodávka + montáž) 31 m <sup>2</sup> x 4 350 Kč                 | 134 850 Kč           |
| Lokální opravy obkladu v celé ploše bazénu                                                  | 9 500 Kč             |
|                                                                                             |                      |
| <b>Spolu bez DPH</b>                                                                        | <b>164 530 Kč</b>    |
| <b>DPH 21%</b>                                                                              | <b>34 551,30 Kč</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>                                                                          | <b>199 081,30 Kč</b> |

V Mělníku 26.04.2023

.....

**Dodavatel**

---



# PolyaStone® Wall

TOPSTONE®

UV stabilní aplikace stěnového systému na polyaspartátové bázi



07.04.2022 ver. 3

**PolyaStone Wall** - aplikace stěnového systému na polyaspartátové bázi.

## Výhody:

- 2 v 1 - penetrace je součástí pojiva
- 100% UV stabilita
- rychlost vytvrzení i při nízkých teplotách od +5 °C.
- vysoká voděodolnost, odolnost vůči chemikáliím
- vysoká pevnost a otěruvzdornost
- aplikace na svislé plochy bez nutnosti bednění
- aplikace do neomezené výšky
- částečná drenážnost

## Možnosti využití:

- možnost využití pro všechny typy podkladů na svislé i vodorovné plochy
- využití v exteriéru (schody, stěny, sokly, zídky, opravy sloupů, dekorace, krbové stěny...), možnost aplikace v exteriéru - světlé odstíny kameniva

## Zpracovatelská data pojiva PolyaStone® Wall včetně plniva (kameniva):

Mísící poměr 1,47 : 1 (složka A : složka B).

Váhové balení 2,6 kg (složka A 1,55 kg a složka B 1,05 kg. Plnivo kamenivo - balení 25 kg.

Doba zpracovatelnosti 15-20 minut (při + 20 °C a relativní vlhkosti 40 %). Vzdušná vlhkost významně urychluje vytvrzení materiálu, ale i dobu zpracovatelnosti.

## Frakce kameniva:

- doporučená frakce kameniva 2-4 mm, 2-8 mm, 4-7 mm a 4-8 mm

## Balení:

Maloobchodní balení

2,6 kg platí pro všechny frakce kameniva

Vydatnost cca 2 m².

## Skladování:

Při teplotách > +10 °C < +30 °C, v suchu, v originálních obalech. Expirační doba viz. údaje na obalu. Otevřené balení co nejdříve spotřebovat, případně balení dobře uzavřít. Vzdušná vlhkost postupně reaguje se složkou B.

## Pojivo PolyaStone® Wall slouží zároveň jako penetrace - 2 v 1

- balení 2,6 kg (0,5 kg penetrace; 2,1 kg pojiva PolyaStone®Wall + 25 kg plniva).

