



Krycí list nabídky

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem:

Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko

ZADAVATEL	
Název:	Město Milevsko
Sídlo:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO:	00249831
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Ivan Radosta, starosta
Telefon:	+ 420 382 504 111
E-mail:	cpodatelna@milevsko-mesto.cz

DODAVATEL	
Název:	SHB Hovorka s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Červená Řečice 303, Červená Řečice, 394 46
IČO:	28076044
DIČ:	CZ28076044
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	František Hovorka
Telefon:	████████████████████
E-mail:	████████████████████
Adresa pro doručování: (liší-li se od adresy dodavatele)	Červená Řečice 303, Červená Řečice, 394 46
ID datové schránky:	u22z5kh
Osoba zmocněná k jednání / kontaktní osoba:	František Hovorka
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka15837
Bankovní spojení:	████████████████████

KRITÉRIUM HODNOCENÍ	
Nabídková cena (v Kč bez DPH):	3.838.838,38

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena je konečná, v průběhu zadávacího řízení se nezmění a jsou v ní zohledněny všechny závazky, které pro vybraného dodavatele budou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dále svým podpisem stvrzujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

V Červené Řečici dne 12.04.2023

.....
jedenatel František Hovorka

OBSAH NABÍDKY

a) Krycí list nabídky	1
b) Obsah nabídky	2
c) Podklady prokazující splnění kvalifikace	3-9
d) Seznam poddodavatelů	10-11
e) Návrh smlouvy o dílo	12-24
f) Soupis prací s výkazem výměr	25-39
g) Prohlášení o počtu stran.....	40

František Digitálně podepsal
František Hovorka
Hovorka Datum: 2023.04.12
19:53:15 +02'00'

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní a profesní způsobilosti

DODAVATEL

Název: SHB Hovorka s.r.o.

Sídlo: Červená Řečice 303, Červená Řečice 394 46

IČO: 28076044

Osoba oprávněná zastupovat: František Hovorka

Prohlašuji tímto, že pro účely zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko“

- a. splňuji základní způsobilost obdobně jako dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a
- b. splňuji profesní způsobilost obdobně jako dle ust. § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu zadávacích podmínek.

V Červené Řečici dne 12. 4. 2023

František
Hovorka

Digitálně podepsal
František Hovorka
Datum: 2023.04.12
19:53:30 +02'00'

Jednatel František Hovorka
jméno, funkce
podpis oprávněného zástupce dodavatele
(příp. razítko)

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 44420

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. arch. Šárka Bečková

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0014565

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 1.12.2020



Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **706029_006619**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PAVLÍNA VÁLKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Olomouc 2**


Česká pošta, s.p. dne **08.12.2022**



153725574-9797-221208153057

Strukturovaný životopis

Ing. arch. Šárka Bečková



ČKAIT 0014565

Dosažené vzdělání

2012 - 2015 ČVUT, doktorské studium na FSV - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

2006 - 2012 ČVUT, FSV, obor Architektura a pozemní stavby

2002 - 2006 Střední průmyslová škola stavební, Ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod

Doplňkové kurzy

2002 - 2006 Základní umělecká škola, Pelhřimov - výtvarný obor

2014 Anglická škola LITE, Praha

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - aktivně mluvený/psaný
- odborná angličtina technického zaměření

Španělština - začátečník

Počítačové znalosti

OS MS DOS, Windows, MacOS

Programy Office, Adobe Photoshop
AutoCad, ArchiCad, 3DMax, Artlantis
Eurocalc
FEAT 2000, TEKLA X-STEEL
Teplo

Pracovní zkušenosti

- 2004 Studio A, Pelhřimov
- zaměřování stávajících objektů, zakreslování
- 2006 - 2007 Hochtief a.s., Praha
- příprava staveb, výběrová řízení cenových nabídek
- 2007 - 2008 tbi architects, Ing. arch. Tomáš Bílek, Praha
- architektonický ateliér
- 2008 - 2014 Excon a.s., Praha
- dílenské dokumentace ocelových konstrukcí
- 2016 - 2018 Status s.r.o., Pacov
- technik stavby a architekt za realizační firmu
- 2016 - 2021 OSVČ (Pelhřimov, Praha, Plzeň)
- projekční činnost zaměřená na bytovou výstavbu: všechny stupně projektové dokumentace – rekonstrukce/novostavby – rodinné domy, byty (developerské projekty – klientské změny)
- interiérový design: bytová výstavba, office, pohostinská zařízení (bar, bistro, lahůdky)
- stavební a autorský dozor staveb, koordinace výstavby
- stavbyvedoucí na konkrétních stavbách SHB Hovorka s.r.o.
- 2021 + Autorizace ČKAIT – Autorizovaný inženýr
- projekční činnost zaměřená na bytovou výstavbu: všechny stupně projektové dokumentace, interiérový design
- autorský dozor
- technický dozor staveb
- hlavní stavbyvedoucí pozemních staveb, koordinace výstavby na konkrétních stavbách SHB Hovorka s.r.o.

Referenční stavba:

- 1) VUZ Komorní Hrádek – ubytovna posluchačů – výměna střešní krytiny a oprava fasády
Náklady stavby: 5 004 629,76 Kč bez DPH
Popis: Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v odstranění střešní krytiny obsahující azbest, ve výměně střešní krytiny, v opravě fasády a prací s tím spojených na budově vojenského ubytovacího zařízení v areálu zámku Komorní Hrádek v okrese Benešov.
Pozice: hlavní stavbyvedoucí
- 2) 1.ZŠ Výměna střešní krytiny a rekonstrukce krovu, Jindřichův Hradec
Náklady stavby: 5 666 666 Kč bez DPH
Popis: Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v odstranění střešní krytiny obsahující azbest, ve výměně střešní krytiny, v opravě krovu a prací s tím spojených na střeše 1.Základní školy v Jindřichově Hradci.
Pozice: hlavní stavbyvedoucí

.....



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -- Dejvice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342

REFERENČNÍ LIST

Název: VUZ Komorní Hrádek -- ubytovna posluchačů -- výměna střešní krytiny
a oprava fasády

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha
IČO: 604 60 580

Kontaktní osoba

objednatele: Ing. Roman Pšcholka

Číslo smlouvy: U-088-00/21

Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o.
Sídlo: Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice
IČO: 28076044

Stručný popis stavby: Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v odstranění střešní krytiny obsahující azbest, ve výměně střešní krytiny, v opravě fasády a prací s tím spojených na budově vojenského ubytovacího zařízení v areálu zámku Komorní Hrádek v okrese Benešov.

Náklady stavby: 5 004 629,76 Kč bez DPH

Doba plnění: duben – červenec 2021

Zástupce objednatele čestně prohlašuje a potvrzuje, že pracovníci prováděli svou činnost řádně a s odbornou péčí a provedené práce odpovídaly technickým požadavkům.

V Praze

.....
Ing. Martin Lehký
ředitel

Název zakázky:

1.ZŠ Výměna střešní krytiny a rekonstrukce krovu, JINDŘICHŮV HRADEC

Investor: Město Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba: Václav Bombala

Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o. Červená Řečice 303, Červená Řečice 394 46

Místo realizace: Jindřichův Hradec, Štítného 121, 377 01

Termín realizace: 11.7.2022- 25.11.2022

Hodnota zakázky celkem: 5.666.666,- bez DPH

Postavení uchazeče v dodavatelském systému: Generální dodavatel stavby

Uvedené práce byly provedeny řádně a odborně, provedené práce odpovídaly technickým požadavkům.

V *J. Hradci* dne *19. 1. 2023* Za objednatele

MĚSTO
Jindřichův Hradec
ešČ 377 22
6-1

Seznam poddodavatelů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
Název:	Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE	
PODDODAVATEL č. 1	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel poddodavateli zadat:	

PODDODAVATEL č. 2	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel poddodavateli zadat:	

PODDODAVATEL č. 3	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel poddodavateli zadat:	

V případě potřeby další tabulky nakopírujte. Musí být uvedeny informace o všech známých poddodavatelích.

Zakázka nebude realizována poddodavateli.

**František
Hovorka**

Digitálně podepsal
František Hovorka
Datum: 2023.04.12
19:54:59 +02'00'

- 1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
- 2.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí oprava střechy sportovní haly a provedení dalších souvisejících prací. Dílo je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
- 2.3. Součástí plnění zhotovitele je provedení (zajištění) veškerých činností, které je třeba v souvislosti s provedením díla vykonat, uvedených v této smlouvě vč. jejích příloh, zejména:
- a) příprava staveniště, jeho provoz a zabezpečení,
 - b) naložení se vzniklými odpady v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - c) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projektového stavu,
 - d) zajištění splnění veškerých podmínek obsažených ve vydaném stavebním povolení či souhlasu s ohlášenou stavbou,
 - e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech jejích příloh, vydanými veřejnoprávními rozhodnutími, platnými normami ČSN a právními předpisy.
- 2.5. Zhotovitel je vázán veškerými povinnostmi a pokyny, které mu ukládá projektová dokumentace a položkový rozpočet, není-li v textu této smlouvy stanoveno něco jiného. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, resp. plnění smlouvy zhotovitelem, platí následující priorita těchto podkladů: 1. text samotné smlouvy o dílo, 2. projektová dokumentace, 3. stavební povolení či souhlas s ohlášenou stavbou, 4. položkový rozpočet. Na jakémkoliv rozporu je zhotovitel v každém případě povinen objednatele (TDS) bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V případě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu smlouvy, budou smluvní strany postupovat podle čl. Článek XIX. této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění budova sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko.

Článek IV. Termíny plnění

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů od uzavření této smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo a vyklizené staveniště nejpozději do 4 měsíců ode dne předání staveniště.

- 4.3. V případě, že bude třeba realizovat zcela nové prkenné bednění, prodlužuje se termín uvedený v předchozím odstavci o jeden měsíc.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek dodržení sjednaných termínů.

Článek V. Cena díla

- 5.1. Předpokládaná cena díla, která je současně nabídkovou cenou zhotovitele v zadávacím řízení, činí:
3.838.838,38 Kč bez DPH.

Předpokládaná cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: **4.644.994,44 Kč.**

- 5.2. Vzhledem k tomu, že přesný rozsah opravy střechy bude možné určit teprve na základě zjištění skutečného stavu konstrukcí po odkrytí jednotlivých vrstev, dohodly se smluvní strany, že konečná cena bude určena měřením na základě položkových cen obsažených v položkovém rozpočtu a skutečného rozsahu provedených prací. Množství uvedená v položkovém rozpočtu (nejde-li o „sadu“, resp. množství „1“) jsou pouze kvalifikovaným odhadem a slouží pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky a porovnání nabídkových cen.
- 5.3. Rozsah prací, který není pevně stanoven projektovou dokumentací, si zhotovitel vždy předem odsouhlasí s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (*dále jen „TDS“*) zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel dále pořídí fotodokumentaci dokládající potřebu provedení opravy a následně rozsah jejího provedení, je-li to možné a účelné. Skutečný rozsah provedených prací, resp. skutečné množství u jednotlivých položek, které má být zahrnuto do výpočtu konečné ceny díla, si rovněž zhotovitel a TDS potvrdí zápisem ve stavebním deníku, přičemž na žádost TDS je zhotovitel povinen skutečné množství prokazatelně doložit. Stejně tak si zhotovitel a TDS předem odsouhlasí provedení kompletní demontáže prkenného bednění a realizaci bednění nového, bude-li tyto práce z důvodů předpokládaných projektovou dokumentací provést.

Článek VI. Platební podmínky

- 6.1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce na základě daňových dokladů – faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy po uplynutí kalendářního měsíce a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné faktury.
- 6.2. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit TDS vždy do 5 dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat výčet veškerých skutečně provedených prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem, popř. způsobem dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Zjišťovací protokol musí být odsouhlasen TDS. TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany TDS) účtovat.
- 6.3. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

- 6.4. Nebudou-li faktury obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v nich budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit faktury zhotoviteli ve lhůtě jejich splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednatelem.
- 6.5. Oproti fakturované částce je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody, a to i v případě, že tyto vzniklé nároky neučinil dosud splatnými jejich uplatněním u zhotovitele.

Článek VII. Poddodavatelé

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objednatel v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.
- 7.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, v němž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly ve výběrovém řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
- 7.4. To, co se v odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** a 7.1. uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení.

Článek VIII. Staveniště

- 8.1. O předání a vrácení staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen zejména stav budovy a stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená lhůta k jejich odstranění.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje především:
- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění,
 - udržovat na staveništi a v jeho okolí (zejména na komunikacích dotčených staveništní dopravou) pořádek a čistotu.
- 8.3. Při předání vyklizeného staveniště zpět objednateli musí být staveniště a jeho bezprostřední okolí uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek IX. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2. Na první straně stavebního deníku budou uvedeny pověřené osoby obou smluvních stran, které budou oprávněny činit do něho zápisy a potvrzovat je. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Stavební deník může být rovněž veden elektronicky.
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze zástupce objednatele, TDS, autorský dozor, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a příp. další osoby uvedené v platných právních předpisech.

Článek X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na vlastní náklady.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou zakryty. TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně potvrdí jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS či objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 10.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen řídit se pravidly bezpečnosti práce obsaženými v projektové dokumentaci a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP, bude-li jmenován, a zajistit, že tak budou činit i jeho poddávatelé.

- 10.7. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.
- 10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu sportovní haly a zavazuje se počínat si při provádění díla a zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví sportovců a dalších osob, a aby byli při užívání sportovní haly minimálně omezováni. Pouze při provádění prací ze strany mezistřešního prostoru, v případě výměny bednění či jeho větší části a případně při provádění dalších prací, kdy nelze zcela eliminovat bezpečnostní rizika pro uživatele sportovní haly, bude sportovní hala bez provozu. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu (zejm. v návaznosti na zjištěný stav bednění) informovat objednatele o termínech, kdy bude třeba, aby z bezpečnostních důvodů nebyla sportovní hala užívána. Tyto termíny budou pro strany závazné. V případě nutnosti jejich změny ze strany zhotovitele informuje zhotovitel bezodkladně objednatele. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele, zejm. v souvislosti s plánovanými sportovními akcemi, tyto termíny v přiměřeném rozsahu upravit. V případě, že by v důsledku požadavku objednatele dle předchozí věty nebylo možné dodržet sjednaný termín dokončení díla, upraví jej smluvní strany dodatkem k této smlouvě.

Článek XI.

Použité materiály a výrobky

- 11.1. Veškeré výrobky, materiály a konstrukce použité pro stavbu musí mít vlastnosti požadované platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, atestů či certifikátů.
- 11.2. Veškeré dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či reparaované.
- 11.3. Veškeré dodané stavební součásti musejí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi a, pokud se jedná o přírodní materiály, proti napadení škůdci.

Článek XII.

Technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.
- 12.2. TDS je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této smlouvy. TDS plní úkoly uvedené v této smlouvě a další úkoly, kterými jej pověřil objednatel.
- 12.3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech případech, kdy tato smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel.
- 12.4. TDS je, vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této smlouvě, objednatelem zmocněn zejména:

- a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
 - b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality, v případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.
- 12.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nebo není-li k tomu TDS výslovně písemně pověřen objednatelem, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu a zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.
- 12.6. Autorský dozor zejména vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací.
- 12.7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.
- 12.8. Koordinátor BOZP pověřený objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a právních předpisů.

Článek XIII. Předání a převzetí díla

- 13.1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré sjednané práce v souladu s touto smlouvou a současně dokončeny veškeré další činnosti uvedené v odst. 2.3. této smlouvy, a dále, byla-li před předáním samotného díla objednateli předána, nebo je-li spolu s dílem připravena k předání, kompletní dokumentace k dílu, a to zejména:
- a) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - c) originál stavebního deníku,
 - d) doklady o likvidaci odpadů.
- 13.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem termín, ve kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.
- 13.3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.
- 13.4. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, a to včetně ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a včetně estetických nedostatků díla.
- 13.5. V případě, že objednatel dílo navzdory vadám či nedodělkům převezme, bude se dílo považovat za dokončené, přičemž předávací protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná dohodnutá opatření.
- 13.6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran a bude dohodnut náhradní termín předání a převzetí díla. (Dohoda o náhradním termínu předání díla není změnou dohodnutého termínu provedení díla.) V případě, že zhotovitel odmítne zápis podepsat, bude pro zhotovitele závazný zápis

sepsaný objednatelem – zhotovitel bude povinen odstranit vytknuté nedostatky a řádně dokončené dílo po odstranění těchto nedostatků předat ve lhůtě zde stanovené. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu tyto nedostatky byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady na jejich odstranění.

Článek XIV.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

- 14.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.
- 14.2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že si dílo po celou záruční dobu zachová své funkční vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému působení nepříznivých vlivů).
- 14.3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělky uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců.
- 14.4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny závady, jež na díle vznikly či se projeví v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatel uplatněný nárok z vadného plnění, jež mu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku vznikl.
- 14.6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně (e-mailem) potvrdit objednateli přijetí oznámení vady díla.
- 14.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak:
 - a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem,
 - b) v případě vady, v důsledku které hrozí či již vzniká škoda na majetku objednatele či újma na zdraví osob, bezodkladně.
- 14.8. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí vad, že za vady neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu tyto vady byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady na jejich odstranění a vrátí mu případné smluvní pokuty spojené s prodlením s odstraněním těchto vad.
- 14.9. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednané lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit objednateli prokazatelně vzniklé náklady do 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

Článek XV. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně 6.000.000,- Kč, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla.
- 15.2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho poddodavateli.
- 15.3. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění povinností dle tohoto článku.

Článek XVI. Bankovní záruka

- 16.1. K zajištění svých závazků z titulu odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, včetně odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli v důsledku vady díla či jiného porušení smluvní povinnosti zhotovitelem, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku s právem na plnění na první požádání objednatele.
- 16.2. Originál záruční listiny bude zhotovitelem objednateli předložen nejpozději v den převzetí díla. Bez toho není objednatel povinen dílo převzít.
- 16.3. Bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu 60 měsíců ode dne jejího předání objednateli.
- 16.4. Bankovní zárukou budou zajištěny nároky objednatele do výše 5 % z předpokládané ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.1.
- 16.5. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoliv zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoliv čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
- 16.6. Objednatel vrátí po ukončení platnosti bankovních záruk zhotoviteli, popř. bance, originály záručních listin.
- 16.7. Namísto bankovní záruky je zhotovitel oprávněn poskytnout zhotoviteli peněžitou jistotu ve výši uvedené v odst. 16.4., popř. o tuto částku ponížít vystavené faktury na cenu díla, kdy tato částka bude představovat zádržné. Jistotu či zádržné, ponížené o případně oprávněně čerpané prostředky dle odst. 16.5., je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit do 30 dnů od skončení záruční doby na dílo.

Článek XVII. Smluvní sankce

- 17.1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:
 - a) ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla,
 - b) ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
 - převzetím staveniště,

- vyklizením staveniště,
 - odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění,
 - předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy,
- c) ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky,
- d) ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy zhotovitelem, jiné než výše uvedené.
- 17.2. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáhnout částku odpovídající 1/3 předpokládané ceny díla vč. DPH.
- 17.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
- 17.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne uplatnění nároku u zhotovitele.
- 17.5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neposkytne nezbytnou součinnost k provádění díla ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem.
- 18.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradní lhůtě 10 dní od doručení této výzvy,
 - b) zhotovitel podstatně poruší tuto smlouvu, popř. opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu, popř. porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu v písemné výzvě objednatelem,
 - c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
 - d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
- 18.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy z výše uvedených důvodů odstoupit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, přičemž odstoupení od smlouvy postačí v této lhůtě druhé smluvní straně odeslat. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá.
- 18.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně.
- 18.5. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla a provést inventuru prací provedených zhotovitelem. Zhotovitel je současně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou, a to za předpokladu, že jde o práce

provedené v náležitě kvalitě, bez vad a nedodělků. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout cenu dle položkového rozpočtu. Veškeré materiály a movité věci, které se dosud nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

- 18.6. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel.
- 18.7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
- 18.8. Vypořádáním dle odst. 18.5. není dotčen nárok smluvní strany požadovat po druhé smluvní straně, která porušila svou povinnost, v důsledku čehož došlo k odstoupení od smlouvy, náhradu škody, vč. nároku objednatele na náhradu dodatečných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s dokončením stavby jiným zhotovitelem, a nároku zhotovitele na náhradu za ušlý zisk.

Článek XIX. Změny smlouvy

- 19.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, 19.1vyjma případných změn díla dle násl. odstavce.
- 19.2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel:
 - a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 19.3. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu. Teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na úhradu těchto prací. Bez výše uvedeného nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za takto realizované práce. Nárok na úhradu za tyto práce bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 19.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy);
 - b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení a předání díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 19.3. této

- smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu. V případě, že v důsledku změn nebude možné dodržet sjednaný termín dokončení díla, dohodnout se strany ve změnovém listu též na prodloužení termínu v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn. Nárok na úhradu za tyto práce a dodávky bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 19.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy).
- 19.3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pakliže se položka ve zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje.
- 19.4. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.5. O změnách této smlouvy je oprávněna za objednatele rozhodovat rada města a v případě změn dle odst. 19.2. též starosta či TDS.

Článek XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 20.2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Milevsko č. ze dne
- 20.4. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tuto smlouvu uzavřít, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- 1. Zadávací dokumentace*
- 2. Nabídka zhotovitele*

V Milevsku dne

.....
za objednatele
město Milevsko

Ing. Ivan Radosta
starosta

V Červené Řečici dne 12.4.2023

**František
Hovorka**

Digitálně podepsal
František Hovorka
Datum: 2023.04.12
19:54:08 +02'00'

.....
za zhotovitele
SHB Hovorka s.r.o.

František Hovorka
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023005
Stavba: Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

KSO:
Místo: Milevsko

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:
Město Milevsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

NEDILNOU SOUČASTI ROZPOČTU JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE!

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			3 838 838,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 838 838,38	806 156,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 644 994,44

Projektant

Zpracovatel

František
Hovorka

Digitálně podepsal
František Hovorka
Datum: 2023.04.12
19:53:52 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023005

Stavba: Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

Místo: Milevsko

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Milevsko

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 838 838,38	4 644 994,44
01	Oprava střechy	3 454 789,03	4 180 294,73
02	Hromosvod	169 538,77	205 141,91
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	214 510,58	259 557,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

Objekt:

01 - Oprava střechy

KSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:

Město Milevsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 454 789,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 454 789,03	21,00%	725 505,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 180 294,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

Objekt: **01 - Oprava střechy**

Místo: Milevsko
Zadavatel: Město Milevsko
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 454 789,03
HSV - Práce a dodávky HSV	285 501,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 000,00
997 - Přesun sulé	165 501,74
PSV - Práce a dodávky PSV	3 154 787,29
712 - Povlakové krytiny	1 837 723,59
713 - Izolace tepelné	566 890,49
762 - Konstrukce tesařské	372 241,44
762R1 - Konstrukce tesařské - DOD - kompletní výměna bednění	259 333,38
764 - Konstrukce klempířské	99 521,89
765 - Krytina skládaná	19 076,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

Objekt: 01 - Oprava střechy

Místo: Milevsko
Zadavatel: Město Milevsko
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 1. 2023
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 454 789,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				285 501,74	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 000,00	
1	K	9454-R101	Lešení, montážní plošina apod - dle zvyklostí dodavatele	sada	1,000	120 000,00	120 000,00	CS Vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu horní a stavebních přípomocí</i>					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	997		Přesun suťe				165 501,74	
2	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	32,018	250,00	8 004,50	CS ÚRS 2023 01
3	K	997013114	Vnitrostaveništní oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	32,018	360,00	12 166,84	CS ÚRS 2023 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku do 1 km se složením	t	32,018	360,00	11 526,48	CS ÚRS 2023 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	608,342	22,00	13 383,52	CS ÚRS 2023 01
W			32,018*19 *Přepočtené koeficientem množství		608,342			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,640	1 850,00	1 184,00	CS ÚRS 2023 01
W			32,018*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,640			
7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	31,378	3 800,00	119 236,40	CS ÚRS 2023 01
W			32,018*0,98 *Přepočtené koeficientem množství		31,378			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 154 787,29	
D	712		Povlakové krytiny				1 837 723,59	
8	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	1 862,330	20,00	37 246,60	CS ÚRS 2023 01
W			1862,33		1 862,330			
W			Součet		1 862,330			
9	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě demontáž stávajícího asfaltového pásu dle popisu v PD a TZ str. 18	m2	1 862,330	35,00	65 181,55	CS ÚRS 2023 01
W			48,1*36,5		1 755,650			
W			1*(38,1+38,1)		76,200			
W			0,4*(38,1+38,1)		30,480			
W			Součet		1 862,330			
10	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rá 50 mm dle popisu projektu v.č. D.1.1 a) 01 - 05	m	95,000	105,61	10 032,56	CS ÚRS 2023 01
W			47,5*2		95,000			
11	K	712363357R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká dle popisu projektu v.č. D.1.1 a) 01 - 05 - okapnice východní okraj r.š. 370 mm	m	47,500	419,30	19 916,85	CS Vlastní
W			47,5		47,500			
12	K	712361705R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji vč. kotvení	m2	1 859,130	280,00	520 556,40	CS Vlastní
P			<i>Poznámka k položce: počet kotvů bude dle kotovního plánu v PD dle popisu v PD v.č. D.1.1.a)01-05 dle detailu 03,04,05</i>					
W			48,1*36,5		1 755,650			
W			svislá atika					
W			1*(36,5+36,5)		73,000			
W			atika					
W			(38,1+38,1)*0,4		30,480			
W			Součet		1 859,130			
13	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená # 1,5mm šedá	m2	2 323,913	350,00	813 369,55	CS ÚRS 2023 01
W			1859,13*1,25		2 323,913			
14	K	712361803	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií demontáž stávající fólie a geotextilie dle popisu v PD a TZ str. 18	m2	2 194,563	30,00	65 836,89	CS ÚRS 2023 01
W			fólie					
W			48,1*36,5		1 755,650			
W			geotextilie cca 25% z plochy					
W			1755,65*0,25		438,913			
W			Součet		2 194,563			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	76,200	193,17	14 719,37	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu projektu v.č. D.1.1 a) 01 - 05					
	WV		38,1+38,1		76,200			
16	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	76,200	193,17	14 719,37	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu projektu v.č. D.1.1 a) 01 - 05					
	WV		38,1+38,1		76,200			
17	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	63,305	850,00	53 809,25	CS ÚRS 2023 01
	WV		det. 03,04,05 ukončovací profil					
	WV		(38,1+38,1+47,5)*0,18		22,266			
	WV		det. 03,04,05 krycí profil					
	WV		(38,1+38,1)*0,23		17,528			
	WV		47,5*0,495		23,513			
	WV		Součet		63,305			
18	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 859,130	25,00	46 478,25	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD v-č. D.1.1.a)01-05					
	WV		dle detailu 03,04,05					
	WV		48,1*36,5		1 755,650			
	WV		svislá atika					
	WV		1*(36,5+36,5)		73,000			
	WV		atika					
	WV		(38,1+38,1)*0,4		30,480			
	WV		Součet		1 859,130			
19	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES	m2	2 138,000	80,00	171 040,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		1059,13*1,15		2 138,000			
20	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,667	850,00	4 816,95	CS ÚRS 2023 01
	D	713	Izolace tepelné				566 890,49	
21	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 755,650	150,00	263 347,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD a TZ str. 21 ozn N3					
	WV		48,1*36,5		1 755,650			
22	M	28329031	fólie kontaktní diluzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	2 018,998	150,00	302 849,70	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: max. tloušťka 2, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevu					
	WV		1755,65*1,15		2 018,998			
23	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,522	1 328,15	693,29	CS ÚRS 2023 01
	D	762	Konstrukce tesařské				372 241,44	
24	K	622R1	Přířezy z překližky 6,5 mm dle DET.03,04,05 - dle popisu v PD	m2	7,620	1 800,00	13 716,00	CS Vlastní
	WV		kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		dle popisu v PD v-č. D.1.1.a)01-05					
	WV		dle detailu 03					
	WV		(38,1+38,1)*0,1		7,620			
	WV		Součet		7,620			
25	K	622R2	Přířezy z překližky 24 mm dle DET.03,04,05 - dle popisu v PD	m2	85,600	1 800,00	154 080,00	CS Vlastní
	WV		kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		dle popisu v PD v-č. D.1.1.a)01-05					
	WV		dle detailu 03					
	WV		(38,1+38,1)*0,5		38,100			
	WV		západní okraj					
	WV		47,5*1		47,500			
	WV		Součet		85,600			
26	K	762395000	Spojovací proslředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,103	1 909,72	4 016,14	CS ÚRS 2023 01
	WV		7,62*0,0064		0,049			
	WV		05,6*0,024		2,054			
	WV		Součet		2,103			
27	K	762R103	Oprava a sanace krovu - dle popisu v PD	m2	351,130	120,00	42 135,60	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		dle popisu v PD a TZ str. 20 ozn. S5 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem					
	WV		48,1*36,5*0,2		351,130			
28	K	762R104	Kontrola a výměny poškozených částí - dle popisu v PD	m2	438,913	80,00	35 113,04	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		dle popisu v PD a TZ str. 20 ozn. S4 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem					
	WV		48,1*36,5*0,25*25% z plochy		438,913			
	WV		Součet		438,913			
	WV		0		0,000			
	WV		Součet		0,000			
	WV		Součet		0,000			
29	K	762R105	Kontrola a ošetření bednění - dle popisu v PD	m2	1 316,738	15,00	19 751,07	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		dle popisu v PD a TZ str. 20 ozn. S4 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		48,1*36,5*0,75*76% z plochy		1 316,739			
	WV		Součet		1 316,739			
	WV		0		0,000			
	WV		Součet		0,000			
30	K	762R106	Dodávka a montáž záchytného systému - dle popisu v PD	sada	1,000	103 324,00	103 324,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavobních přípomocí dle popisu v PD a TZ		1,000			
31	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,049	2 154,82	105,59	CS ÚRS 2023 01
	D	762R1	Konstrukce tesařské - DOD - kompletní výměna bednění				259 333,38	
32	K	762R100	Poznámka k odřívku	sada	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: Stavební práce uvedené v tomto odřívku "Kompletní výměna bednění" budou účtovány pouze v případě, že budou prováděny, tzn. v případě, pokud v rámci realizace bude zjištěno, že stávající souvrství nštalových pásů (vrstva S3) není možná demontovat bez zásehu do prkenného bednění (vrstva S4) a proto bude stávající bednění kompletně demontováno a bude realizováno bednění nové. Viz poznámka v kapitole 5.4.1 v "D.1.1 a) Technická zpráva". V případě kompletní výměny bednění naopak nabudou účtovány položky v odřívku "01 - Oprava střešních souvrstev" s kontrolou, ošetřením a lokální výměnou stávajícího bednění					
33	K	762341250	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hoblovaných prken	m2	1 755,650	20,00	35 113,00	CS ÚRS 2023 01
34	M	60515111	řezivo jehlíčnaté boční prkno 20-30mm	m3	48,280	3 200,00	154 496,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		1755,65*0,025		43,891			
	WV		43,891*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,280			
35	K	762341027R	Statický návrh a posouzení kotvení a kladení nového prkenného bednění	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	
36	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	1 755,650	10,00	17 556,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD a TZ odst. 5.4.1.					
	WV		dle popisu v PD a TZ str. 20 ozn. S4 - bude upřesněno na slabě zjišťovacím protokolem					
	WV		48,1*36,5		1 755,650			
37	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	43,891	450,00	19 750,95	CS ÚRS 2023 01
	WV		1755,65*0,025		43,891			
38	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	26,335	850,00	22 384,75	CS ÚRS 2023 01
	WV		26,335		26,335			
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,335	110,00	2 896,85	CS ÚRS 2023 01
	WV		26,335		26,335			
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	500,365	5,00	2 501,83	CS ÚRS 2023 01
	WV		26,335		26,335			
	WV		26,335*19 'Přepočtené koeficientem množství		500,365			
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	26,335	100,00	2 633,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		26,335		26,335			
	D	764	Konstrukce klempířské				99 521,89	
42	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	76,200	50,00	3 810,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD a v.č.D.1.1.a) 01 - 05					
	WV		38,1*38,1		76,200			
43	K	764002841R	odřízku fasádního trapézového plechu - dle det. 04 a 05	m	95,000	220,00	20 900,00	CS Vlastní
	WV		dle popisu v PD a v.č.D.1.1.a) 01 - 05					
	WV		47,5*47,5		95,000			
44	K	764218604R	Oplechování střešních z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem - dle det. 03	m	76,200	320,00	24 384,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle det. 03					
	WV		38,1*38,1		76,200			
45	K	764252433R	perforovaný nerezový větrací pás	m	48,000	432,63	20 766,35	CS Vlastní
	WV		dle popisu v PD a v.č.D.1.1.a) 01 - 05					
	WV		det. 04					
	WV		48		48,000			
46	K	764252434R	perforovaný nerezový větrací profil (příponka)	m	48,000	200,00	9 600,00	CS Vlastní
	WV		dle popisu v PD a v.č.D.1.1.a) 01 - 05					
	WV		det. 05					
	WV		48		48,000			
47	K	764R100	Ukončení difúzní fólie na ocelové konstrukce - dle det. 04	m	240,000	80,00	19 200,00	CS Vlastní
	WV		dle popisu v PD a v.č.D.1.1.a) 01 - 05					
	WV		240		240,000			
48	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,356	2 420,06	861,54	CS ÚRS 2023 01
	D	765	Krytina skládaná				19 076,50	
49	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střešních plachtou	m2	1 907,650	10,00	19 076,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD a TZ					
	WV		48,1*36,5		1 755,650			
	WV		(38*38)*2		152,000			
	WV		Součet		1 907,650			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
	W		20' přídržné práce na rekonstrukci terasy		20,000			
51	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
	W		* demontáž střešních prvků kusových více nespécifikovaných souvisejících s rekonstrukcí střechy vč. jejich likvidace (st. aerátor, síťišky a pod)					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko
Objekt:
02 - Hromosvod

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Milevsko
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 538,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 538,77	21,00%	35 603,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 205 141,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

Objekt:

02 - Hromosvod

Místo:

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:

Město Milevsko

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	169 538,77
D1 - Elektromontáže	139 538,77
D2 - PODPĚRA VEDENÍ	27 227,85
D3 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	6 676,80
D2 - PODPĚRA VEDENÍ	0,00
D4 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	5 341,44
D5 - Jímače + příslušenství	3 001,38
D6 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY	6 699,88
D7 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	3 456,87
D8 - NEREZOVÉ PŘÍKONČENÍ	0,00
D9 - DRÁT	27 026,53
D10 - Ekvipotenciální svorkovnice	428,36
D11 - Ochrana proti přepětí	5 598,56
D12 - VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ OHEBNÝ (CYA)	5 001,10
D13 - ZEMNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	25 080,00
D14 - Revize	6 000,00
D15 - Demontáž stávajícího hromosvodu	18 000,00
OST - Ostatní	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

Objekt:

02 - Hromosvod

Místo:

Město Milevsko

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:

Vyplň údaj

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 538,77	
D	D1	Elektromontáže					139 538,77	
D	D2	PODPĚRA VEDENÍ					27 227,85	
0	K	Pol1	PV 1a-30 do dřeva nebo zdiva, L 300mm	ks	190,000	30,62	5 816,85	
0	K	Pol2	PV 21c na ploché střechy, plast se šterkovou výplní ø 144mm	ks	750,000	18,97	14 225,25	
0	K	Pol3	Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 100 mm	ks	750,000	6,47	4 855,50	
0	K	Pol4	Vičko PV 21c vičko zlepšující pevnost uchycení vodičů na PV 21c	ks	750,000	3,11	2 330,25	
D	D3	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ					6 676,80	
0	K	Pol5	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	100,000	66,77	6 676,80	
D	D2	PODPĚRA VEDENÍ					0,00	
D	D4	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					5 341,44	
0	K	Pol6	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	80,000	66,77	5 341,44	
D	D5	Jímače + příslušenství					3 001,38	
0	K	Pol7	102 010 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17 kg	ks	3,000	240,19	720,56	
0	K	Pol8	102 050 Podložka plast d=440 mm	ks	3,000	51,74	155,22	
0	K	Pol9	380 116 Svorka FS, FeZn, 2x8-10/16 mm	ks	1,000	6,90	6,90	
0	K	Pol10	105 535 Jímač tyč v třiramenném stojanu, výška 3,5 m	ks	1,000	2 118,70	2 118,70	
D	D6	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY					6 699,88	
0	K	Pol11	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	38,000	26,90	1 022,09	
0	K	Pol12	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	19,000	298,83	5 677,79	
D	D7	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ					3 456,87	
0	K	Pol13	SOa na okapové žlaby	ks	15,000	22,85	342,81	
0	K	Pol14	SR 3b svorka páska-drát	ks	20,000	30,45	608,92	
0	K	Pol15	SZb zkušební - liťinová	ks	19,000	47,44	901,30	
0	K	Pol16	SS spojovací	ks	2,000	15,09	30,19	
0	K	Pol17	ŠK křížová	ks	50,000	31,47	1 573,65	
D	D8	NEREZOVÉ PŘÍVEDENÍ					0,00	
D	D9	DRÁT					27 026,53	
0	K	Pol18	Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	950,000	28,45	27 026,53	
D	D10	Ekvipotenciální svorkovnice					428,36	
0	K	Pol19	EVP-SK Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	1,000	289,87	289,87	
0	K	Pol20	KO 125 E_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,000	117,08	117,08	
0	K	Pol21	KO 125 V_HB VIČKO KE KRABICI KO 125	ks	1,000	21,41	21,41	
D	D11	Ochrana proti přepětí					5 598,56	
0	K	Pol22	OPVP22-3 Pojistkový odpínač	Ks	1,000	1 094,44	1 094,44	
0	K	Pol23	PV22 125A gG Pojistková vložka	Ks	3,000	86,66	259,97	
0	K	Pol24	SVBC-t2,5-3-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,000	4 244,15	4 244,15	
D	D12	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)					5 001,10	
0	K	Pol25	H07V-K 16 mm2 , pevně	m	100,000	50,01	5 001,10	
D	D13	ZEMNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					25 080,00	
0	K	Pol26	Výkop - zemina třídy 3-4, strojně	m3	20,000	480,00	9 600,00	
0	K	Pol27	Zásyp - v zemi třídy 3-4	m3	20,000	220,00	4 400,00	
0	K	Pol28	Bourání betonu tl. 100mm	m3	2,000	980,00	1 960,00	
0	K	Pol29	Odvoz a likvidace vybouraného betonu	m3	2,000	360,00	720,00	
0	K	Pol30	Zapravení výkopu betonem tl. 100mm, šíře do 40cm	m3	2,000	4 200,00	8 400,00	
D	D14	Revize					6 000,00	
0	K	Pol31	Výchozí revize	hod	16,000	250,00	4 000,00	
0	K	Pol32	Vyhot. zprávy o vých.revizi	hod	8,000	250,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D15			Demontáž stávajícího hromosvodu			18 000,00		
0	K	Pol33	demontáží stav. zařízení	hod	100,000	180,00	18 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Podružný materiál</i>					
D OST			Ostatní			30 000,00		
1	K	OST01	Podružný materiál	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	OST02	Pomocné práce materiál + práce	sada	1,000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Milevsko

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel:
Město Milevsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				214 510,58
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 510,58	21,00%	45 047,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	259 557,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Oprava střechy sportovní hala J.A. Komenského 1034, Milevsko

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Milevsko

Datum:

19. 1. 2023

Zadavatel:

Město Milevsko

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 510,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

214 510,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Milevsko

Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Město Milevsko

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 510,58

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	214 510,58				
---	--	-----	-----------------------------	------------	--	--	--	--

1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	174 510,58	174 510,58	CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí dodavatele (doprava materiálu-možnost jeřábu)

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	070001000	Provozit vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor

5	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že nabídka má celkově 40 stran.

František Hovorka Digitálně podepsal František
Hovorka
Datum: 2023.04.12 19:54:39 +02'00'

František Hovorka - jednatel