
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Moravská Ostrava Datum: 12.01.2022

Zadavatel: IČ: 28628250
ENPRO Energo s.r.o.,Sokolská 137/45, Val. Meziříčí DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 62301110
PEZ-projekce energetických zařízení s.r.o. Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88773213
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 194 061,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 194 061,42 21,00% 460 752,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 654 814,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dobíjecí infrastruktura pro elektromobilitu - lokalita Valchařská

SO-02a - SO02a - Úprava komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava Datum: 12.01.2022

Zadavatel: ENPRO Energo s.r.o.,Sokolská 137/45, Val. Meziříčí Projektant:

PEZ-projekce
energetických
zařízení s.r.o.
Ostrava

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 194 061,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 987 728,56

    1 - Zemní práce 104 947,15

    5 - Komunikace pozemní 1 027 411,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 789,70

    997 - Přesun sutě 754 908,81

    998 - Přesun hmot 23 671,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 206 332,86

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 877,29

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 560,00

    VRN7 - Provozní vlivy 178 895,57

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava Datum: 12.01.2022

Zadavatel: ENPRO Energo s.r.o.,Sokolská 137/45, Val. Meziříčí Projektant:

PEZ-projekce
energetických
zařízení s.r.o.
Ostrava

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 194 061,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 987 728,56

D 1 Zemní práce 104 947,15

1 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 132,600 44,80 5 940,48

VV 12,0*3,9*2+10*3,9 132,600

2 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 132,600 424,00 56 222,40

SO-02a - SO02a - Úprava komunikace

Dobíjecí infrastruktura pro elektromobilitu - lokalita Valchařská

SO-02a - SO02a - Úprava komunikace

Dobíjecí infrastruktura pro elektromobilitu - lokalita Valchařská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm
strojně pl do 50 m2 m2 183,870 145,00 26 661,15

VV "Stojan 1"12,0*3,9 46,800
VV "Stojan 2"12,0*3,9 46,800
VV "Stojan 3"10,0*3,9 39,000

VV "Odstranění podkladu pro navázání na stávající
asfalt"51,27m2 51,270

VV Součet 183,870

4 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy m2 132,600 8,47 1 123,12

VV 132,6 132,600
VV Součet 132,600

5 K 174111R00 Měření únosnosti podloží soub 6,000 2 500,00 15 000,00

D 5 Komunikace pozemní 1 027 411,82

6 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 19,054 88,40 1 684,37

VV 132,6-113,546 19,054

9 K 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m m2 116,595 716,00 83 482,02

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 1"0,9*12+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+13,0*0,5 22,375

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 2"0,9*12+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+13,0*0,5 22,375

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 3"0,9*10+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+11,0*0,5 20,575

VV "Navázání panelů na stávající asfalt"51,27m2 51,270
VV Součet 116,595

10 K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC
I) tl 140 mm m2 199,725 370,00 73 898,25

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 1"0,9*12+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+13,0*0,5 22,375

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 2"0,9*12+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+13,0*0,5 22,375

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 3"0,9*10+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+11,0*0,5 22,375

VV "Náhrada ŠD pod zastávkovými panely 132,600
VV Součet 199,725

11 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
0,60 kg/m2 m2 116,595 18,70 2 180,33

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 1"(0,9*12+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+13,0*0,5) 22,375

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 2"(0,9*12+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+13,0*0,5) 22,375

VV
"oprava stávající komunikace Rameno 3"(0,9*10+0,25*(3,7-
0,15)*2+3,3*0,5*2+11,0*0,5) 20,575

VV "Navázání panelů na stávající asfalt"51,27m2 51,270
VV Součet 116,595

12 K 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 116,595 444,00 51 768,18

13 K 584921109 Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva
těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t pl přes 15 do 50 m2 m2 113,546 558,00 63 358,67

VV "Rameno 1"2,95*2,15*5+2*0,75*2*3,3 41,613
VV "Rameno 2"2,95*2,15*5+2*0,75*2*3,3 41,613
VV "Rameno 3"2,95*2,15*4+2*0,75*3,3 30,320
VV Součet 113,546

14 M 59381014 panel zastávkový tl 100mm d 750mm š 3380mm - pro
nájezdový panel kus 2,000 4 000,00 8 000,00

VV 1+1+0 2,000

15 M 59381014 panel zastávkový tl 100mm d 750mm š 3380mm - pro
výjezdový panel kus 3,000 4 000,00 12 000,00

VV 1+1+1 3,000

16 M 59381015 panel zastávkový nájezdový s nástupní hranou 160mm kus 3,000 34 400,00 103 200,00

VV 1+1+1 3,000

17 M 59381018 panel zastávkový výjezdový s nástupní hranou 160mm kus 3,000 34 000,00 102 000,00

VV 1+1+1 3,000

18 M 59381020 panel zastávkový základní s nástupní hranou 160mm kus 8,000 35 400,00 283 200,00

VV "Rameno 1"3 3,000
VV "Rameno 2"3 3,000
VV "Rameno 3"2 2,000
VV Součet 8,000

19 M 592170R00 obrubník betonový silniční přechodový 1000 mm kus 6,000 2 640,00 15 840,00
20 K 593810999 Doprava silničních panelů soub 6,000 37 800,00 226 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 789,70

21 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20
mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 100,700 401,00 40 380,70

VV "Rameno 1"3,7+12+3,7+2,0+10+1,5+0,5*4 34,900
VV "Rameno 2"3,7+12+3,7+2,0+10+1,5+0,5*4 34,900
VV "Rameno 3"3,7+10+3,7+2,0+8+1,5+0,5*4 30,900
VV Součet 100,700

22 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150
mm (ořez zubu ve stávajícím asfaltu pro napojení na
nový)

m 59,800 151,00 9 029,80

VV "stojan 1"3,8*2+13,0 20,600
VV "stojan 2"3,8*2+13,0 20,600
VV "stojan 3"3,8*2+11,0 18,600
VV Součet 59,800

23 K 919735117 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 300 mm m 64,000 427,80 27 379,20

VV "Rameno 1"3,5+12+3,5+1,5*2 22,000
VV "Rameno 2"3,5+12+3,5+1,5*2 22,000
VV "Rameno 3"3,5+10+3,5+1,5*2 20,000
VV Součet 64,000

D 997 Přesun sutě 754 908,81

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 189,732 324,00 61 473,17

25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 4 553,568 14,20 64 660,67

VV 189,732*24 'Přepočtené koeficientem množství 4 553,568

26 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 39,780 1 700,00 67 626,00

27 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 149,952 2 940,00 440 858,88

VV 189,732-39,78 149,952

28 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu t 189,732 634,00 120 290,09

D 998 Přesun hmot 23 671,08

29 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 84,873 76,70 6 509,76

30 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 84,873 41,80 3 547,69

31 K 998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t 339,492 40,10 13 613,63

VV 84,873*4 'Přepočtené koeficientem množství 339,492

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 206 332,86

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 877,29
32 K 012002000 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby % 19 877,286 1,00 19 877,29

D VRN3 Zařízení staveniště 7 560,00
33 K IK + marže Montáž mobilního oplocení bm 10,000 72,00 720,00

34 K IK + marže Doprava mobilního oplocení na stavbu km 12,000 30,00 360,00

35 K IK + marže Pronájem mobilního oplocení (70 dní - od 1.10. do
10.12.) bm 10,000 216,00 2 160,00

36 K IK + marže Demontáž mobilního oplocení bm 10,000 72,00 720,00

37 K IK + marže Odvoz mobilního oplocení ze stavby km 12,000 30,00 360,00

38 K IK + marže Pronájem dočasného dopravního značení (3x dopravní
kužel) den 45,000 72,00 3 240,00

D VRN7 Provozní vlivy 178 895,57
39 K 070001000 Provozní vlivy % 19 877,286 9,00 178 895,57
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