

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce:

Silnice III/42825: Morkovice

Délka stavby [m]:

835 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně spracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	10 000,00
---	------------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	120	490			58 800,00
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	120	390			46 800,00
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>	0	300			-
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	240	270			64 800,00
Dopravné od.....do.....					-
Závěrečná zpráva					90 200,00
C e l k e m II.et. bez DPH					260 600,00

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH (bez ZZ pro I. etapu)	270 600,00
DPH 21 %	56 826,00
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	327 426,00

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:

Ve Zlíně dne:

04.05.2023

Zhotovitel:

V Brně dne:

16.05.2023