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Objednavka &:  Q/OZP/0132/2023 Datum:  9.5.2023

Dodavatel: Odbératel:
Energy Benefit Centre a.s. Meéstska ¢ast Praha 9
Kienova 438/3 Sokolovska 14/324
16200 Praha 18049 Praha 9
ICO: 29029210 DIC:  €Z29029210
Bankovni spojeni: ICO: 00063894 DIC: CZ00063894
PenéZni ustav odberatel Vyfizuje:
Cislo tidtu: Telefon:

E-mail:
Kompetent: Rosol Milan Ing.
Datum vystaveni: 9.5.2023 Termin: 31.5.2023

U pétce DPH bude faktura proplacena pouze v pfipadé, e Get na ni uvedeny bude zaregistrovany na FU.

Pokud je plnéni DPH v reZimu p¥ ¢ dafové povi ti, musi byt faktura doruena nejpozdéji 3. den nisledujicihe mésice zdanitelného plnéni.

Na faktufe dodavatel vidy uvede celé &islo objednavky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym plitcem dané dle ust. § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pFedpisi, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni &istku bez DPH a \ihradu samotmé DPH provést pFimo na et pFisluiného spravce dané dle ust. § 109a zal o DPH. Zapl
¢dstky ve vy%i DPH na G&et spravee dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zidvazek objednatele uhradit sjed cenu.

Objednavame u Vas podle platnych zakonnych smérnic o odbéru, dodavee zboZi a sluzbach, tyto dodavky:
Vypracovani provadéci PD a rozpo¢tu se soupisem praci

Vypracovani provadéci PD a rozpodtu se soupisem praci - "Zatepleni stfechy a instalace SDK pFicek v objektu U Matefské skoly 355/2.
Celkova cena je 194.500,- K& bez DPH, tj. 235.345,- K¢ v¢. DPH.
PInéni nebude v reZimu pfencsené dafiové povinnosti.

Celkovi &istka: CZK 235 345,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objedndvky a souhlasi se zvefejnénim objednavky v registru smluv.

Lhiita k pfijeti této objednavky je 14 dnti od jejiho vyhotoveni.

Piijeti objednavky s jakymkoliv dodatkem ¢i odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik je vyloudeno.
Prijeti objednavky pouhym dodavatelovym plnénim ve smyslu § 1744 zédkona ¢. 89/2012 Sb., obansky zékonik je vylouceno.
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podpis dodavatele




