
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002648 

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003190 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen ,,ŘSD“) 
a
STRABAG a.S. (č. smi. zhotovitele 045/MCQD/23)

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 22.9.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Oprava asfaltových hutněných vrstev 
vozovky silnice 1/55 Veselí nad Moravou, km 87,300 -  87,550 (bližší specifikace plnění je 
uvedena v příloze č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění).

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění.
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4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Jihomoravský kraj, silnice 
1/55.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 25 kalendářních dnů od zahájení 
plnění.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Smlouvu prověřil:

Ve Zlíně, dne 
STRABAG as.

Podepsal

Datum: 2023.05.15 13:49:26 
+ 02 ' 00 '

Porifinsa

Datum: 2023.05.1513:20:14 
+02 '00 '
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění

I/55 V ese lí n.M. - km 87 ,300  - 87 ,550  - oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky

Č ís lo
p o lo žk y

K ó d K ó d
Měrná

jednotka

Je d n o tk o v á  cena  po C e n a  celkem  
(v  K č  b e z D PH )

p o lo žk y
H e lio s

p o lo žk y
O T S K P

N á ze v  p o lo žk y M n o žstv í z v ý š e n í o  m íru  in fla ce  (v  
K č  b e z D P H )

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

10

2360 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ

frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, 
(povinný odkud zhotovitele dle SGŘ, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)

11
2481 919111 ŘEZANÍ a s f a l t o v é h o  k r y t u  VO ZOVEK TL. DO 50 MM

jedná se o řez v obrusné vrstvě

12
2481 919112 ŘEZANÍ a s f a l t o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  TL. DO 100 MM

jedná se o řez v ložné vrstvě

13
5842 89921 VYŠKO V A ÚPRAVA POKLOPU A MRIZI

jedná se o výškovou úpravu mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet

14
2332 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘIK

spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2

15
2371 57475 VO ZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z G EOM RIZOVINY

dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř

18

2342 5774JE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE M ASTIX SM A 11+,11S M ODIFIK

pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80~min.60 
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich
těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými 
TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí 
splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 
7, ČSN EN 13 108-5.

19
2231 576411 POSYP KAM ENIVEM  OBALOVANÝM  2KG/M 2

zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA

21

2300 5774DI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S M ODIFIK

pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 
60)
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich
těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými 
TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí 
splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 
7.

22 2481 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300M M 2 V  ASFALTOVÉ VOZOVCE

23 2611 931323 TĚSNĚNI PRACOVNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M ODIFIK PRUR DO 300MM2

24
2332 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z M ODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M 2

PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy



2183 02720.1
POM OC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE 
BEZ ŘÍZENÍ, S  ŘÍZENÍM PROVOZU SEM AFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝM I OSOBAMI

26 zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. 
Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení

29
2183 02720.4

POM OC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE 
Ř ÍZEN Í PROVOZU SEM AFORY

jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení .
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

N a b íd k o v á  c e n a  v  K č  b e z  D P H 3 3 0 6  3 6 7 ,6 8  K č

D P H  v  K č 6 9 4  3 3 7 ,2 1  K č

N a b íd k o v á  c e n a  v  K č  v č e tn ě  D P H 4 0 0 0  7 0 4 ,8 9  K č



Příloha č. 2:

P Ř ÍL O H A

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
STRABAG as.
Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5

Doba pro dokončení 1.1.9 25 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních 
podmínek se nepoužije.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních 
podmínek se nepoužije.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno vél. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Digitálně podepsal:
Datum: 16.05.2023 14:11:08 +02:<QQhk;, ? 7 ?


