

## SMLOUVA O DÍLO

**statutární město Plzeň**

náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň-město

číslo účtu:

Zastoupené: **Mgr. Janem Svankem**, vedoucím Odboru komunikace a marketingu  
Magistrátu města Plzně

(dále jen „objednatel“)

a

**Junesta s.r.o.**

Zikmunda Wintra 21, Plzeň, PSČ 301 00

IČ: 07693206, DIČ: CZ07693206

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

Zastoupená: **Mgr. Petrem Kuklou**, jednatelem Junesta s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

**čl. I****Předmět díla**

- 1) předmětem této smlouvy je produkční zajištění akce Slavnosti svobody Plzeň 2023 zhotovitelem (dále jen „dílo“) zahrnující:
  - produkční zajištění Konvoje svobody v termínu 7. 5. od 5.00 – 15.00
  - zajištění technického a VIP zázemí během produkce Konvoje svobody (lokalita DJKT Plzeň, objekt velkého divadla)
  - zajištění ozvučení trasy Konvoje svobody na Klatovské třídě

2023/002544

- celková koordinace Konvoje svobody se všemi složkami IZS
- produkční zajištění kulturního programu na náměstí Republiky v termínu od 5. 5. - 8. 5. (koordinace technického zajištění kulturního programu od 2. 5. – 8. 5., koordinace stavby podia s dodavatelem technického zajištění, produkce kulturního programu včetně koordinace ozvučení a osvětlení, koordinace s týmem režie přenosu na LED obrazovku a přenosu pro stream, zajištění zázemí pro účinkující včetně dodržení všech náležitostí vyplývajících z jednotlivých smluv s účinkujícími (včetně dodání cateringu do šaten)
- zajištění technické produkce pro program Dne s Pamětí národa 8. 5. 2023 na náměstí Republiky
- koordinace technického zajištění programu na náměstí Republiky s technickými složkami (elektro připojení, Vodárna Plzeň a.s., Hasiči, ZZS Plzeň) – kontrola všech opatření dle zápisů z koordinačních štábů Slavností svobody
- zajištění technické a organizační produkce military programů v následujících lokalitách: Proluka, Pobřežní – Peklo, U Ježíška, areál Lobzy – v době od 4. 5. – 8. 5. 2023 od 9.00 – 20.00 na základě požadavků od jednotlivých klubů a pokynů objednatele
- zajištění a organizaci všech dílčích pietních (vzpomínkových aktů – dle přiložené mapy) – Chodské náměstí, Husova ulice, nám. Míru 5. 5. 2023 (převzetí prostor dle požadavků štábu, zajištění ozvučení prostor a zajištění veškerých technických požadavků (sezení, zázemí, stany, ozvučení, toalety)
- technická a produkční koordinace hlavního vzpomínkového aktu Díky, Ameriko! dne 6. 5. 2023 včetně souvisejících příprav dne 5. 5. 2023 na základě pokynů objednatele (včetně koordinace pomocných pracovníků, koordinace stavby s dodavatelem techniky a streamu, spolupracujících složek města Plzně, Městské policie, Policie ČR, PMDP a.s., složek IZS, hudby hradní stráže, Krajského vojenského velitelství v Plzni, ÚMO 3)

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za realizaci díla dle této smlouvy níže sjednanou cenu díla a zajistit následující přípravné podmínky pro realizaci díla:

- zajištění potřebných záborů a dopravně-inženýrských řešení, elektrických přípojek
- zajištění podia a ozvučení pro kulturní program na náměstí Republiky a podia a ozvučení pro pietní akt Díky, Ameriko!
- zajištění interpretů pro kulturní program na náměstí Republiky a potřebných podkladů pro produkci
- zajištění pomocných pořadatelů pro realizaci akce (dozor k dopravním značkám, personál ke stavbě zábran apod.)

2023/002544

- hlavní koordinaci akce se všemi spolupracujícími subjekty

## čl. II Místo a doba plnění

- 1) místo plnění: město Plzeň
- 2) doba plnění: 2.- 8. 5. 2023
- 3) podrobnější informace k místu, rozsahu a době plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1

## čl. III Cena díla

- 1) cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) a činí **243 750,- Kč bez DPH, (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc sedm set padesát korun českých)**;
- 2) cena za dílo uvedená v článku III odst. 1) je pevnou cenou za dílo.

## čl. IV Platební podmínky

- 1) zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) po dokončení díla; sjednaná cena za provedení díla je splatná po skončení akce oproti faktuře, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vystavené zhotovitelem se splatností minimálně 10 dnů od jejího doručení.  
V případě, že daňový doklad - faktura doručený objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, nebo ji bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit tento daňový doklad zhotoviteli. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet, až od vystavení opraveného či doplněného daňového dokladu.
- 2) cena díla bude zaplácena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy;

2023/002544

## **čl. V Práva a povinnost smluvních stran**

- 1) objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to v přiměřené lhůtě, již mu zhotovitel určí;
- 2) zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.;
- 3) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit;
- 4) zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti;

## **čl. VI Smluvní pokuta**

- 1) pokud zhotovitel neprovede dílo řádně dle termínů a počtu osob uvedených v příloze č. 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 za každou hodinu prodlení;
- 2) v případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny za dílo, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 za každý den prodlení;
- 3) zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednání o smluvní pokutě;

## **čl. VII Doložka uveřejnění**

- 1) smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv;

2023/002544

## čl. VIII Závěrečná ustanovení

- 1) tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ji podepíše později a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- 2) tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
- 3) tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom originále;
- 4) osobní údaje v této smlouvě obsažené podléhají ochraně dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
- 5) smluvní strany jsou vázány mlčenlivostí ohledně skutečností v této smlouvě uvedených. Tato povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, k jejichž zveřejnění nebo poskytnutí je smluvní strana povinna podle právního předpisu;
- 6) pověřenými zástupci objednatele ve věcech produkčních a organizačních jsou:  
Mgr. Jana Komišová, vedoucí oddělení marketingu Odboru komunikace a marketingu Magistrátu města Plzně,  
MgA. Petr Kukla, jednatel společnosti Junesta s.r.o., který bude zejména zajišťovat koordinaci veškerých aktivit souvisejících s předmětem díla,
- 7) bude-li realizace Slavností svobody v důsledku nepředvídatelné události, na jejímž vzniku nenese vinu ani jedna ze smluvních stran (přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz atd.) znemožněna, mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit, avšak po předchozím průkazném vyrozumění druhé smluvní strany s tím, že právo na úhradu prokazatelně doposud vynaložených nákladů zhotovitelem za účelem zajištění plánované akce tím není dotčeno;
- 8) zástupce objednatele v této věci, Mgr. Jan Švábek, vedoucí Odboru komunikace a marketingu Magistrátu města Plzně, je oprávněn k podpisu této smlouvy na základě obsahu pracovní náplně odboru a dle bodu 5.1.2.5. směrnice QS 55-03 Podpisový řád Magistrátu města Plzně a bodu 5.1 směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek; vůle města Plzně k uzavření této smlouvy je dána usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 432 z 12. 12. 2022, kterým byl schválen rozpočet města Plzně na rok 2023;

2023/002544

- 9) smluvní strany shodně prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, konstatujíce, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle prosty jakékoli tísně či nátlaku. Strany považují tuto smlouvu a jí sjednané podmínky za oboustranně výhodné;
- 10) tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými oběma smluvními stranami podepsanými dodatky;
- 11) nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Rozsah díla

V Plzni dne 28.4.2023

V Plzni dne 28.4.2023

.....  
**statutární město Plzeň**  
Mgr. Jan Švábek  
ved. odboru komunikace a marketingu  
Magistrátu města Plzně  
(objednatel)

**Magistrát města Plzně**  
Odbor komunikace a marketingu  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
(3)

.....  
**Petr Kukla**  
Junesta s.r.o.  
(zhotovitel)

**Junesta**  
Junesta s.r.o., Zikmundova Větrná 1282/21, 301 00 Plzeň - CZ  
IČ: 07693206 DIČ: CZ07693206  
www.junesta.cz

lokality	datum	od - do	počet osob	počet hodiny	částka	poznámka
nám. Republiky	02.05.2023	14.00 - 21.00	1	7	5 250	stavba sřecha podia, zázemí, technické přípojky
nám. Republiky	03.05.2023	08.00 - 20.00	1	12	9 000	dostavba - podium, zvuk, FOH, el.přívody
nám. Republiky	04.05.2023	08.00 - 20.00	2	24	18 000	stavba kompletní zázemí, kompletní stany, stavba ploty
nám. Republiky	05.05.2023	08.00 - 24.00	2	32	24 000	časy dle požadavků účinkujících, kulturní program
nám. Republiky	06.05.2023	09.00 - 24.00	2	30	22 500	dle účinkujících, kulturní program, stavba koridoru plocha
nám. Republiky	07.05.2023	08.00 - 24.00	1	16	12 000	příjezd kolony, kulturní program, deinstalace laviček
nám. Republiky	07.05.2023	21.00 - 24.00	1	3	2 250	odvozy laviček, stavba plochy na běh národa
nám. Republiky	08.05.2023	07.00 - 24.00	3	51	38 250	stavba plochy na BPN, běh PN, likvidace a odvoz všeho
Pietní akt - Chodské nám.	05.05.2023	08.00 - 12.00	1	4	3 000	příprava pietního aktu dle zadání
Pietní akt - Husova ulice	05.05.2023	09.00 - 13.00	1	4	3 000	příprava pietního aktu dle zadání
Pietní akt - Náměstí Míru	05.05.2023	13.00 - 19.00	2	12	9 000	návoz lavičky, zvuková technika, zázemí ČRo, stavba velký stan, 35.pěší pluk, dílí pietní akty na nám. Míru
Pietní akt - Díky Ameriko	05.05.2023	14.00 - 22.00	1	8	6 000	stavba podia, návoz materiálu, 400m nízké zábrany
Pietní akt - Díky Ameriko	06.05.2023	06.00 - 22.00	1	16	12 000	dostavba podia, stavba dekorací, ohraničení prostoru
Pietní akt - Díky Ameriko	06.05.2023	10.00 - 20.00	1	10	7 500	
Pietní akt - Díky Ameriko	06.05.2023	12.00 - 22.00	1	10	7 500	dostavba podia, pietní akt, kompletní deinstalace
Convoy of Liberty	07.05.2023	06.00 - 17.00	7	77	57 750	vykládka zábran po Klatovské třídě, rozmístění, VIP zázemí, lokality od Sukova ul - Klatovská tř. - sady Pětatřicátníků, Tyršova ulice, dojezd nám. Republiky, nákladka a složení zábran, odvoz všeho
Kemp - Proluka	04.05.2023	08.00 - 09.00	1	1	750	předání prostor k akci
Kemp - Proluka	08.05.2023	21.00 - 23.00	1	2	1 500	předání prostor po akci
Kemp - Plaza	04.05.2023	11.00 - 12.00	1	1	750	předání prostor k akci
Kemp - Plaza	09.05.2023	10.00 - 12.00	1	2	1 500	předání prostor po akci
Kemp - Peklo	04.05.2023	09.30 - 10.30	1	1	750	předání prostor k akci
Kemp - Peklo	08.05.2023	18.30 - 20.30	1	2	1 500	předání prostor po akci
				325	243 750	bez DPH