



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.

Třída Josefa II. 227

Horní Maršov 54226

IČ: 28785134

Objednávka č. OBJ-24-412/2023

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Objednávka na opravu patek a zajištění proti bočnímu posunu lávky na chodníku na hrad Aichelburg.

Datum plnění od: 1.5.2023

Datum plnění do: 30.6.2023

Předběžná cena: 73 286,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd investic

Kontaktní osoba: [redacted]

Příkazce operace: [redacted]

Datum a podpis: ...k... [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]

Datum a podpis: *15.5.* [redacted]

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455

OBJ-23

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@knap.cz.





Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@kmap.cz, www.kmap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

- V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši [redacted] z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

✓ HORNÍM MARŠOVEM dne 16.5.2023

Souhlasím. Za dodavatele:

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.

Třída Josefa II. 227

Horní Maršov 54226

IČ: 28785134

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

MILOSLAV KLIMEŠ
JEDNATEL

Podpis:

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.

třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26

IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

2



Žádost o vypsání objednávky

Dodavatel, Fakturační adresa: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.
Třída Josefa II. 227
542 26 Horní Maršov

IČ: : 28785134

1) Předmět objednávky: Objednáváme opravu patek a zajištění proti bočnímu posunu lávky na chodníku na hrad Aichelburg.

316/36/3367

2) Cena (bez DPH): 73. 286,-Kč

3) Termín platnosti (ukončení akce):30.06. 2023

4) Žadatel: L. Sedláček

5) Datum: 15.05.2023

Opravy lávky u lesního hrádku Aichelburg - 2023

PČ	Popis položky (označení závady, např. B3, opatření)	MJ	Výměra	Jednotková cena práce	Jednotková cena materiál	Celková cena
1.	B3 - na OP1 zajištění proti bočnímu posunu - formou plastbetonu zalitého do obvodových rámečků o tl. 35 mm. Materiál: plastbeton, bednění.	sou				
2.	B3 - na OP2 zajištění proti bočnímu posunu, oprava prasklého úložného bloku z betonu - formou plastbetonu zalitého do obvodových rámečků o tl. 35 mm, sanace spáry praskliny, podepření a nadzvednutí lávky u prasklého bloku, rozebrání dřevěné podlahy a opětovné montáže. Materiál: plastbeton, bednění, spojovací materiál, dřevěné podlahové fošny, podpěra.	sou				
3.	C2 - na OP1 se ze zdiva se lokálně uvolňují drobné kameny - doklínování kamenem	sou				
4.	C2 - na OP1 spárami prorůstá drobná vegetace a mech - mechanické očištění kamene	sou				
5.	C3 nosná konstrukce je znečištěna drobným mechem, lišejníky a biologickým spadem - mechanické očištění konstrukce	sou				
6.	C4 vozovka/komunikace - nadměrně rozdílná niveleta mostovky NK s volným terénem na předpolí před lávkou nad OP1 zarovnání nášlapného prostoru před mostem - odstranění přečnickajících částí úložných betonových bloků	sou				
7.	C7 zábradlí - osazení dřevěného madla - dub - výroba, nátěr, montáž	sou				
8.	C10 území pod mostem - uvolněné kameny v opěrném zdivu vlevo - doklínování kamenem	sou				
9.	Režijní náklady - doprava, opotřebení nářadí	%				
10.	Režijní náklady - vnitrostaveništní přesun - vynáška od komunikace na stavbu	%				
11.	Inženýring	sou				
	Celková cena bez DPH					73 285,35
	DPH 21%					15 389,92
	Celková cena s DPH (Kč)					88 675,27

Zpracoval : XXXXXXXXXX
dne : 10. 05. 2023
Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.
Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov
ičo : 287 85 134