

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 6440-0004-2016-295

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFM Praha,

- ve věcech technických: Alena Čičmancová, technik,

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0004 Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9 – Kbelly, PSČ 197 00

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

Název firmy: BRABEC vzduchotechnika s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Jeseniova 1555/174, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 254 21 662
DIČ: CZ25421662

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166666

Jehož jménem jedná: Jiří Brabec, jednatel

Oprávnění zástupci pro jednání:-ve věcech smluvních: Jiří Brabec,
-ve věcech technických: Karel Šercl,

Doručovací adresa:

Jeseniova 1555/174, Žižkov, 130 00 Praha 3

(dále jen "zhotovitel")

se dohodly, že podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Havárie – oprava vzduchotechniky“ v hangáru předletové přípravy letiště Kbely
- b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

3.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

IV.

Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, na základě cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH: 139 650,00 Kč

21% DPH: 29 326,50 Kč

Cena celkem s DPH: 168 976,50 Kč

slovy: stošedesátosmtisícdevětsetsedmdesátšestkorun českých50/100

4.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.

4.3. Cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane potřeba takových prací, které jsou nutné ke zprovoznění a užívání díla a nejsou obsaženy v cenové nabídce (rozpočtu). To je takové práce, které nebyly známy při podpisu této smlouvy (dále jen „vícepráce“). Zjistí-li zhotovitel takovou skutečnost, informuje o ní bezodkladně objednatele osobně nebo telefonicky zástupce objednatele pro věci technické [(a současně provede zápis do stavebního (montážního) deníku] a zpracuje věcný soupis a rozsah takovýchto víceprací včetně jejich finančního ocenění a dopadu na dobu ukončení díla. Objednatel posoudí navrhované vícepráce, popřípadě projedná jejich rozsah se zhotovitelem. Uzná-li objednatel, že specifikované vícepráce je nutné z hlediska řádného provedení nebo užívání díla provést, zpracuje návrh dodatku k této smlouvě a předá jej k podpisu zhotoviteli. Teprve po uzavření takového dodatku je zhotovitel oprávněn započít s realizací předmětných víceprací, a to pouze v rozsahu uzavřeného dodatku k této smlouvě.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

V.

Místo provedení díla

Místem provedení díla jsou letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9

- vojenský objekt: č. CE: 00-09-02

- stavební objekt: I.č. 052

k.ú. Kbely, parcel č. 1992 zapsané na LV č. 116 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze – Katastrální pracoviště Praha.

VI.

Uznání závazku

6.1. Práce byly zahájeny dne 5.12.2016. Převzetí dokončených prací proběhlo podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, dne 20.3.2017.

6.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

VII.

Fakturační a platební podmínky

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v čl. I. této smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích do 15 pracovních dnů objednateli.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:

- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

7.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přejímajícím zástupcem objednatele.

Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:

- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
- název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
- jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
- jméno odpovědné přejímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.

7.4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.

7.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.

7.7. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

7.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.

7.9. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 ZDPH, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII.

Ostatní ujednání

8.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 4.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.

8.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ...), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

8.4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

8.5 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední strany.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č. 1 - cenová nabídka (1 list)

č. 2 - předávací protokol (1list)

V Praze dne:

21 -03- 2017

Za objednatele:

Ing.

.....
Ing. Ladislav Hampl

V Praze dne: 21 -03- 2017

Za zhotovitele:

4

Dodavatel:



BRABEC vzduchotechnika s.
Jeseniova 1555/174
130 00 Praha 3

IČ: 25421662
DIČ: CZ25421662



Odběratel: IČ:
DIČ:

Provozní středisko 0004
Alena Čičmancová
Mladoboleslavská 300
197 00 Praha 9 - Kbely

Tel.:

Nabídka č.: 1652376
Datum zápisu: 14.12.2016
Platno do:

Konečný příjemce:

CENOVÁ NABÍDKA: Na výměnu elektromotoru typ AOM180L08, 11kW, 730ot, II 2G Exd IIB+H2T4, patkový v objektu provozního střediska 0004 - Kbely

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Elektromotor ATEX2 11kW	1 ks	78 500,00		78 500,00 0%	0,00	78 500,00
Demontáž/ montáž/ výměna elektromotoru	1 pak	20 000,00		20 000,00 0%	0,00	20 000,00
Kabel cyky 5x6	25 bm	110,00		2 750,00 0%	0,00	2 750,00
Motorová ochrana 3f 32A	1 ks	1 800,00		1 800,00 0%	0,00	1 800,00
Instalace kabelu a přepojení	1 pak	7 500,00		7 500,00 0%	0,00	7 500,00
Elektro revize	1 pak	2 800,00		2 800,00 0%	0,00	2 800,00
Montážní a spojovací materiál	1 pak	3 500,00		3 500,00 0%	0,00	3 500,00
Technická kompletace a vm	1 pak	2 500,00		2 500,00 0%	0,00	2 500,00
Ekologická likvidace el.motoru a odpadu	1 pak	1 500,00		1 500,00 0%	0,00	1 500,00
Ložisková skříň ventilátoru	2	2 400,00		4 800,00 0%	0,00	4 800,00
Výměna ložisek	1 pak	10 500,00		10 500,00 0%	0,00	10 500,00
Doprava	1	3 500,00		3 500,00 0%	0,00	3 500,00
Součet položek				139 650,00	0,00	139 650,00
CELKEM K ÚHRADĚ						139 650,00


Vzhledem k atypickému provedení typu elektromotoru v nevýbušném provedení je dodací doba 7 týdnů.

Forma úhrady: faktura splatnost 30 dní
Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem

Simona Försterová
BRABEC vzduchotechnika s.r.o.



Vystavil: Karel Šercl



Ceny jsou v ústě a místě shodě

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předání je plnění díla: „Havárie – oprava vzduchotechniky“ ve vojenském objektu CE :00-09-02, letiště Kbely, IČ.: 052 dle Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2016-295.

Přebírající:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

osoba přebírající: Alena Čičmancová, [redacted] za PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha 9

Předávající:

BRABEC vzduchotechnika s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Jeseniova 1555/174, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 254 21 662

jejímž jménem jedná: Jiří Brabec
[redacted]

Datum skutečného zahájení prací: 5.12.2016

Datum předání a převzetí: 20.3.2017


Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Havárie - oprava vzduchotechniky“ ve vojenském objektu CE :00-09-02, letiště Kbely, IČ.: 052 dle Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2016-295 byla provedena v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele bez vad.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převzetí dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Datum předání:

Předávající:
Karel Šercl


Přebírající:
Alena Čičmancová



**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha**

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb. z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací předběžné finanční kontroly před vznikem závazku. Při odstranění havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. b) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


vedoucí, správce rozpočtu
Ing. Ladislav Hampl