Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Navrh reseni/dilc¢i realiza¢ni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

U¢astnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v ptipadé akceptace také dodavatel plnéni

Ucastnik Devterium s.r.o0.

Sidlo Rimska 84/10, 12000 Praha 2
ICo 04574150

Zastoupeny Danielem Ri¢afem

-

navrhuje timto Zadavateli a v pfipadé akceptace také pfijemci plnéni (dale jako ,pfijemce plnéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

Ptijemce plnéni je zastoupeny feditelem Kancelate TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plInéni prostrednictvim této diléi smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody k vefejné zakazce , Sdileny informacni systém TA CR - etapa 2"

Predmétem této smlouvy je navrh reseni do minitendru:

Cislo minitendru MT069

Nazev minitendru Spréava programd

Vécny garant feSeni* Pavel Pelc

E-mail pavel.pelc@devterium.cz
Telefon 720755638

*Jméno a prijmeni osoby odpovédné za pribéh a vécné feSeni minitendru. Tato osoba musi byt
adekvatné zapojena do aktivit uvedenych v kapitole ,2 Rozsah a Gcelnost Cinnosti”.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):

1. Existuji byznysova sluzba Sprava programd, priirezové sluzby Denik programu a Reminder. Ra&mec funkcionalit popisuji prilohy dil¢i smlouvy.

2. Sluzby vytvorené v ramci MT069 respektuji architekturu SISTA a vyuZzivaji, tam kde je to vhodné, vystupy jiz realizovanych minitendr( viz
kapitola 2.4. Existuijici sluzby SISTA definice pozadavkd.

3. Byznysova sluzba MT069 Sprava program( poskytuje parametry navazujicim sluzbam (kontext popisuje definice pozadavku).
4. Existuje repozitar se zdrojovymi kddy a dokumentaci sluzeb vytvorenych v ramci MT069.
5. 0ps tym TA CR je schopen vlastnimi silami sluzby dodané v ramci MT069 nasadit do testovaciho/produkéniho prostiedi GCP.

6. Ovéreni vyuzitelnosti komponenty MUI X Data Grid v byznysové sluzbé Sprava program.

1 Popis metody a zplisobu realizace

Popis metody a zpUsob realizace zasazeny do poZadavk{ specifikace zadani minitendru tvofi prilohu €. 1
této dil¢i smlouvy.

2 Rozsah a Gcelnost ¢innosti

\lyberete kod cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kod z Konkrétni popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, Pocet
ramcové kodu rozsah a icel jejich zapojeni hodin
dohody

Planovani jednotlivych sprintd. Daniel Ri¢af - garant
AN Zpresnéni analyzy zadani. 72

Vypracovani dokumentace.

Procesni analyza integrace mikrosluzeb SISTA do feSeni MT069 Ondrej Par - garant

BP 24
Testovani Daniel Ricaf - garant

TE 32
Pfiprava testovacich scénart Ondfej Par - garant

NT 8
Navrh a vyvoj prototypt jednotlivych sluzeb Pavel Pelc - garant

AR 24
Vyvoj sluzby Spravy programt a navazujicich mikrosluzeb Pavel Pelc - garant

PR Ondrej Pér, Vit Fleischer, 120

Vladéna Hoffmanova

Oznaceni poddodavatele dle sekce K Vijzvy: Celkem hodin 280

Vladéna Hoffmanova, ICO 03678385
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Vyreseni otazek pfi plnéni

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Otazky budou reseny pribézné jako koncepty a dodavatel je pfipraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Gcelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim

20

Stav ¢erpani bude priibézné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu

poskytnutych konzultaci minitendru”.

4

Vystupy a jejich Groven

V souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feseni minitendru dodany a jejich kvalitativni droven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Byznysova sluzba ,Sprava Byznysova sluzba ,Sprava programd“ a dale priirezové sluzby ,Denik programu”,
programc, prifezové sluzby +Reminder” s funkcionalitami definovanymi v analytické zpravé a produktovém backlogu.
+Denik programu” a ,,Reminder”

02 Zdrojové kddy vytvorené v ramgi Zdrojové kody vytvorené v ramci MTO69 Sprava program( v repozitafi Bitbucket dle
MT069 Sprava program(i pravidel vyvoje. Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) ramcové dohody povinen

pravidla vyvoje respektovat.

03 Dokumentace sluZeb vytvorenych Dokumentace sluzeb vytvorenych v ramci MTO69 Sprava programd v repozitari Bitbucket
v ramci MT069 Sprava programd dle pravidel vedeni dokumentace. Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) ramcové

dohody povinen pravidla vedeni dokumentace respektovat..

04 Podklady scrumovych udalosti Podklady scrumovych udélosti ve formé prezentaci a dokument( dle Sablon v projektové
knihovné. Jedna se o vystupy z planovani sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence
scrumovych udalosti pfi FeSeni minitendru je povazovano za nesplnéni pozadavk.

05 Zavérectna prezentace reSeni Zavéretna prezentace sluzeb vytvorenych v ramci MTO69 pro ostatni G¢astniky ramcové

MTO69 dohody formou prezentace a ukazkou funkcionalit.

06 Konzultace nad otazkami Konzultace nad otazkami a koncepty feSeni v rozsahu dle B12 specifikace zadani. Vykaz
a koncepty feseni MT069 konzultaci bude predmétem akceptacniho Fizeni. TA CR z opatrnosti pfipomina, ze

konzultace slouzi predevsim k diskusi nad navrhy rfeSeni dodavatele.

07 Doplnéni specifickych datovych Doplnéni specifickych datovych entit do datového slovniku - Doplnéni specifickych
entit MT069 do datového slovniku : datovych entit (slovnik pojm0 a jednotlivé datové polozky do datového slovniku)

souvisejicich s byznys sluzbou MT069 Sprava programd do datového katalogu dle pravidel
vyvoje.

08
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5  Harmonogram plnéni

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny

informaéni systém TA CR - etapa 2

Harmonogram pInéni dle poZadavk( sekce B9 specifikace zadani minitendru (podrobné;jsi rozpis WBS je

uveden v navrhu feseni):

Polozka harmonogramu

Sprint MT069/S00 Rozplanovani inkrementd backlogu
Rozplanovani inkrement(i produktového backlogu MT069

Revize a retrospektiva sprintu MTO69/Kickoff

Sprint MT069/S01 Sprava program( - inkrement .
Planovani MT069/S01 Sprava program( - inkrement |.
Dodavka MT069/S01 Sprava program( - inkrement I.

Revize a retrospektiva MT069/S01 Sprava program( - inkrement I.

Sprint MT069/S02 Sprava program( - inkrement I1.
Planovani sprintu MT069/S02 Sprava program( - inkrement II.
Dodavka MT069/S02 Sprava program( - inkrement I,

Revize a retrospektiva MT069/S02 Sprava program( - inkrement I1.

Sprint MT069/S03 Sprava program( - inkrement ll.
Planovani MT069/S03 Sprava programd - inkrement I,

Dodavka MT069/S03 Sprava program - inkrement lll.

Revize a retrospektiva MT069/S03 Sprava program( - inkrement llI.

>>> Wrap-up aktivity MTO69 (nezapocitavaji se do doby reSeni) <<<
Zavérecna prezentace vysledkd MT059 ostatnim ucastnikim RD

Akceptacni fizeni MT069 dle projektové metodiky

Poznamky k harmonogramu feseni (napf. popis dil€ich fakturacnich milnikd):

15.05.2023
15.05.2023
22.05.2023

29.05.2023
29.05.2023
29.05.2023

12.06.2023

19.06.2023
19.06.2023
19.06.2023

03.07.2023

10.07.2023
10.07.2023
10.07.2023

24.07.2023

31.07.2023

07.08.2023

26.05.2023
19.05.2023
26.05.2023

16.06.2023
29.05.2023
09.06.2023

16.06.2023

07.07.2023
19.06.2023
30.06.2023
07.07.2023

28.07.2023
10.07.2023
21.07.2023
28.07.2023

04.08.2023
11.08.2023

- Absence scrumovych udalosti (planovani, revize a retrospektiva) bude ze strany TA CR povazovano za nesplnéni pozadavka.

- Dodavatel NEVYZADUIJE ¢astec¢nou fakturaci v prabéhu feseni minitendru.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
6 Cenaa platebni podminky

6.1 Cena za pInéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01
Polozka Hodnota
Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 300 hod.
Hodinova sazba (mensi nebo rovna sazbé stanovené v RD) 1500 Ké&/hod.
Plnéni etapy 01 bez DPH 450.000,0 K¢

Etapa 02 (pripadné dalsi sluzby - napt. konzultace, podpora pilotniho provozu ¢i drobny rozvoj):

Polozka Hodnota

Pocet hodin 30 hod.
Hodinova sazba (mensi nebo rovna sazbé stanovené v RD) 1500 K¢/hod.
PInéni etapy 02 bez DPH 45.000,0 Ké

Pausalni naklady

Zadavatel umoznil ve Vyzvé k podani navrhu feSeni do ceny navrhu feSeni (jako jeji soucast)
zapoctist az 10 % pausalnich nakladt. U¢astnik neni povinen 10 % pausalnich nakladd pricitat.

Polozka i
Soucet plnéni etapy 01 a etapy 02 bez DPH 495.000,0 K¢
Pausalni naklady bez DPH ( max. 10% souctu pInéni etapy 01 a 02) 45.000,0 K¢

Celkové plnéni

Celkoveé plnéni bez DPH 540.000,0 ke Celkové pInéni's DPH 653.400,0 ke

Pozn.:

e Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky vyzvy k podani navrhu
feseni.

e Celkové plnéni bez DPH neprekroéi maximalni cenu uvedenou v éasti E) Cinnosti sméFujici
k naplnéni Gcelu minitendrd, maximalni cena a minimalni rozsah pinéni Vyzvy.
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6.2

8.2

8.3

8.4

8.5

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Dodavatel pInéni vystavi pfijemci plnéni po radné formalni akceptaci dil¢cich vystupl (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit prijemci plnéni do 15 dnl od ukonceni formalniho
akceptacni fizeni. Pfijemce plnéni uhradi cenu do 21 dnd po doruceni bezvadné faktury, ktera miize
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni pfijemcem pinéni. Bude-li faktura obsahovat vady
branici jejimu proplaceni, termin jeji tUhrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni

téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vsak kratsim nez 15 dnd.

Platnost a Gc¢innost

Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace prijemcem plnéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu FeSeni (castnika ramcové dohody v minitendru
a G¢innosti dnem vloZenim do registru smluv. Toto vloZent zajisti TA CR.

Smluvni sankce

\/ pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢ciho vystupu dle harmonogramu plnéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
plnéni zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1500 K¢ (slovy tisicpétsetkorun ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vySe 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylucné ddvody na strané
dodavatele pInéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
pfijemci plnéni nahradu zplsobené Skody v ddsledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

\/ pripadé prodleni pfijemce plnéni s thradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po prijemci pInéni zaplaceni Groku z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dil¢ctho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plnéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnid se povazuje za

podstatné poruseni smluvnich povinnosti a prijemce pInéni je opravnén vtakovém pfipadé
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

\/ pfipadé prodleni prijemce plnéni s (hradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnd
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel plnéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

Pfijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce prijemce plnéni vici
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava i povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dot¢eno poskytovani plnéni prostrednictvim

subdodavatele.

\erze: 3
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

9.2 Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo plnéni Gkoléi svérenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel plnéni s prevodem ¢i prechodem vsech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

10 Odstoupeni a vypoved'

10.1 Smlouva zanika:

e Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

e Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihiitou bez udani déivodu.
Vypovédni lhdta pocina bézet nasledujici den po doruceni vypovédi.

e (Odstoupenim pro podstatné poruSeni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
s (cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.

e Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.

e Uplynutim doby uvedené v bodé V. Harmonogram plinéni.

.

10.2 Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevSim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy — nedodrzovani termind (prodleni dodavatele pinéni
s predanim zpracovaného dilciho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnl) a kvalita vystupd
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

10.3 Dodavatel plnéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycisleni jiz probéhnuvsich

aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tydne ode dne zaniku smlouvy.

11 Ddavérnost informaci

11.1 TACR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam verejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmeétu této Smlouvy.

12 Castecna neplatnost

12.1 Pripadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouveé.

13 Stret zajmd

13.1 Dodavatel plnéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, ze vzhledem k zajisténi plnéni
na zakladé této dil¢i realiza¢ni smlouvy neni a nebude ve stretu zajm(, a to zejména pfi zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich titul administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 ¢i SISTA.
Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatelé,
zameéstnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.
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14.1

15
15.1

15.2

16
16.1

17

ID
01
02
03
04
05
06
07
08

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

\/ pripadé, ze dojde k identifikaci stfetu zajm{ v prlbéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stietu zajm( ¢i ukonéeni dotacni podpory.

Zmény této Smiouvy

Tuto Smlouvu je mozné ménit, doplfovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

Rozhodné pravo a reseni sporti

Platnost, pInéni, vjklad a Géinky této Smlouvy se Fidi pravnim radem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

V&echny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feeny soudy Ceské
republiky.

Ochrana osobnich adaj

Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdaji a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,ZZ0OU") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajt
aovolném pohybu téchto Gdajt (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.

Prilohy dilc¢i smlouvy
Nazev prilohy
MTO069 Sprava program(i - Navrh reSeni
MTO069 Sprava program - Definice pozadavk(
MTO069 Sprava programd - Produktovy backlog
MTO069 Sprava programd - Figma prototypy
N/A
N/A
N/A
N/A

Vytisknout bez podpisu

Podpis dodavatele pInéni jako navrhovatele
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	ucastnik: Devterium s.r.o.
	zastupce: Danielem Říčařem
	sidlo: Římská 84/10, 12000 Praha 2
	ICO: 04574150
	kontaktni-osoba: Pavel Pelc
	MTXYZ: MT069
	kontaktni-telefon: 720755638
	kontaktni-email: pavel.pelc@devterium.cz
	nazev-MT: Správa programů
	cile-b4: 1. Existují byznysová služba Správa programů, průřezové služby Deník programu a Reminder. Rámec funkcionalit popisují přílohy dílčí smlouvy.
 
2. Služby vytvořené v rámci MT069 respektují architekturu SISTA a využívají, tam kde je to vhodné, výstupy již realizovaných minitendrů viz kapitola 2.4. Existující služby SISTA definice požadavků.
 
3. Byznysová služba MT069 Správa programů poskytuje parametry navazujícím službám (kontext popisuje definice požadavků).
 
4. Existuje repozitář se zdrojovými kódy a dokumentací služeb vytvořených v rámci MT069.
 
5. Ops tým TA ČR je schopen vlastními silami služby dodané v rámci MT069 nasadit do testovacího/produkčního prostředí GCP.
 
6. Ověření využitelnosti komponenty MUI X Data Grid v byznysové službě Správa programů.  
 
	an-cinnosti: Plánování jednotlivých sprintů.
Zpřesnění analýzy zadání.
Vypracování dokumentace.
	ar-hodiny: 24
	pr-hodiny: 120
	pr-cinnosti: Vývoj  služby Správy programů a navazujících mikroslužeb
	ar-osoby: Pavel Pelc - garant
	pr-osoby: Pavel Pelc - garant
Ondřej Pár, Vít Fleischer,
Vladěna Hoffmanová
	ar-cinnosti: Návrh a vývoj prototypů jednotlivých služeb
	te-osoby: Daniel Říčař - garant
	nt-cinnosti: Příprava testovacích scénářů
	nt-hodiny: 8
	nt-osoby: Ondřej Pár - garant
	te-hodiny: 32
	te-cinnosti: Testování
	bp-hodiny: 24
	bp-osoby: Ondřej Pár - garant
	bp-cinnosti: Procesní analýza integrace mikroslužeb SISTA do řešení MT069
	an-osoby: Daniel Říčař - garant
	an-hodiny: 72
	celkem-hodiny: 280
	poddodavatel: Vladěna Hoffmanová, IČO 03678385
	konz-hodiny: 20
	vystup-01: Byznysová služba „Správa programů“, průřezové služby „Deník programu” a „Reminder”
	vystup-04: Podklady scrumových událostí 
	vystup-08: 
	vystup-03-popis: Dokumentace služeb vytvořených v rámci MT069 Správa programů v repozitáři Bitbucket dle pravidel vedení dokumentace. Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vedení dokumentace respektovat..
	vystup-06-popis: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení v rozsahu dle B12 specifikace zadání. Výkaz konzultací bude předmětem akceptačního řízení. TA ČR z opatrnosti připomíná, že konzultace slouží především k diskusi nad návrhy řešení dodavatele.
	vystup-02-popis: Zdrojové kódy vytvořené v rámci MT069 Správa programů v repozitáři Bitbucket dle pravidel vývoje. Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vývoje respektovat.
	vystup-03: Dokumentace služeb vytvořených v rámci MT069 Správa programů
	vystup-08-popis: 
	vystup-05: Závěrečná prezentace řešení MT069
	vystup-04-popis: Podklady scrumových událostí ve formě prezentací a dokumentů dle šablon v projektové knihovně. Jedná se o výstupy z plánování sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence scrumových událostí při řešení minitendru je považováno za nesplnění požadavků.
	vystup-01-popis: Byznysová služba „Správa programů“ a dále průřezové služby „Deník programu”, „Reminder” s funkcionalitami definovanými v analytické zprávě a produktovém backlogu. 
	vystup-07: Doplnění specifických datových entit MT069 do datového slovníku
	vystup-02: Zdrojové kódy vytvořené v rámci MT069 Správa programů
	vystup-05-popis: Závěrečná prezentace služeb vytvořených v rámci MT069 pro ostatní účastníky rámcové dohody formou prezentace a ukázkou funkcionalit. 
	vystup-07-popis: Doplnění specifických datových entit do datového slovníku - Doplnění specifických datových entit (slovník pojmů a jednotlivé datové položky do datového slovníku) souvisejících s byznys službou MT069 Správa programů do datového katalogu dle pravidel vývoje.
	vystup-06: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení MT069
	hmg-radek-24-od: 




	hmg-radek-12-do: 30/06/2023
	hmg-radek-15-do: 




	hmg-radek-26: >>> Wrap-up aktivity MT069 (nezapočítavají se do doby řešení) <<<
	hmg-radek-28:   Akceptační řízení MT069 dle projektové metodiky
	hmg-radek-12:   Dodávka MT069/S02 Správa programů - inkrement II.
	hmg-radek-1-do: 26/05/2023
	hmg-radek-28-od: 07/08/2023
	hmg-radek-5: Sprint MT069/S01 Správa programů - inkrement I.
	hmg-radek-3:   Revize a retrospektiva sprintu MT069/Kickoff
	hmg-radek-25-od: 




	hmg-radek-1: Sprint MT069/S00 Rozplánování inkrementů backlogu
	hmg-radek-7-od: 29/05/2023
	hmg-radek-8-od: 12/06/2023
	hmg-radek-11-od: 19/06/2023
	hmg-radek-25-do: 




	hmg-radek-27-od: 31/07/2023 
	hmg-radek-9: 
	hmg-radek-9-do: 




	hmg-radek-2: Rozplánování inkrementů produktového backlogu MT069
	hmg-radek-8-do: 16/06/2023
	hmg-radek-4-od: 




	hmg-radek-16-od: 10/07/2023
	hmg-radek-26-od: 




	hmg-radek-15: 
	hmg-radek-16: Sprint MT069/S03 Správa programů - inkrement III.
	hmg-radek-26-do: 




	hmg-radek-24: 
	hmg-radek-28-do: 11/08/2023
	hmg-radek-3-od: 22/05/2023
	hmg-radek-22-od: 




	hmg-radek-9-od: 




	hmg-radek-6:   Plánování MT069/S01 Správa programů - inkrement I.
	hmg-radek-21-do: 




	hmg-radek-4-do: 




	hmg-radek-5-od: 29/05/2023
	hmg-radek-6-do: 29/05/2023
	hmg-radek-10: Sprint MT069/S02 Správa programů - inkrement II.
	hmg-radek-27:   Závěrečná prezentace výsledků MT059 ostatním účastníkům RD
	hmg-radek-2-do: 19/05/2023
	hmg-radek-22: 
	hmg-radek-20: 
	hmg-radek-15-od: 




	hmg-radek-20-do: 




	hmg-radek-1-od: 15/05/2023
	hmg-radek-23-do: 




	hmg-radek-19-od: 24/07/2023
	hmg-radek-10-od: 19/06/2023
	hmg-radek-13:   Revize a retrospektiva MT069/S02 Správa programů - inkrement II.
	hmg-radek-17-od: 10/07/2023
	hmg-radek-16-do: 28/07/2023
	hmg-radek-18-od: 10/07/2023
	hmg-radek-20-od: 




	hmg-radek-13-od: 03/07/2023
	hmg-radek-11:   Plánování sprintu MT069/S02 Správa programů - inkrement II.
	hmg-radek-23-od: 




	hmg-radek-11-do: 19/06/2023
	hmg-radek-23: 
	hmg-radek-17:   Plánování MT069/S03 Správa programů - inkrement III.
	hmg-radek-25: 
	hmg-radek-19:   Revize a retrospektiva MT069/S03 Správa programů - inkrement III.
	hmg-radek-17-do: 10/07/2023
	hmg-radek-18-do: 21/07/2023
	hmg-radek-21-od: 




	hmg-radek-7:   Dodávka MT069/S01 Správa programů - inkrement I.
	hmg-radek-24-do: 




	hmg-radek-10-do: 07/07/2023
	hmg-radek-13-do: 07/07/2023
	hmg-radek-7-do: 09/06/2023
	hmg-radek-21: 
	hmg-radek-14-od: 




	hmg-radek-6-od: 29/05/2023
	hmg-radek-12-od: 19/06/2023 
	hmg-radek-22-do: 




	hmg-radek-14: 
	hmg-radek-19-do: 28/07/2023
	hmg-radek-18:   Dodávka MT069/S03 Správa programů - inkrement III.
	hmg-radek-27-do: 04/08/2023
	hmg-radek-4: 
	hmg-radek-2-od: 15/05/2023
	hmg-radek-5-do: 16/06/2023
	hmg-radek-3-do: 26/05/2023
	hmg-radek-14-do: 
	hmg-radek-8:   Revize a retrospektiva MT069/S01 Správa programů - inkrement I.
	hmg-poznamky: - Absence scrumových událostí (plánování, revize a retrospektiva) bude ze strany TA ČR považováno za nesplnění požadavků.
- Dodavatel NEVYŽADUJE částečnou fakturaci v průběhu řešení minitendru. 
	e02-plnení-bez-DPH: 45000
	hodiny-2: 30
	hodinovka-2-bez-DPH: 1500
	e01-plnení-bez-DPH: 450000
	hodiny-celkem: 300
	hodinovka-bez-DPH: 1500
	soucet-e01-e02-plnení-bez-DPH: 495000
	pausal: 45000
	celkem-bez-dph: 540000
	DPH: [1.21]
	celkem-s-dph: 653400
	Priloha01: MT069 Správa programů - Návrh řešení
	Priloha02: MT069 Správa programů - Definice požadavků
	Priloha03: MT069 Správa programů - Produktový backlog
	Priloha04: MT069 Správa programů - Figma prototypy
	Priloha05: N/A
	Priloha06: N/A
	Priloha07: N/A
	Priloha08: N/A
	Vytisnout bez podpisu: 


