
KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)

Název akce:

Název firmy nebo jméno podnikatele: 

IČ:

Sídlo nebo místo podnikání:

Adresa pro doručování:

Oprávněný zástupce:

Telefon:

E-mail:

Fáze projektových prací Cena bez DPH Kč DPH % Cena včetně DPH Kč

Dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (včetně inženýrské činnosti)

249 000,- 52 290,- 301 290,-

Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(včetně inženýrské činnosti)

182 000,- 38 220,- 220 220,-

CELKEM 431 000,- 90 510,- 521 510,-

Autorský dozor - jedna účast na stavbě 5 000,- 1 050,- 6 050,-

Autorský dozor - hodinová sazba součinnosti 1 000,- 210,- 1 210,-

V(e): Brně Dne: 20. 2. 2023

Zpracoval:

RO lapač Černý v Bynině

Regioprojekt Brno, s.r.o.

00220078

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

FAX:

(razítko, podpis)





PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: RO lapač Černý v Bynině

č. výkonová fáze ostatní stavby Cena bez DPH(Kč)
PČa IČ

1.

Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD 
zpracovatelem + dokumentace pro ÚR a zajištění IČ 
UR
Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby,údaje ČHMÚ 8 000

Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem 
(polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu 
budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m 35 000
Zabezpečení průzkumů popříp.rozborů potřebných pro 
vypracování dokumentace,/inženýrsko geologický průzkum, rozbor 
zemin/ 70 000
Přírodovědný průzkum nenívZL

Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání 
územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném 
znění 110 000
Projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi v
průběhu a v závěru prací 25 000
Projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi za 
účelem vydání územního rozhodnutí 1000

l.Fáze celkem 249 000

2.
Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební 
povolení (DSP) a (IČ SP)
Vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v 
rozsahu die vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění 110 000

Projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem 
vydání stavebního povolení v průběhu a závěru prací 15 000
havarijní a povodňový plán 4 000

2.Fáze celkem 129 000

3.
Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a 
(IČ PS)
Dopracováni projektu pro provedeni stavby (DPS) v rozsahu dle
vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění, specifikace strojů a zařízení 
popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet 34 000
Koordinace projektu HP 2 000
Dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce
v souladu s DSP 2 000
Návrh provozního a manipulačního řádu 15 000

3.Fáze celkem 53 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1, 2 a 3 431 000

4. Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)
výkon občasného autorského dozoru die požadavku objednatele 7.
účastí na stavbě. 35 000

5.Fáze AD celkem 35 000

V: Brně Dne: 20. 2. 2023

Zpracoval:

razítko,podpis
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků - oblast povodí Moravy 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: RO Lapač Černý v Bynině

Stupeň projektové dokumentace:

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a provádění stavby

Místo: Bynina Obec s rozšířenou působností: Valašské Meziříčí

Kraj: Zlínský Katastrální území: Bynina

Název toku:Černý ČHP.: 4-11-02-004

IDVT: 10185919

Druh prací: Stavba hrazení bystřin - výstavba lapače splavenin 

Charakter akce: Investice

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka: 

od km 3.100 do km 3.150 tj. 50 m

Popis stávajícího stavu:
Cílem stavby lapače je zamezení transportu splavenin po toku dolů do zastavěné a upravené 

trati v intravilánu místní části Bynina, kde je malý spád. Splaveniny zmenšují průtočný profil toku a 
tím je zvyšováno nebezpečí vylití vody z koryta při povodňových průtocích.

Popis návrhu a požadavků investora:
Vytipovat v určeném zájmovém území přesný profil pro umístění tělesa lapače splavenin 

s ohledem na dostatečný zdržný prostor lapače, včetně přístupu do zdržného prostoru. Ve 
vytipovaném profilu navrhnout příčný objekt z armovaného betonu s obkladem lomovým 
kamenem, který bude průchodný pro živočichy. Pod tělesem navrhnout zajištění dna i břehů 
s ohledem na dopadající vodní sloupec při naplnění zdržného prostoru lapače

Podklady poskytnuté objednatelem:
Mapové a zadávací podklady k určení místa a způsobu provedení 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 6 000 tis. Kč bez DPH 

Postup (fáze) zpracování PD:

Termín předání díla do DK ( 2 kompletní paré); 31.1.2024 

Termín předání a odevzdání dohotovení díla : 31.3.2024

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9.2023 

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1 paré v elektronické podobě.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v 
účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech
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žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu; smlouvou o dílo včetně tohoto zadávacího listu projekčních prací.

Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění 
stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

PD bude rozšířena o požadavky investora
Požadované podklady:

• zaměření stávajícího stavu ověřené osobou oprávněnou pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností,

• geodetické práce, výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, 
které byly použity pro účely projektování a mohou být využity pří vytyčovacích, 
kontrolních a dokumentačních činnostech.

• aktuální údaje ČHMÚ
• inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (min. v počtu 4 sond a do 

hloubky min. 2,5 m, s ohledem na kritéria pro zakládání objektů, stability svahů, 
únosnost základové spáry (laboratorní fyzikálně-mechanické rozbory zemin pro 
stanovení jejich geomechanických parametrů, laboratorní rozbory podzemních vod 
pro stanovení agresivity na stavební konstrukce, zpracování výsledků terénních a lab. 
prací, doporučení pro zakládání a provádění zemních prací),

• Návrh kapacit stavby
• Výpočet objemu zdržného prostoru, předpokládaného množství splavenin a doby 

naplnění přehrážky.
• hodnocení dle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb., (v rozsahu ř. km 0,120 - 0,260; 

zpracováno se zaměřením zejména na výskyt jednotlivých druhů ichtyofauny, jejich 
velikostní struktury a případnou přítomnosti dalších druhů živočichů, vázaných na 
vodu v nádrži; podrobné posouzení terestrické části dotčeného profilu ve vztahu 
k ostatním obratlovcům a vlivy záměru na dotčenou biocenózu; požadavky na 
zpracovatele - autorizace ve smyslu § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.),

• posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního 
dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska 
TBD,

• Zhotovitel zajistí základní rozbory výkopku dle zákona o odpadech 541/2020 Sb a 
vyhlášky 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2023 zůstává v platnosti vyhláška č. 
294/2005 Sb.) - příloha č. 10 (10.1.; 10.2., příloha č. 2. - výluhy), případně další 
nezbytně nutné rozbory dle možnosti uložení výkopku. Zajištění odběru a rozboru dle 
příslušných norem a platné legislativy. Součásti bude rovněž komentář k vyhodnocení 
testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále 
posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu 
odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty 
testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností 
zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku 
musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci).

Bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Využití přebytečného 
materiálu na povrchu terénu, na ZPF nebo pro jejich uložení na skládku. Zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy pro 
takové využití (uložení) a zajistí jejich vyjádření (souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí
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objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem 
odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 

seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

e fotodokumentace (minimální počet fotografií 7 ks s popisem navrhovaných opatření dle ř. 
km a vlastnických vztahů),

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí (základní vodohospodářská 
mapa),

« přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením objektů (základní mapa),
• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 

vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky.

o statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden 
postup výpočtu (autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb),

• situace (1:500),
• podélný profil (1:500),
• příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 

vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahováni, označení břehů atd.,

• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného objektů či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,

o výkresy objektů (požité materiály),
« prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - (zejména kladečská schémata 

uložení kamene např. koruny; uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje 
dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, řešení přechodů konstrukcí, 
spárování),

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (zejména u atypických forem 
návrhu provádění či s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, 
přístupy, ochrana dřevin apod.),

» podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (grafickou i elektronickou formu),
o zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,
® katastrální snímky (identifikace příslušným katastrálním úřadem),
« situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 

vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup, (v měřítku 1 : 500, vyšrafování záborů trvalých dle jednotlivých vlastníků včetně 
vložení tabulky záborů),

o zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

e seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně I jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,
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® výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, rozpočet pro 
DK (v papírové i elektronické podobě) bude označen: DK 1 (po opravách, aktualizacích 
číslovat postoupně: 2, 3, atd...) a rozpočet určený pro výběrové řízení musí být označen 
VR 1 (po opravách číslovat verze postoupně: 2,3,...),

® v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R" 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

» plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající 
z projekčního návrhu a technologie výstavby,

• návrh harmonogramu prací,
® návrh povodňového plánu,
o návrh provozního řádu

Požadovaný obsah dokladové části

zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), 

aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu (n-leté i m-denní vody), 

vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

vyjádřeni a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy 
budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejích vyjádření v 
uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle 
věty první.

stanovisko správce povodí,

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního 
zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje 
dodržení jeho podmínek,

vyjádření Moravského rybářského svazu,

doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění (Krajský úřad),

vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 
uvedení způsobu jejích vypořádání.

Ostatní požadavky:
štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. 
km stavby (dle CEVT),
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součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný 
objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
fázi přípravy díla,

způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, 
přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a 
to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, 
vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných 
zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a 
ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně 
podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí 
objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem 
odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud 
bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí 
jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření dle věty první),

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění 
stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené 
objednatelem) budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude 
předem projednán a odsouhlasen objednatelem,

pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v 
elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele,

zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla 2 
kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 
nejpozději 20.10.2023.

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. 
xls. dwg. dgn.),

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby, zhotoviteli budou zapůjčeny doklady související se stavbou,

součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.),
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v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se společným povolením, jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný 
rozsah autorského dozoru na stavbě 7 dnů, zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení 
nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

další ujednání.

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště

RO Lapač Černý v Bynině

\ \ \0.2\

Objednatel: Zhotovitel:

Dne:
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