
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1008_1077_1119

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

Lesostavby Třeboň a.s. 

11 439 801,63

Sazba daně Výše daněZáklad daně

2 402 358,3411 439 801,6321,00%

0,0015,00%

13 842 159,97CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1008_1077_1119

Stavba:

Místo: Břilice Datum:

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

403

301.1

302.2

303.1

103

101

303.2

302.1

301.2

304.1

304.2

401

02

Popis

Vodovodní a kanalizační přípojky, Potoční ulice

Dešťová kanalizace, Potoční ulice

Vodovodní a kanalizační přípojky,Školní ulice

Jednotná kanalizace, Školní ulice

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Dešťová kanalizace, Školní ulice

Jednotná kanalizace, Potoční ulice

Ostatní a vedlejší náklady

Vodovod, Školní ulice

Vodovod, Potoční ulice

Pozemní komunikace

Vozovka - III. etapa

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

808 455,05

387 159,43

344 100,23

488 775,12

Cena bez DPH [CZK]

863 734,59

11 439 801,63

341 211,80

450 267,75

411 166,75

3 185 947,66

759 968,74

409 368,43

2 408 845,71

580 800,37

8. 10. 2021

591 417,90

416 361,28

978 230,61

1 045 118,85

702 768,45

Cena s DPH [CZK]

544 823,98

3 854 996,67

2 914 703,31

13 842 159,97

919 562,18

468 462,91

412 866,28

495 335,80

497 511,77

 

WAY project s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 341 211,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 341 211,80 21,00% 71 654,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 866,28

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Lesostavby Třeboň a.s. 

Strana 3 z 70



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 341 211,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 341 211,80

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 133 560,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 127 995,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 39 588,80

    VRN5 - Finanční náklady 28 938,00

    VRN9 - Ostatní náklady 11 130,00

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 341 211,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 341 211,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 133 560,00

1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl 1,000 22 260,00 22 260,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geologický průzkum bez rozlišení

VV prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření

VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 75 684,00 75 684,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů

VV podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů

VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 26 712,00 26 712,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV Zaměření skutečného provedení stavby

VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 904,00 8 904,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV vypracování  dokumentace skutečného provedení

VV "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 127 995,00

5 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 22 260,00 22 260,00 CS ÚRS 2021 01

PP Provizorní komunikace

VV koridory pro pěší a cyklisty pro zajištění požadavků BOZP

VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 105 735,00 105 735,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dopravní značení na staveništi

VV dopravně inženýrské opatření

VV označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby

VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 39 588,80

7 K 043103000w Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele kpl 1,000 8 904,00 8 904,00

PP Zkoušky bez rozlišení

VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP

VV "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 1,000

VV včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

8 K 043103000w1 Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou kpl 10 000,000 1,00 10 000,00

PP Zkoušky bez rozlišení

VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP

VV "bere se pro stavbu jako celek" 10000 10 000,000

VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

9 K 043194000w Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele kpl 1,000 10 684,80 10 684,80

PP Ostatní zkoušky

VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP

VV "Pro stavbu jako celek" 1 1,000

10 K 043194000w1 Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou kpl 10 000,000 1,00 10 000,00

PP Ostatní zkoušky

VV zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP

VV "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 10 000,000

VV Čerpat po odsouhlasení TDI.

D VRN5 Finanční náklady 28 938,00

11 K 053002000 Poplatky kpl 1,000 28 938,00 28 938,00 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatky

VV "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 11 130,00

12 K 091003000w Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi kpl 1,000 11 130,00 11 130,00

PP Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi

VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

02 - Ostatní a vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 185 947,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 185 947,66 21,00% 669 049,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 854 996,67

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

101 - Pozemní komunikace

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 185 947,66

HSV - Práce a dodávky HSV 3 185 947,66

    1 - Zemní práce 1 261 622,58

    2 - Zakládání 37 559,24

    4 - Vodorovné konstrukce 7 744,68

    5 - Komunikace pozemní 1 142 146,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 950,60

    8 - Trubní vedení 45 369,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 332 924,27

    997 - Přesun sutě 207 626,38

    998 - Přesun hmot 147 003,32

101 - Pozemní komunikace

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 185 947,66

D HSV Práce a dodávky HSV 3 185 947,66

D 1 Zemní práce 1 261 622,58

1 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 7,000 20,76 145,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV "Odstranění kce chodníku - bet. dlaždice, dle výkazu výměr" 7,0 7,000

2 K 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 2,000 27,74 55,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

VV "pro přadláždění drob. kostek, dle výk. výměr" 2,0 2,000

3 K 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 9,400 30,22 284,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "bere se pro odstranění kačírku, dle výk. výměr" 9,40 9,400

4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 55,200 69,50 3 836,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "odstranění kce vvjezdů, AB, dle výk. výměr" 55,20 55,200

5 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 513,300 22,88 11 744,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV odstranění podkl. vrstev vozovky v tl. 0.105 m

VV "odstranění kce vozovky, dle výk. výměr" 513,3 513,300

6 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 513,300 39,45 20 249,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "odstranění kce vozovky, dle výk. výměr" 513,30 513,300

7 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,000 163,79 2 129,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "Odstranění kce vjezdu - prostý beton, dle výkazu výměr" 13,0 13,000

8 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 75,200 30,56 2 298,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "Odstranění kce chodníku - bet. dlaždice, dle výkazu výměr" 7,0 7,000

VV "Odstranění kce vjezdu - prostý beton, dle výkazu výměr" 13,0 13,000

VV "odstranění kce vvjezdů, AB, dle výk. výměr" 55,20 55,200

VV Součet 75,200

9 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 5,000 1 892,10 9 460,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

VV "na ploše povrch úpr. podél obrub, dle výk. výměr" 5,0 5,000

10 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 4,000 78,48 313,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

VV "pro znovuosazení kam. obrubníků, dle výk. výměr" 4,0 4,000

11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 9,200 39,24 361,01 CS ÚRS 2021 02

PP Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV "Vytrhání parkových obrubníků dle výk. výměr" 9,2 9,200

12 K 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 1,200 5 221,51 6 265,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 4*0,3 1,200

13 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 443,200 46,78 20 732,90 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 443,2 443,200

14 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně
m3 598,200 58,04 34 719,53 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

VV "výkop dle výk. výměr" 253,16 253,160

VV "výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 345,04 345,040

VV Součet 598,200

15 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 149,550 399,78 59 787,10 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "bere se cca 25% odkopávky" 598,20*0,25 149,550

16 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,820 666,20 16 535,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

VV "Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0.4m, dle výk. výměr" 0,5*0,4*124,10 24,820

17 K 132354202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 29,484 916,62 27 025,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 20 do 50 m3

VV výkop pro přípojky uličních vpustí, šířka rýhy 0,9m , hl. prům 1,2 pod plání

VV "délka dle výkazu výměr" (14,3+13,0)*0,9*1,2 29,484

18 K 133354101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 8,640 1 598,85 13 814,06 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "pro ul. jednoduché vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2.0 m pod plání " 1,2*1,2*2,0*3 8,640

19 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 87,840 240,02 21 083,36 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV "Pro rýhy přípojky od vpustí pod plání silniční" (14,3+10,3)*1,2*2 59,040

VV "Pro šachty uličních vpustí pod sil. plání" 1,2*2,0*4*3 28,800

VV Součet 87,840

20 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 87,840 120,00 10 540,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV "dle zřízení" 87,84 87,840

21 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 26,652 88,79 2 366,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV přebytečná ornice na deponii do 1 km

VV "dle výk. výměr" (443,2-164,7-11,98)*0,1 26,652

22 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 590,794 208,99 123 470,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "odkopávka" 598,20 598,200

VV "rýhy do 800 mm" 24,82 24,820

VV "odečte se zemina pro zásyp" -22,856 -22,856

VV "odečte se zemina pro dod. násyp dle výk. výměr" -9,37 -9,370

VV Součet 590,794

23 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 3 544,764 18,60 65 932,61 CS ÚRS 2021 02

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 590,794*(16-10) 3 544,764

24 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 38,124 289,84 11 049,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "zemina tř. II z výkopu rýh a šachet" 29,484+8,64 38,124

25 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 228,744 24,04 5 499,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 38,124*(16-10) 228,744

26 K 162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 1,200 369,98 443,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "Pro suť z vybouraných vpustí, na skládku do 16 km" 1,2 1,200

27 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 7,200 24,04 173,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 1,20*(16-10) 7,200

28 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 132,052 333,90 377 992,16 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodor. přepravy zeminy" (590,794+38,124)*1,8 1 132,052

29 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 9,370 73,54 689,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

VV "dodatečný násyp dle výk. výměr míra zhutnění 96% PS" 9,37 9,370

30 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 346,750 110,25 38 229,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "hutněný násyp dle výk. výměr" 1,71 1,710

VV "výměna zeminy  dle výk. výměr" 345,04 345,040

VV Součet 346,750

31 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 693,500 434,07 301 027,55 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133

VV "materiál pro výměnu zeminy dle uložení" (346,75)*2,0 693,500

32 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,856 102,33 2 338,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop rýh pro přípojky" 29,484 29,484

VV "výkop šachet" 8,64 8,640

VV "odečte se obsyp vč. potrubí" -11,115 -11,115

VV odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí

VV -0,3*0,3*3,14*2,0*3 -1,696

VV odečte se lože přípojek

VV -0,9*(14,3+13,0)*0,1 -2,457

VV Součet 22,856

33 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10,543 469,80 4 953,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV obsypání trub do výšky 0,3 m nad povrch potrubí

VV "De200" (0,20+0,3)*0,9*14,3 6,435

VV "De110" (0,1+0,3)*0,9*13,0 4,680

VV Mezisoučet 11,115

VV odečte se zemina vytlačená potrubím

VV "De200" -(0,1*0,1)*3,14*14,3 -0,449

VV "De110" -(0,055*0,055)*3,14*13,0 -0,123

VV Součet 10,543

34 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 21,086 338,35 7 134,45 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 10,543*2,0 21,086

35 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 164,700 56,14 9 246,26 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování tl. 100 mm v rovině dle výk. výměr" 164,7 164,700

36 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 11,980 85,40 1 023,09 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování tl. 100 mm ve svahu dle výk. výměr" 11,98 11,980

37 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 164,700 20,20 3 326,94 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 164,70 164,700

38 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 11,980 26,36 315,79 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 11,98 11,980

39 M 005724100 osivo směs travní parková kg 5,300 116,87 619,41 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2

VV (164,70+11,98)*0,03 5,300

40 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 8,834 182,44 1 611,67 CS ÚRS 2021 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch

VV (164,70+11,98)*10*0,005 8,834

41 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 11,980 60,02 719,04 CS ÚRS 2021 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 11,98 11,980

42 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 177,300 14,30 2 535,39 CS ÚRS 2021 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "na ploše ohumusování v rovině dle výk. výměr" 164,70 164,700

VV "na ploše ter. úprav - kačírek, dle výk. výměr" 12,60 12,600

VV Součet 177,300

43 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 629,978 24,26 39 543,27 CS ÚRS 2021 02

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV dle plochy nových vozovek a chodníků dle výk. výměr

VV "dle plochy vozovky a park. zálivů vč. parapláně" 727,31*2 1 454,620

VV "sjezdy z kam. odseků" 120,95 120,950

VV "plocha kal. štěrku" 8,50 8,500

VV "přičte se plocha obrubníků" (266,0*0,15)+(75,10*0,08) 45,908

VV Součet 1 629,978

D 2 Zakládání 37 559,24

44 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 12,410 1 145,73 14 218,51 CS ÚRS 2021 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 

16 mm

VV "Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0,4m, 50%" 0,5*0,4*124,10*0,5 12,410

45 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby
m 124,100 188,08 23 340,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 

trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

VV "Pro drenáž dle výk. výměr" 124,10 124,100

VV včetně výplně  rýhy - cca 50%

D 4 Vodorovné konstrukce 7 744,68

46 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,457 1 067,01 2 621,64 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV pod přípojky dle výkazu výměr

VV 0,9*(14,3+13,0)*0,1 2,457
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47 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 6,000 393,39 2 360,34 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust

VV "dle výk. výměr" 2*3 6,000

48 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,000 198,67 596,01 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

49 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 3,000 722,23 2 166,69 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm

D 5 Komunikace pozemní 1 142 146,79

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 554,100 157,76 87 414,82 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV Pro novou konstrukci vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32

VV "dle výk. výměr" 554,1 554,100

51 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 728,300 177,60 129 346,08 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV v tl. min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32

VV "nová vozovka dle výk. výměr" 554,1 554,100

VV "nové park. zálivy dle výk. výměr" 165,70 165,700

VV "pro ter. úpravy - kalený štěrk, dle výk. výměr" 8,50 8,500

VV Součet 728,300

52 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 120,950 208,07 25 166,07 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm

VV Pro konstrukci chodníků v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32

VV "kryt z kam odseků dle výk výměr" 120,95 120,950

53 K 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm m2 8,500 181,13 1 539,61 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "pro ter. úpravy - kalený štěrk, MZK 0/32 G, dle výk. výměr"  8,50 8,500

54 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 554,100 356,78 197 691,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV uvažováno ACP16+, tl 50 mm, kce vozovky

VV "vozovka kryt ACO dle výk. výměr" 554,10 554,100

55 K 567921111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm m2 165,700 388,81 64 425,82 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad z mezerovitého betonu MCB  tl. 120 mm

VV Pro konstrukci parkovacích pásů, kryt z drobných kostek

VV "dle výk. výměr" 165,70 165,700

56 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 25 do 30 kg/m2 m2 8,500 23,30 198,05 CS ÚRS 2021 02

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

VV "pro ter. úpravy - kalený štěrk, dle výk. výměr" 8,50 8,500

57 K 572330111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm m2 5,000 666,69 3 333,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku 

obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm

VV uvažuje se pro povrch. úpravu podél obrub z ACO 11

VV "dle výk. výměr" 5,0 5,000

58 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 559,100 18,67 10 438,40 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

VV PS, A, (0,20 kg/m2) pro kci vozovky

VV "nová vozovka kryt ACO dle výk. výměr" 554,10 554,100

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 5,0 5,000

VV Součet 559,100

59 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 554,100 332,30 184 127,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV "pro kci vozovky, kryt ACO dle výk. výměr" 554,10 554,100

60 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 167,700 666,26 111 731,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV Pro konstrukci parkovacích pásů, kryt z drobných kostek

VV "dle výk. výměr" 165,70 165,700

VV "přadláždění drob. kostek, dle výk. výměr" 2,0 2,000

VV Součet 167,700

61 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 169,014 880,77 148 862,46 CS ÚRS 2021 02

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV "žula, kroužková, barva šedá, dle kladení celkem," 165,7 165,700

VV včetně dodání drob. kostek pro vyzn. park. stání, barva tmavá modrá, 20.4 m2

VV přičteno ztratné 2%

VV 165,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 169,014

62 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 114,400 775,69 88 738,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV uvažuje se pro dlažbu z kamenných odseků dle výk. výměr

VV "dle plochy chodníků a sjezdů" 120,95 120,950

VV "odečte se plocha var. a sig. pásů" -4,10 -4,100

VV "odečte se plocha vhladké dlažby" -2,45 -2,450

VV Součet 114,400

63 M 000odsek Odseky od kostek tříděné T 23,338 2 051,95 47 888,41

PP Odseky od kostek tříděné

VV Odseky od kostek odstín kontrastní - žlutá žula

VV "dle kladení dlažby z odseků, uvažuje se cca 5,0 m2/t" 114,40/5,0 22,880

VV ztratné 2%

VV Součet 22,880

VV 22,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,338

64 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 6,550 675,15 4 422,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV plocha varovných a sign. pásů z kamenných prvků v plochách pro pěší

VV "dle výk. výměr" 4,10 4,100

VV hladké kamenné dlaždice pro olemování var. a sig. pásů

VV "dle výk. výměr" 2,45 2,450

VV Součet 6,550

65 M 592453130W Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula m2 4,223 6 653,51 28 097,77

PP Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula

VV "dlažba kam. vrovných a sign. pásů, dle kladení" 4,10 4,100

VV přičteno ztratné 3%

VV 4,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,223

66 M 58381154 deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm m2 2,524 3 456,28 8 723,65 CS ÚRS 2021 02

PP deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm

VV uvažuvat desky tl. 60 mm, 250x300 mm, pro ohraničení var. a sig. pásů

VV barva šedá, přičteno ztratné 3%

VV "dlažba pro olemování var. a sign. pásů, dle kladení" 2,45 2,450

VV 2,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,524

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 950,60

67 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 12,600 313,54 3 950,60 CS ÚRS 2021 02

PP Okapový chodník z kameniva  s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm

VV "pro terénní úpruvu - kačírek, dle výk. výměr" 12,6 12,600

D 8 Trubní vedení 45 369,80

68 K 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110 m 13,000 279,82 3 637,66 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

VV "nové přípojky DN100, dle výk. výměr" 13,0 13,000

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek 

69 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 14,300 639,99 9 151,86 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

VV "nové přípojky DN200, dle výk. výměr" 14,30 14,300

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek 

70 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 3,000 2 235,22 6 705,66 CS ÚRS 2021 02
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PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UVB-50

VV "Pro nové uliční vpusti dle výk. výměr" 3 3,000

71 M 59223820 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny kus 3,000 321,38 964,14 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny

72 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 3,000 365,79 1 097,37 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm

73 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 3,000 530,57 1 591,71 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm

74 M 59223824 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) kus 3,000 468,63 1 405,89 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)

75 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 4,000 480,14 1 920,56 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV "pro rušené vpusti dle výk. výměr" 4,0 4,000

76 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 893,11 2 679,33 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV "Pro nové uliční vpusti zřízení" 3 3,000

77 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 2 870,20 8 610,60 CS ÚRS 2021 02

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

78 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 812,21 2 436,63 CS ÚRS 2021 02

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

79 K 817374111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 300 kus 1,000 3 568,29 3 568,29 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 300

VV uvažuje se pro zaústění potrubí přípojky De 110 žlabu do potrubí kanalizace

VV "dodatečně na požadavek stavebníka" 1 1,000

VV uvažovat vyřezání kruh. otvoru do potrubí a osazení dodatečné odbočky

VV včetně dodání veškerého materiálu

80 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,200 4 637,70 927,54 CS ÚRS 2023 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25

VV "pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" 1*0,2 0,200

81 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 1,000 672,56 672,56 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 1,0*1,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 332 924,27

82 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 222,60 890,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV "pro nové SDZ dle výk. výměr" 4 4,000

83 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 1 547,07 3 094,14 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "SDZ B2, dle TZ" 2 2,000

84 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 2,000 1 046,22 2 092,44 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV "SDZ IP4b, dle TZ" 2 2,000

85 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,000 3 227,70 12 910,80 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV "pro novéé SDZ dle výk. výměr" 4 4,000

86 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 1 012,83 4 051,32 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV "dle montáže" 4 4,000

87 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 266,000 449,03 119 441,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 266,0 266,000

88 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 266,000 156,27 41 567,82 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 266,0 266,000

VV včetně dodání obloukových obrubníků dle výk. výměr, R=1.0 m vnější, dl. 1.5 m

89 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 132,700 379,99 50 424,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV uvažuje se pro osazení obrubníků lože z betonu C20/25n XF3

VV "chodníkové, dle výk. výměr" 75,10 75,100

VV "parkové, dle výk. výměr" 57,60 57,600

VV Součet 132,700

90 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 75,100 132,22 9 929,72 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV "chodníkové, dle výk. výměr" 75,10 75,100

91 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 57,600 112,99 6 508,22 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV "parkové, dle výk. výměr" 57,60 57,600

92 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 29,000 65,11 1 888,19 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání ACO krytu" 29,0 29,000

93 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 29,000 81,62 2 366,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání" 29,0 29,000

94 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 m2 15,120 31,80 480,82 CS ÚRS 2021 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

VV "textilie proti prorůstání plevele na ploše kačírku, dle výk. výměr" 12,6 12,600

VV "přičte se 20% na boky" 12,6*0,20 2,520

VV Součet 15,120

95 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 872,772 34,52 30 128,09 CS ÚRS 2021 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV geotextilie na parapláň AZ vozovky dle diagnostiky

VV uvažovat separační / filtrační kompozit GTX PP, min. 300 g/m2

VV "dle plochy pláně vozovek" 727,31 727,310

VV "přičte se 20% na boky" 727,31*0,20 145,462

VV Součet 872,772

96 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 29,000 30,71 890,59 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "řezání ACO krytu dle výk. výměr" 29,0 29,000

97 K 935932314 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny m 9,000 2 411,93 21 707,37 CS ÚRS 2021 02

PP Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny

VV "odvodňovací  žlab DN100 dle výk. výměr" 9,0 9,000

98 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 41,000 420,68 17 247,88 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými 

patkami

VV "odstranění st. zábradlí, dle výk. výměr" 41,0 41,000

99 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 222,60 222,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "pro odstraňované SDZ dle výk. výměr" 1 1,000

100 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 222,60 222,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV "pro odstraňované SDZ dle výk. výměr" 1 1,000

101 K 966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 12,000 545,37 6 544,44 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním  značeného barvou plošného

VV "odstranění st. VDZ, dle výk. výměr" 12,0 12,000

102 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 2,000 156,60 313,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV "dle předláždění z drobných kostek, dle výk. výměr" 2,0 2,000

D 997 Přesun sutě 207 626,38
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103 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 101,737 42,90 4 364,52 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Kamenivo drcené" 87,261+12,784 100,045

VV "Kamenivo těžené" 1,692 1,692

VV Součet 101,737

104 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 526,055 9,22 14 070,23 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Kamenivo drcené" (87,261+12,784)*(16-1) 1 500,675

VV "Kamenivo těžené" 1,692*(16-1) 25,380

VV Součet 1 526,055

105 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 129,975 164,22 21 344,49 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Rozebraná betonová dlažba" 1,785 1,785

VV "Rozebraný podklad z betonu" 3,12 3,120

VV "Odstraněné asf. vrstvy" 12,144+112,926 125,070

VV Součet 129,975

106 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 949,625 5,91 11 522,28 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Rozebraná betonová dlažba" 1,785*(16-1) 26,775

VV "Rozebraný podklad z betonu" 3,12*(16-1) 46,800

VV "Odstraněné asf. vrstvy" (12,144+112,926)*(16-1) 1 876,050

VV Součet 1 949,625

107 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,014 390,63 786,73 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 1,16+0,368 1,528

VV Na deponii stavebníka 1 km

VV "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,4 0,400

VV "Odstraněné SDZ" 0,082+0,004 0,086

VV Součet 2,014

108 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 22,920 28,42 651,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Vytrhané obrubníky betonové" (1,16+0,368)*(16-1) 22,920

109 K 997221645.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t -0,460 946,05 -435,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

VV
Zhotovitel ocení odkoupení vyfrézovaných asf. vrstvev na místě považovaných za znovuzískanou asfaltovou směs 

kvalitativní třídy ZAS-T1

VV "vyfrézovaný kryt z ACO" -0,46 -0,460

VV uvažovat včetně přepravy na deponii

VV min. cena 1Kč/t

VV Součet -0,460

110 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 101,737 333,90 33 969,98 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "Kamenivo drcené" 87,261+12,784 100,045

VV "Kamenivo těžené" 1,692 1,692

VV Součet 101,737

111 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 9,073 333,90 3 029,47 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "Rozebraná betonová dlažba" 1,785 1,785

VV "Rozebraný podklad z betonu" 3,12 3,120

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 1,16+0,368 1,528

VV "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 0,3*2,2*4 2,640

VV Součet 9,073

112 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 125,070 946,05 118 322,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

VV
Zhotovitel ocení likvidaci asf. vrstev, považovanou dle průzkumu za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-

T1

VV "Odstraněné asf. vrstvy" 12,144+112,926 125,070

VV uvažuje se ostatní odpad "O"

VV před uložením na skládku nutno ověřit rozborem množství PAU

D 998 Přesun hmot 147 003,32

113 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 975,720 49,59 48 385,95 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

114 M Překl.1 Úprava polohy kabelu NN, vč. zemních prací a chráničky m 89,500 1 101,87 98 617,37

PP Úprava polohy kabelu NN, vč. zemních prací a chráničky

VV stranové přeložení sdělovacích kabelů, včetně zemních prací

VV včetně veškerého elektromateriálu, spojek a pod.

VV "dle výk. výměr" 89,50 89,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 408 845,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 408 845,71 21,00% 505 857,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 914 703,31

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

103 - Vozovka - III. etapa

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 408 845,71

HSV - Práce a dodávky HSV 2 408 845,71

    1 - Zemní práce 944 560,20

    2 - Zakládání 41 039,75

    4 - Vodorovné konstrukce 4 634,95

    5 - Komunikace pozemní 779 680,45

    8 - Trubní vedení 31 097,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 622,36

    997 - Přesun sutě 303 340,08

    998 - Přesun hmot 102 869,95

103 - Vozovka - III. etapa

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 408 845,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 408 845,71

D 1 Zemní práce 944 560,20

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 7,800 36,13 281,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "Odstranění kce chodníku - ZD, dle výkazu výměr" 7,80 7,800

2 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 0,700 20,76 14,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV "Odstranění kce chodníku - bet. dlaždice, dle výkazu výměr" 0,70 0,700

3 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 634,400 51,28 32 532,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV odstranění podkl. vrstev vozovky v tl. 0.15 m

VV "odstranění kce vozovky, AB, dle výk. výměr" 186,2 186,200

VV "odstranění kce vozovky, PM, dle výk. výměr" 448,20 448,200

VV Součet 634,400

4 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 186,200 59,48 11 075,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "odstranění kce vozovky, AB, dle výk. výměr" 186,2 186,200

5 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,200 163,79 1 343,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "Odstranění kce chodníku - prostý beton, dle výkazu výměr" 8,20 8,200

6 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 22,500 30,56 687,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "Odstranění kce chodníku - ZD, dle výkazu výměr" 7,80 7,800

VV "Odstranění kce chodníku - bet. dlaždice, dle výkazu výměr" 0,70 0,700

VV "Odstranění kce chodníku - prostý beton, dle výkazu výměr" 8,20 8,200

VV "Odstranění kce chodníku - AB, dle výkazu výměr" 5,80 5,800

VV Součet 22,500

7 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 448,200 75,76 33 955,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění kce vozovky, PM, dle výk. výměr" 448,20 448,200

8 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,800 69,50 403,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "Odstranění kce chodníku - AB, dle výkazu výměr" 5,80 5,800

9 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 11,300 538,69 6 087,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

VV "na ploše povrch úpr. podél obrub, dle výk. výměr" 11,3 11,300

10 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 186,200 186,64 34 752,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV "odstranění kce vozovky, AB, dle výk. výměr" 186,2 186,200

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 18,900 66,41 1 255,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "Vytrhání betonových obrubníků silničních dle výk. výměr" 18,90 18,900

12 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 5,000 39,24 196,20 CS ÚRS 2021 02

PP Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV "Vytrhání parkových obrubníků dle výk. výměr" 5,0 5,000

13 K 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,300 5 221,51 1 566,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 1*0,3 0,300

14 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 187,500 46,78 8 771,25 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 187,5 187,500

15 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 360,630 109,81 39 600,78 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV "výkop dle výk. výměr" 90,18 90,180

VV "výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 270,45 270,450

VV Součet 360,630

16 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 90,158 399,78 36 043,37 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "bere se cca 25% odkopávky" 360,63*0,25 90,158

17 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,120 666,20 18 067,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

VV "Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0.4m, dle výk. výměr" 0,5*0,4*135,6 27,120

18 K 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 12,636 1 183,07 14 949,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 do 20 m3

VV výkop pro přípojky uličních vpustí, šířka rýhy 0,9m , hl. prům 1,2 pod plání

VV "délka dle výkazu výměr" (3,0+8,7)*0,9*1,2 12,636

19 K 133354101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 5,760 1 598,85 9 209,38 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV "pro ul. jednoduché vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2.0 m pod plání " 1,2*1,2*2,0*2 5,760

20 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 47,280 240,02 11 348,15 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV "Pro rýhy přípojky od vpustí pod plání silniční" (3,0+8,7)*1,2*2 28,080

VV "Pro šachty uličních vpustí pod sil. plání" 1,2*2,0*4*2 19,200

VV Součet 47,280

21 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 47,280 120,00 5 673,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV "dle zřízení" 47,28 47,280

22 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,191 88,79 727,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV přebytečná ornice na deponii do 1 km

VV "dle výk. výměr" (187,5-101,0-4,59)*0,1 8,191

23 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 369,069 208,99 77 131,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "odkopávka" 360,63 360,630

VV "rýhy do 800 mm" 27,12 27,120

VV "odečte se zemina pro zásyp" -11,731 -11,731

VV "odečte se zemina pro dod. násyp dle výk. výměr" -6,95 -6,950

VV Součet 369,069

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 2 214,414 18,60 41 188,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 369,069*(16-10) 2 214,414

25 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 18,396 289,84 5 331,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "zemina tř. II z výkopu rýh a šachet" 12,636+5,76 18,396

26 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 110,376 24,04 2 653,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 18,396*(16-10) 110,376

27 K 162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 0,300 369,98 110,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "Pro suť z vybouraných vpustí, na skládku do 16 km" 0,3 0,300

28 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1,800 24,04 43,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 0,3*(16-10) 1,800

29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 697,437 333,90 232 874,21 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodor. přepravy zeminy" (369,069+18,396)*1,8 697,437

30 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 6,950 73,54 511,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

VV "dodatečný násyp dle výk. výměr míra zhutnění 96% PS" 6,95 6,950

31 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 271,690 110,25 29 953,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "hutněný násyp dle výk. výměr" 1,24 1,240

VV "výměna zeminy  dle výk. výměr" 270,45 270,450

VV Součet 271,690

32 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 543,380 434,07 235 864,96 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133

VV "materiál pro výměnu zeminy dle uložení" 271,69*2,0 543,380

VV Součet 543,380

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,731 102,33 1 200,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop rýh pro přípojky" 12,636 12,636

VV "výkop šachet" 5,76 5,760

VV "odečte se obsyp vč. potrubí" -4,482 -4,482

VV odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí

VV -0,3*0,3*3,14*2,0*2 -1,130

VV odečte se lože přípojek

VV -0,9*(3,0+8,7)*0,1 -1,053

VV Součet 11,731

34 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,305 469,80 2 022,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV obsypání trub do výšky 0,3 m nad povrch potrubí

VV "De200" (0,20+0,3)*0,9*3,0 1,350

VV "De110" (0,1+0,3)*0,9*8,70 3,132

VV Mezisoučet 4,482

VV odečte se zemina vytlačená potrubím

VV "De200" -(0,1*0,1)*3,14*3,0 -0,094

VV "De110" -(0,055*0,055)*3,14*8,7 -0,083

VV Součet 4,305

35 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,610 338,35 2 913,19 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 4,305*2,0 8,610

36 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 101,000 56,14 5 670,14 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování tl. 100 mm v rovině dle výk. výměr" 101,0 101,000

37 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 4,590 85,40 391,99 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování tl. 100 mm ve svahu dle výk. výměr" 4,59 4,590

38 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 101,000 20,20 2 040,20 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 101,0 101,000

39 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 4,590 26,36 120,99 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 4,59 4,590

40 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,168 116,87 370,24 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2

VV (101,0+4,59)*0,03 3,168

41 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,280 182,44 963,28 CS ÚRS 2021 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch

VV (101,0+4,59)*10*0,005 5,280

42 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 4,590 60,02 275,49 CS ÚRS 2021 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 4,59 4,590

43 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 101,000 14,30 1 444,30 CS ÚRS 2021 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "na ploše ohumusování v rovině dle výk. výměr" 101,0 101,000

44 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 357,922 24,26 32 943,19 CS ÚRS 2021 02

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV dle plochy nových vozovek a chodníků dle výk. výměr

VV "dle plochy vozovky vč. parapláně" 608,7*2 1 217,400

VV "chodníky" 7,2+105,0 112,200

VV "přičte se plocha obrubníků" (169,4*0,15)+(36,4*0,08) 28,322

VV Součet 1 357,922

D 2 Zakládání 41 039,75

45 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 13,560 1 145,73 15 536,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 

16 mm

VV "Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0,4m, 50%" 0,5*0,4*135,6*0,5 13,560

46 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby
m 135,600 188,08 25 503,65 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 

trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

VV "Pro drenáž dle výk. výměr" 135,6 135,600

VV včetně výplně  rýhy - cca 50%
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D 4 Vodorovné konstrukce 4 634,95

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,143 1 067,01 1 219,59 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV pod přípojky dle výkazu výměr

VV 0,9*(3,0+9,7)*0,1 1,143

48 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 393,39 1 573,56 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust

VV "dle výk. výměr" 2*2 4,000

49 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 198,67 397,34 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

50 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 2,000 722,23 1 444,46 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm

D 5 Komunikace pozemní 779 680,45

51 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 608,700 157,76 96 028,51 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV Pro novou konstrukci vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32

VV "dle výk. výměr" 608,7 608,700

52 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 608,700 177,60 108 105,12 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV Pro novou konstrukci vozovky v tl. min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32

VV "dle výk. výměr" 608,7 608,700

53 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 112,200 208,07 23 345,45 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm

VV Pro konstrukci chodníků v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32

VV "kryt ze ZD dle výk výměr" 7,20 7,200

VV "kryt z ACO dle výk výměr" 105,0 105,000

VV Součet 112,200

54 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 105,000 338,98 35 592,90 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV uvažuje se R-mat, ŠDRM

VV "pro chodník z ACO dle výk výměr" 105,0 105,000

55 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 620,000 356,78 221 203,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV uvažováno ACP16+, tl 50 mm, kce vozovky

VV "vozovka kryt ACO dle výk. výměr" 608,70 608,700

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 11,3 11,300

VV Součet 620,000

56 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 5,600 112,42 629,55 CS ÚRS 2021 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV "úprava sjezdu z ŠD dle výk. výměr" 5,60 5,600

57 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 620,000 18,14 11 246,80 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

VV PS, A, (0,20 kg/m2) pro kci vozovky

VV "nová vozovka kryt ACO dle výk. výměr" 608,7 608,700

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 11,3 11,300

VV Součet 620,000

58 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 105,000 18,14 1 904,70 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV PS, A, (0,50 kg/m2) pro kci chodníku

VV "nový chodník kryt ACO dle výk. výměr" 105,0 105,000

59 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 620,000 332,30 206 026,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV "pro kci vozovky, kryt ACO dle výk. výměr" 608,70 608,700

VV "povrch. úpr. vozovky podél obrub dle výk. výměr" 11,3 11,300

VV Součet 620,000

60 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 105,000 553,47 58 114,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

VV "pro chodník z ACO dle výk výměr" 105,0 105,000

61 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 22,000 320,44 7 049,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "nová kce chodníků a ZD, dle výk. výměr" 7,2 7,200

VV "přičte se dl. var. a sig. pásů v ACO chodníku, dle výk. výměr" 14,80 14,800

VV Součet 22,000

62 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 5,047 268,79 1 356,58 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV dle kladení, přičteno ztratné 3%

VV "nová kce chodníků a vjezdů ZD, dle výk. výměr" 7,2 7,200

VV "odečte se dl. pro nevidomé v ZD chodníku, dle výk. výměr" -2,30 -2,300

VV Součet 4,900

VV 4,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,047

63 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 17,613 515,37 9 077,21 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%

VV "dle výk. výměr" 2,30+14,80 17,100

VV 17,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,613

D 8 Trubní vedení 31 097,97

64 K 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110 m 8,700 279,82 2 434,43 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

VV "nové přípojky DN100, dle výk. výměr" 8,70 8,700

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek 

65 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 3,000 639,99 1 919,97 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

VV "nové přípojky DN200, dle výk. výměr" 3,0 3,000

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek 

66 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000 2 235,22 4 470,44 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UVB-50

VV "Pro nové uliční vpusti dle výk. výměr" 2 2,000

67 M 59223820 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny kus 2,000 321,38 642,76 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny

68 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 2,000 365,79 731,58 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm

69 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 2,000 530,57 1 061,14 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm

70 M 59223824 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) kus 2,000 468,63 937,26 CS ÚRS 2021 02

PP vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)

71 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 480,14 480,14 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV "pro rušené vpusti dle výk. výměr" 1 1,000

72 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 893,11 1 786,22 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV "Pro nové uliční vpusti zřízení" 2 2,000

73 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 2 870,20 5 740,40 CS ÚRS 2021 02

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

74 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 2,000 812,21 1 624,42 CS ÚRS 2021 02

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

75 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3,000 2 356,59 7 069,77 CS ÚRS 2021 02

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením mříže
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VV "zvýšení i snížení dle výk. výměr" 3,0 3,000

76 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 199,44 2 199,44 CS ÚRS 2021 02

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

VV "zvýšení i snížení dle výk. výměr" 1,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 622,36

77 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 3,000 3 227,70 9 683,10 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV "pro přemisťované SDZ dle výk. výměr" 3 3,000

78 K 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 20,300 133,56 2 711,27 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

VV V7b - Místo pro přecházení (0,5/0,5/0,25)

VV "dle výk. výměr" 20,30 20,300

79 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 9,900 767,97 7 602,90 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem  vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

VV "Vodící linie místa pro přecházení dle výk. výměr" 9,90 9,900

80 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 30,200 2,23 67,35 CS ÚRS 2021 02

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "liniové VDZ dle výk. výměr" 20,3+9,9 30,200

81 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 169,400 449,03 76 065,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 169,40 169,400

82 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 169,400 156,27 26 472,14 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 169,40 169,400

83 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 36,400 379,99 13 831,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV uvažuje se pro osazení park. bet. obrubníků lože z betonu C20/25n XF3

VV "dle výk. výměr" 36,40 36,400

84 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 36,400 112,99 4 112,84 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV "dle výk. výměr" 36,40 36,400

85 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 89,200 65,11 5 807,81 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání ACO krytu" 89,20 89,200

86 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 89,200 81,62 7 280,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání" 89,2 89,200

87 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 730,440 34,52 25 214,79 CS ÚRS 2021 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV geotextilie na parapláň AZ vozovky dle diagnostiky

VV uvažovat separační / filtrační kompozit GTX PP, min. 300 g/m2

VV "dle plochy vozovky" 608,70 608,700

VV "přičte se 20% na boky" 608,70*0,20 121,740

VV Součet 730,440

88 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 89,200 30,71 2 739,33 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "řezání ACO krytu dle výk. výměr" 89,20 89,200

89 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 16,800 147,72 2 481,70 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "řezání bet. krytu dle výk. výměr" 16,80 16,800

90 K 935932314 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny m 7,000 2 411,93 16 883,51 CS ÚRS 2021 02

PP Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny

VV "odvodňovací  žlab DN100 dle výk. výměr" 7,0 7,000

91 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000 222,60 667,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "pro přemisťované SDZ dle výk. výměr" 3 3,000

D 997 Přesun sutě 303 340,08

92 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 187,801 42,90 8 056,66 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Kamenivo drcené" 183,976+3,825 187,801

93 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 817,015 9,22 25 972,88 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Kamenivo drcené" (183,976+3,825)*(16-1) 2 817,015

94 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 188,046 164,22 30 880,91 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Rozebraná betonová dlažba" 2,028+0,179 2,207

VV "Rozebraný podklad z betonu" 1,968 1,968

VV "Odstraněné asf. vrstvy" 40,964+141,631+1,276 183,871

VV Součet 188,046

95 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 820,690 5,91 16 670,28 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Rozebraná betonová dlažba" (2,028+0,179)*(16-1) 33,105

VV "Rozebraný podklad z betonu" 1,968*(16-1) 29,520

VV "Odstraněné asf. vrstvy" (40,964+141,631+1,276)*(16-1) 2 758,065

VV Součet 2 820,690

96 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,175 390,63 1 630,88 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 3,875+0,20 4,075

VV Na deponii stavebníka 1 km

VV "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,1 0,100

VV Součet 4,175

97 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 61,125 28,42 1 737,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Vytrhané obrubníky betonové" (3,875+0,20)*(16-1) 61,125

98 K 997221645.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t -22,453 946,05 -21 241,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

VV
Zhotovitel ocení odkoupení vyfrézovaných asf. vrstvev na místě považovaných za znovuzískanou asfaltovou směs 

kvalitativní třídy ZAS-T1

VV "vyfrézovaný kryt z ACO" -1,04-21,413 -22,453

VV uvažovat včetně přepravy na deponii

VV min. cena 1Kč/t

VV Součet -22,453

99 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 187,801 333,90 62 706,75 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "Kamenivo drcené" 183,976+3,825 187,801

100 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 8,910 333,90 2 975,05 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "Rozebraná betonová dlažba" 2,028+0,179 2,207

VV "Rozebraný podklad z betonu" 1,968 1,968

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 3,875+0,20 4,075

VV "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 0,3*2,2 0,660

VV Součet 8,910

101 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 183,871 946,05 173 951,16 CS ÚRS 2021 02

Strana 21 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

VV
Zhotovitel ocení likvidaci asf. vrstev, považovanou dle průzkumu za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-

T1

VV "odstraněné vrstvy AC + PM" 40,964+141,631+1,276 183,871

VV uvažuje se ostatní odpad "O"

VV před uložením na skládku nutno ověřit rozborem množství PAU

D 998 Přesun hmot 102 869,95

102 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 664,138 49,59 32 934,60 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

103 M Překl.1 Úprava polohy kabelu NN, vč. zemních prací a chráničky m 49,200 1 101,87 54 212,00

VV stranové přeložení sdělovacích kabelů, včetně zemních prací

VV včetně veškerého elektromateriálu, spojek a pod.

VV "dle výk. výměr" 49,20 49,200

104 M Překl Doplnění ochrany kabelů, bet žlábky s víky m 27,700 567,63 15 723,35

VV doplnění chráničky sdělovacích kabelů a kabelů NN

VV včetně zemních prací

VV "dle výk. výměr" 27,70 27,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 863 734,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 863 734,59 21,00% 181 384,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 045 118,85

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

301.1 - Vodovod, Potoční ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 24 z 70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 863 734,59

HSV - Práce a dodávky HSV 863 734,59

    1 - Zemní práce 339 416,24

    4 - Vodorovné konstrukce 17 520,00

    5 - Komunikace pozemní 44 163,06

    8 - Trubní vedení 349 974,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 756,44

    997 - Přesun sutě 13 563,19

    998 - Přesun hmot 91 340,78

301.1 - Vodovod, Potoční ulice

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 863 734,59

D HSV Práce a dodávky HSV 863 734,59

D 1 Zemní práce 339 416,24

1 K 113106092
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 15 

m2
m2 11,000 197,03 2 167,33 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva 

nebo živice se zalitím spar cementovou maltou

VV uvažuje se pro rozebrání opevnění koryta z bet. desek v místě překopu pro nový vodovod

VV "dle výk. výměr" 11,0 11,000

2 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 8,800 108,51 954,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV v místě překopu chodníku z ACO

VV "na ploše výspravy dle výk. výměr" 8,8 8,800

3 K 113107423 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 14,000 126,91 1 776,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV v místě překopu silnice III/15512

VV "na ploše výspravy dle výk. výměr" 14,0 14,000

4 K 113107441 Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 14,000 69,50 973,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV v místě překopu silnice III/15512

VV "na ploše výspravy dle výk. výměr" 14,0 14,000

5 K 113107442 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 8,800 129,60 1 140,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV v místě překopu chodníku z ACO

VV "na ploše výspravy dle výk. výměr" 8,8 8,800

6 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 20,400 538,69 10 989,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

VV v místě překopu silnice III/15512

VV "na ploše výspravy dle výk. výměr" 14,0 14,000

VV "na ploše zazubení ložné a obrusné vrstvy dle výk. výměr" 6,40 6,400

VV Součet 20,400

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 66,41 265,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "vytrhání silničních obrubníků, dle výk. výměr" 4,0 4,000

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 7,000 39,24 274,68 CS ÚRS 2021 02

PP Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV "vytrhání parkových obrubníků, dle výk. výměr" 7,0 7,000

9 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 80,11 6 408,80 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro případ potřeby čerpání spodní vody 

VV "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

10 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 14,851 484,83 7 200,21 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 10% z výkopu rýhy pro řad A

VV 148,51*0,10 14,851

11 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 51,100 46,78 2 390,46 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "naploše odhumusování v tl. 0.1 m, dle výk. výměr" 51,1 51,100

12 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 74,255 387,93 28 805,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro řad A dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 148,51*0,5 74,255

VV vykazovat dle skutečnosti

13 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 74,255 644,64 47 867,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro řad A dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 148,51*0,5 74,255

VV vykazovat dle skutečnosti

14 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 312,280 140,33 43 822,25 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "dle výk. výměr" 312,28 312,280

15 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 131,880 240,02 31 653,84 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV "dle výk. výměr" 131,88 131,880

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 312,280 75,24 23 495,95 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 312,28 312,280

17 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 131,880 120,00 15 825,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV "dle zřízení" 131,88 131,880

18 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 4,000 632,58 2 530,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou  ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

zřízení

VV 2x hrázka v korytě Káňovského potoka pro pokládku řadu A

VV "bere se cca 2.0 m3 na hrázku" 2,0*2 4,000

VV použije se sypanina z výkopů

19 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 4,000 494,49 1 977,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou  ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

odstranění

VV "dle zřízení" 4,0 4,000

20 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 25,368 208,99 5 301,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 74,255 74,255

VV "odečte se 50% zásypu" -97,774*0,5 -48,887

VV Součet 25,368

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 152,208 18,60 2 831,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 25,368*(16-10) 152,208

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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22 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 25,368 289,84 7 352,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. II" 74,255 74,255

VV "odečte se 50% zásypu" -97,774*0,5 -48,887

VV Součet 25,368

23 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 152,208 24,04 3 659,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 25,368*(16-10) 152,208

24 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 91,325 333,90 30 493,42 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodorovného přemístění" 25,368*2*1,8 91,325

25 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 97,774 102,33 10 005,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh

VV "celkový výkop rýh" 148,51 148,510

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -41,676 -41,676

VV "odečte se lože pod potrubí" -0,1*0,8*113,25 -9,060

VV Součet 97,774

26 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 39,400 469,80 18 510,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "řad A" 0,80*(0,16+0,3)*113,25 41,676

VV odečte se zemina vytlačená potrubím De 110  

VV -3,14*0,08*0,08*113,25 -2,276

VV Součet 39,400

27 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 78,800 338,35 26 661,98 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp" 39,40*2,0 78,800

28 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 51,100 56,14 2 868,75 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "pro zpětné ohumusování v rovině dle výk. výměr" 51,10 51,100

VV použije se sejmutá ornice

29 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 51,100 20,20 1 032,22 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle zpětného ohumusování v rovině dle výk. výměr" 51,10 51,100

30 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,533 116,87 179,16 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV dle založení trávníku dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2

VV 51,10*0,03 1,533

D 4 Vodorovné konstrukce 17 520,00

31 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,060 1 067,01 9 667,11 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV lože pod potrubí De 160

VV 0,1*0,8*113,25 9,060

32 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,250 3 994,67 4 993,34 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

VV betonové bloky -1 blok á 0,25 m3  

VV "dle klad. schéma" 5*0,25 1,250

33 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 5,000 571,91 2 859,55 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV "uvažuje se 1 m2/blok" 5*1 5,000

D 5 Komunikace pozemní 44 163,06

34 K 566901151 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm m2 8,800 95,08 836,70 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recyklátem tl. 100 mm

VV "pro výspravu st. chodníků, R-mat, ŠDRM, tl. 50 mm, dle výk. výměr" 8,8 8,800

35 K 566901132 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 28,000 194,29 5 440,12 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm

VV "pro výspravu st. vozovky sil. III/15512, 2x ŠDa 0/32 tl. 150 mm, dle výk. výměr" 14,0*2 28,000

36 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 8,800 342,09 3 010,39 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

VV "pro výspravu st. chodníků, ŠDa 0/63 tl. 200 mm, dle výk. výměr" 8,8 8,800

37 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

100 mm
m2 14,000 694,93 9 729,02 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

VV "pro výspravu st. vozovky, uvažovat ACP 22+ tl. 70 mm, dle výk. výměr" 14,0 14,000

VV Součet 14,000

38 K 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm m2 8,800 463,68 4 080,38 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

VV "pro výspravu st. chodníku, ACO 11 tl. 50 mm, dle výk. výměr" 8,8 8,800

39 K 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm m2 20,400 319,85 6 524,94 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

VV "pro výspravu st. vozovky sil. III/15512, ACO 11+ tl. 40 mm, dle výk. výměr" 14,0 14,000

VV "přičte se plocha zazubení, obrusná vrstva, dle výk. výměr" 6,4 6,400

VV Součet 20,400

40 K 572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm m2 20,400 482,08 9 834,43 CS ÚRS 2020 01

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

VV "pro výspravu st. vozovky sil. III/15512, ACL 16+ tl. 60 mm, dle výk. výměr" 14,0 14,000

VV "přičte se plocha zazubení,  ložná vrstva, dle výk. výměr" 6,4 6,400

VV Součet 20,400

41 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 40,800 19,48 794,78 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

VV PS-C, pod ACO v množství 0,4 kg/m2

VV "pro výspravu voz. sil. III/15512 dle výk. výměr" (14,0+6,4)*2 40,800

42 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 8,800 19,48 171,42 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

VV PS-C, pod ACP v množství 0,5 kg/m2

VV "pro výspravu chodníku dle výk. výměr" 8,80 8,800

43 K 584121108 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2 m2 11,000 340,08 3 740,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 

do 15 m2

VV uvažuje se pro zpětné osazení bet. desek koryta Káňovského potoka

VV "uvedení koryta do původního stavu dle výk. výměr" 11,0 11,000

D 8 Trubní vedení 349 974,88

44 K 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m 110,940 333,90 37 042,87 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

VV "pro řad A v délce dle klad. schéma" 110,94 110,940

VV včetně úpravy st. potrubí v místech napojení

VV včetně montáře tvarovek pro spojení (přírub, kolen, spojek, A-kus)

45 M 28613553 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m m 112,604 979,44 110 288,86 CS ÚRS 2021 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m

VV "dle montáže" 110,94 110,940

VV přičteno ztratné 1.5%

VV 110,94*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 112,604

46 M 852516008016 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 160-80 kus 1,000 9 571,80 9 571,80

PP TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 160-80

VV "dle klad. schéma" 1 1,000

Strana 27 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 550015016016 PŘÍRUBA ISO 150/160 kus 3,000 4 173,75 12 521,25

PP PŘÍRUBA ISO 150/160

VV "dle klad. schéma" 3 3,000

48 M 854516000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 160 kus 2,000 3 227,70 6 455,40

PP TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 160

VV "dle klad. schéma" 2 2,000

49 M 43016016016 SPOJKA S2000 160/160 kus 1,000 7 123,20 7 123,20

PP SPOJKA S2000 160/160

VV "dle klad. schéma" 1 1,000

50 K 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 734,58 734,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

80

VV "přírubové koleno s patkou dle klad. schéma" 1 1,000

51 M 504908000010 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY kus 1,000 2 103,57 2 103,57

PP 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY

VV "dle montáže" 1 1,000

52 K 857314122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 kus 1,000 734,58 734,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

150

VV "T kus DN150/80, dle klad. schema" 1 1,000

53 M 851015008016 TVAROVKA T KUS 150-80 kus 1,000 3 661,77 3 661,77

PP TVAROVKA T KUS 150-80

VV "dle montáže" 1 1,000

54 K 871375211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315 m 6,000 1 370,58 8 223,48 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 315

VV uvažuje se pro potrubí obtoku pro pokládku řadu A

VV "uvažuje se dl. 6,0 m"6,0 6,000

VV včetně likvidace obtoku

55 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 834,75 834,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 

poklopů) DN 80

VV "šoupě DN80, dle klad. schema" 1 1,000

56 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,000 5 342,40 5 342,40

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

VV "dle montáže "1 1,000

57 M 950205010001 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m) kus 1,000 1 335,60 1 335,60

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)

VV "dle klad. schéma" 1 1,000

58 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 3,000 1 391,25 4 173,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 

poklopů) DN 150

VV "dle kladečského schéma" 3 3,000

59 M 400215000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 kus 3,000 11 575,20 34 725,60

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150

VV "dle klad. schéma" 3 3,000

60 M 950212515003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) kus 2,000 1 669,50 3 339,00

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)

VV "dle klad. schéma" 2 2,000

61 M 780012500000 KOLO RUČNÍ HAWLE 125-150 kus 1,000 723,45 723,45

PP KOLO RUČNÍ HAWLE 125-150

VV "dle klad. schéma" 1 1,000

62 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 725,15 1 725,15 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

VV "hydrant dle klad. schema" 1 1,000

63 M D49008012516 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m kus 1,000 46 078,20 46 078,20

PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m

VV "dle montáže" 1 1,000

64 K 891241811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 734,58 734,58 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80

VV "hydrantů, dle výk. výměr" 1 1,000

65 K 891311811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 734,58 734,58 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150

VV "šoupat, dle výk. výměr" 1 1,000

66 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 113,250 50,09 5 672,69 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

VV "dle délky řadu A" 113,25 113,250

67 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 2 226,00 2 226,00 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV "uvažuje se" 1 1,000

68 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 113,250 50,09 5 672,69 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV "dle délky řadu A" 113,25 113,250

69 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 576,63 1 729,89 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "dle počtu zemních souprav" 2+1 3,000

70 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 057,35 3 172,05 CS ÚRS 2021 02

PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

VV "dle osazení" 3 3,000

71 M 00040504 Betonová deska pod poklop - šoupátková kus 3,000 278,25 834,75

PP Betonová deska pod poklop - šoupátková

VV "dle osazení" 3 3,000

72 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 146,25 1 146,25 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

VV "dle počtu hydrantů" 1 1,000

73 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 504,25 5 008,50 CS ÚRS 2021 02

PP poklop litinový hydrantový DN 80

74 M 000452200 Betonová deska pod poklop - hydrantová kus 1,000 333,90 333,90

PP Betonová deska pod poklop - hydrantová

VV "dle osazení" 1 1,000

75 M 0008Provizor Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou ks 1,000 12 243,00 12 243,00

PP Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou

VV zajištění zásobování vodou po dobu odstávky veřejného vodovodu

VV "řešeno cisternou, uvažovat po dobu odstavky jako celek" 1 1,000

76 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 2,000 166,95 333,90 CS ÚRS 2021 02

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

VV pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení

VV "dle počtu hydrantů a šoupat" 2 2,000

77 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 119,250 33,39 3 981,76 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV "dle délky řadu A a požadavků správce vodič CY 6 mm2" 113,25+(4*1,5) 119,250

VV včetně vytažení do poklopů šoupat

78 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 113,250 8,90 1 007,93 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV "dle délky řadu A" 113,25 113,250

79 K 899913151 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200 kus 4,000 834,75 3 339,00 CS ÚRS 2019 01

PP Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200

VV "na začátku a konci chráničky, 4 ks" 4,0 4,000

80 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 6,500 333,90 2 170,35 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm

VV "pro chráničky  z PVC na potrubí  vodovodu v místech křížení dle výk. výměr"  6,5 6,500

81 M 28610006 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 200 m 6,500 445,20 2 893,80 CS ÚRS 2019 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 200

VV "dle montáře" 6,5 6,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 756,44

82 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,000 449,03 1 796,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "zpětné osazení st. bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 4,0 4,000

83 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,000 379,99 2 659,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "zpětné osazení st. bet. chodníkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 7,0 7,000

84 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 18,600 65,11 1 211,05 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání AC krytu" 18,60 18,600

85 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 18,600 81,62 1 518,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání AC krytu" 18,60 18,600

86 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 18,600 30,71 571,21 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "řezání AC krytu dle výk. výměr" 18,60 18,600

D 997 Přesun sutě 13 563,19

87 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 13,259 42,90 568,81 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku do 16 km

VV "Kamenivo drcené" 2,407+6,16 8,567

VV "vyfrézovaný materiál" 4,692 4,692

VV Součet 13,259

88 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 198,885 9,22 1 833,72 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku do 16 km

VV "Kamenivo drcené" (2,407+6,16)*(16-1) 128,505

VV "vyfrézovaný materiál" 4,692*(16-1) 70,380

VV Součet 198,885

89 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,198 164,22 525,18 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku do 16 km

VV "odstraněný asfalt" 1,372+1,826 3,198

90 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 47,970 5,91 283,50 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku do 16 km

VV "odstraněný asfalt" (1,372+1,826)*(16-1) 47,970

91 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,057 390,63 22,27 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demontovaná šoupata" 0,017 0,017

VV "demontované hydranty" 0,040 0,040

VV Součet 0,057

92 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,171 28,42 4,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demontovaná šoupata" 0,017*(4-1) 0,051

VV "demontované hydranty" 0,040*(4-1) 0,120

VV Součet 0,171

93 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 7,890 946,05 7 464,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

VV dle vyhl. č.130/209, předpokládá se ostatní odpad

VV "odstraněný asfalt" 1,372+1,826 3,198

VV "vyfrézovaný materiál" 4,692 4,692

VV Součet 7,890

94 K 997221655.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 8,567 333,90 2 860,52 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "Kamenivo drcené" 2,407+6,16 8,567

D 998 Přesun hmot 91 340,78

95 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 111,451 819,56 91 340,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 580 800,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 580 800,37 21,00% 121 968,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 768,45

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

301.2 - Vodovod, Školní ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 580 800,37

HSV - Práce a dodávky HSV 580 800,37

    1 - Zemní práce 225 046,96

    4 - Vodorovné konstrukce 11 520,39

    8 - Trubní vedení 296 238,87

    997 - Přesun sutě 8,09

    998 - Přesun hmot 47 986,06

301.2 - Vodovod, Školní ulice

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 580 800,37

D HSV Práce a dodávky HSV 580 800,37

D 1 Zemní práce 225 046,96

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 80,11 6 408,80 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro případ potřeby čerpání spodní vody 

VV "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

2 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 11,575 484,83 5 611,91 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 10% z výkopu rýhy pro řad A1

VV 115,75*0,10 11,575

3 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 57,875 387,93 22 451,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro řad A1 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 115,75*0,5 57,875

VV vykazovat dle skutečnosti

4 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 57,875 644,64 37 308,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro řad A1 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 115,75*0,5 57,875

VV vykazovat dle skutečnosti

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 357,370 140,33 50 149,73 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "dle výk. výměr" 357,37 357,370

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 357,370 75,24 26 888,52 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 357,37 357,370

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 18,319 208,99 3 828,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 57,875 57,875

VV "odečte se 50% zásypu" -79,111*0,5 -39,556

VV Součet 18,319

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 109,914 18,60 2 044,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV Na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 18,319*(16-10) 109,914

9 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 18,319 289,84 5 309,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. II" 57,875 57,875

VV "odečte se 50% zásypu" -79,111*0,5 -39,556

VV Součet 18,319

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 109,914 24,04 2 642,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV Na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 18,319*(16-10) 109,914

66 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 65,948 333,90 22 020,04 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodorovného přemístění" 18,319*2*1,8 65,948

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 79,111 102,33 8 095,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh

VV "celkový výkop rýh" 115,75 115,750

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -28,786 -28,786

VV "odečte se lože pod potrubí" -0,1*0,8*98,16 -7,853

VV Součet 79,111

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,162 469,80 13 230,51 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "řad A1 De 90" 0,80*(0,09+0,3)*13,0 4,056

VV "řad A1 De 63" 0,80*(0,063+0,3)*(98,16-13,0) 24,730

VV Mezisoučet 28,786

VV odečte se zemina vytlačená potrubím

VV "De 90" -3,14*0,045*0,045*13,0 -0,083

VV "De 63" -3,14*0,045*0,045*(98,16-13,0) -0,541

VV Součet 28,162

13 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 56,324 338,35 19 057,23 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp" 28,162*2,0 56,324

D 4 Vodorovné konstrukce 11 520,39

14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,853 1 067,01 8 379,23 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV lože pod potrubí sběrače A1

VV 0,1*0,8*98,16 7,853

15 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,500 3 994,67 1 997,34 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

VV betonové bloky -1 blok á 0,25 m3  

VV "dle klad. schéma" 2*0,25 0,500

16 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,000 571,91 1 143,82 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV "uvažuje se 1 m2/blok" 2*1 2,000

D 8 Trubní vedení 296 238,87

17 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 84,800 222,60 18 876,48 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

VV "pro řad A, De 63, v délce dle klad. schéma" 84,80 84,800

VV včetně úpravy st. potrubí v místech napojení

VV včetně montáře tvarovek pro spojení (přírub)

18 M 28613527 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m m 86,072 278,25 23 949,53 CS ÚRS 2021 02

PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m

VV "dle montáže" 84,80 84,800

VV přičteno ztratné 1.5%

VV 84,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 86,072

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

301.2 - Vodovod, Školní ulice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 550005006316 PŘÍRUBA ISO 50/63 kus 1,000 2 838,15 2 838,15

PP PŘÍRUBA ISO 50/63

VV "dle klad. schema" 1 1,000

20 K 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 12,460 333,90 4 160,39 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

VV "pro řad A1 v délce dle klad. schéma" 12,46 12,460

VV včetně úpravy st. potrubí v místech napojení

VV včetně montáře tvarovek pro spojení (přírub, kolen, spojek, A-kus)

21 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 12,647 556,50 7 038,06 CS ÚRS 2021 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m

VV "dle montáže" 12,46 12,460

VV přičteno ztratné 1.5%

VV 12,46*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,647

22 M 550008009016 PŘÍRUBA ISO 80/90 kus 2,000 3 672,90 7 345,80

PP PŘÍRUBA ISO 80/90

VV "dle klad. schéma" 2 2,000

23 K 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,000 734,58 1 469,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

80

VV "přírubové koleno s patkou dle klad. schéma" 1 1,000

VV "FFR kus dle klad. schéma" 1 1,000

VV Součet 2,000

24 M 504908000010 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY kus 1,000 2 103,57 2 103,57

PP 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY

VV "dle montáže" 1 1,000

25 M 855008005016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 80-50 kus 1,000 2 003,40 2 003,40

PP TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 80-50

VV "dle montáže" 1 1,000

26 K 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 734,58 734,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

80

VV "T kus DN80/80, dle klad. schema" 1 1,000

27 M 851008008016 TVAROVKA T KUS 80-80 kus 1,000 2 893,80 2 893,80

PP TVAROVKA T KUS 80-80

VV "dle montáže" 1 1,000

28 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 834,75 1 669,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez 

poklopů) DN 80

VV "šoupě DN80, dle klad. schema" 2 2,000

29 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 2,000 5 342,40 10 684,80

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

VV "dle montáže" 2 2,000

30 M 950205010001 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m) kus 2,000 1 335,60 2 671,20

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)

VV "dle klad. schéma" 2 2,000

31 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 725,15 3 450,30 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

VV "hydrant dle klad. schema" 1 1,000

VV "odběrová souprava klad. schema" 1 1,000

VV Součet 2,000

32 M D49008012516 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m kus 3,000 46 078,20 138 234,60

PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m

VV "dle montáže" 1 1,000

33 M 50800215016 SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ 2"/63-1,5 m kus 1,000 14 357,70 14 357,70

PP SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ 2"/63-1,5 m

VV "dle montáže" 1 1,000

34 K 891241811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 734,58 734,58 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80

VV "šoupat, dle výk. výměr" 1 1,000

35 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 85,160 65,67 5 592,46 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV "dle délky řadu A1, De 63" 98,16-13,00 85,160

36 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 13,000 50,09 651,17 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

VV "dle délky řadu A1, De 90" 13,00 13,000

37 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 2 226,00 2 226,00 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV "uvažuje se" 1 1,000

38 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 98,160 50,09 4 916,83 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV "dle délky řadu A1" 98,16 98,160

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 576,63 1 153,26 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "dle počtu zemních souprav" 2 2,000

40 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 057,35 2 114,70 CS ÚRS 2021 02

PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

VV "dle osazení" 2 2,000

41 M 00040504 Betonová deska pod poklop - šoupátková kus 2,000 278,25 556,50

PP Betonová deska pod poklop - šoupátková

VV "dle osazení" 2 2,000

42 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 146,25 2 292,50 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

VV "pro hydranty a odb. soupravy, dle výk. výměr" 1+1 2,000

43 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 4,000 2 504,25 10 017,00 CS ÚRS 2021 02

PP poklop litinový hydrantový DN 80

44 M 000452200 Betonová deska pod poklop - hydrantová kus 2,000 333,90 667,80

PP Betonová deska pod poklop - hydrantová

VV "dle osazení" 2 2,000

45 M 0008Provizor Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou ks 1,000 12 243,00 12 243,00

PP Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou

VV zajištění zásobování vodou po dobu odstávky veřejného vodovodu

VV "řešeno cisternou, uvažovat po dobu odstavky jako celek" 1 1,000

46 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 2,000 166,95 333,90 CS ÚRS 2021 02

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

VV pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení

VV "dle počtu hydrantů a odb. soupravy" 1+1 2,000

47 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 101,160 33,39 3 377,73 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV "dle délky řadu A1 a požadavků správce vodič CY 6 mm2" 98,16+(2*1,5) 101,160

VV včetně vytažení do poklopů šoupat

48 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 98,160 8,90 873,62 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV "dle délky řadu A" 98,16 98,160

63 K 899913123 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 150 kus 2,000 834,75 1 669,50 CS ÚRS 2021 02

PP Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 150

VV "na začátku a konci chráničky" 2 2,000

64 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 3,000 333,90 1 001,70 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

VV "pro chráničky  z PVC na potrubí  vodovodu v místě křížení s kanalizací dle výk. výměr" 3,0 3,000

65 M 28610003 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 150 m 3,000 445,20 1 335,60 CS ÚRS 2021 02

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 150

VV "dle montáře" 3,0 3,000

D 997 Přesun sutě 8,09

58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,017 390,63 6,64 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demontovaná šoupata" 0,017 0,017

59 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,051 28,42 1,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demontovaná šoupata" 0,017*(4-1) 0,051

D 998 Přesun hmot 47 986,06

62 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 58,551 819,56 47 986,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 368,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 409 368,43 21,00% 85 967,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 335,80

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

302.1 - Jednotná kanalizace, Potoční ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 409 368,43

HSV - Práce a dodávky HSV 409 368,43

    1 - Zemní práce 144 593,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 672,58

    4 - Vodorovné konstrukce 7 590,13

    8 - Trubní vedení 150 810,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 260,15

    997 - Přesun sutě 4 101,39

    998 - Přesun hmot 54 340,11

302.1 - Jednotná kanalizace, Potoční ulice

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

Strana 38 z 70



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 409 368,43

D HSV Práce a dodávky HSV 409 368,43

D 1 Zemní práce 144 593,13

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 80,11 6 408,80 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody 

VV "uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

2 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 10,445 484,83 5 064,05 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 15% z výkopu rýh

VV 69,63*0,15 10,445

3 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 34,815 259,83 9 045,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro stoku B dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 69,63*0,5 34,815

VV včetně rozšíření rýhy v místech revizních šachet

VV včetně odstranění st. potrubí z PVC DN400, dle výk. výměr cca v dl. 15,0 m

4 K 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 34,815 489,91 17 056,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro stoku B dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 69,63*0,5 34,815

VV včetně rozšíření rýhy v místech revizních šachet

VV včetně odstranění st. potrubí z PVC DN400, dle výk. výměr cca v dl. 15,0 m

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 167,090 140,33 23 447,74 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "dle výk. výměr" 167,09 167,090

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 167,090 75,24 12 571,85 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 167,09 167,090

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 19,968 208,99 4 173,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 34,815 34,815

VV "odečte se 50% zásypu" -29,693*0,5 -14,847

VV Součet 19,968

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 119,808 18,60 2 228,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV Na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 19,968*(16-10) 119,808

9 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 19,968 289,84 5 787,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. II" 34,815 34,815

VV "odečte se 50% zásypu" -29,693*0,5 -14,847

VV Součet 19,968

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 119,808 24,04 2 880,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 19,968*(16-10) 119,808

11 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 71,885 333,90 24 002,40 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodorovného přemístění" 19,968*2*1,8 71,885

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,693 102,33 3 038,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "rýhy dle výk. výměr" 69,63 69,630

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -27,665 -27,665

VV odečte se lože pod potrubí De 250 

VV -0,1*1,0*(53,3-3,0) -5,030

VV odečtou se tělesa šachet, prům. hl. 1.25 m

VV  -0,62*0,62*3,14*(1,25+0,25)*4 -7,242

VV Součet 29,693

13 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,197 469,80 11 837,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,3 m nad povrch potrubí z PVC De 250

VV 1,0*(0,25+0,3)*(53,3-3,0) 27,665

VV odečte se zemina vytlačená potrubím z PVC De 250

VV -3,14*0,125*0,125*(53,3-3,0) -2,468

VV Součet 25,197

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 50,394 338,35 17 050,81 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "dle obsypání" 25,197*2,0 50,394

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 672,58

15 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 3,000 3 942,36 11 827,08 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV "rušené stávající šachty, bere se 1,5 m3 na šachtu

VV "dle výk. výměr" 2*1,5 3,000

VV Součet 3,000

16 K 359310231 Výplň za rubem zdiva stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole m3 7,473 4 345,32 32 472,58 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem  tř. C 8/10

VV uvažováno pro vyplnění opuštěných úseků stok hubeným řídkým betonem

VV "uvažováno potrubí DN 400 v délce 59,5 m" 3,14*0,2*0,2*59,5 7,473

VV včetně vybourání otvorů pro zalití a potřebných zemních prací

VV Součet 7,473

17 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 53,300 44,52 2 372,92 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "kamerová prohlídka dle délky stok" 53,3 53,300

D 4 Vodorovné konstrukce 7 590,13

18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,030 1 067,01 5 367,06 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV lože pod potrubí De 250

VV 0,1*1,0*(53,30-3,0) 5,030

VV Součet 5,030

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 445,64 1 336,92 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "dle tabulky šachet" 2+1 3,000

20 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 246,47 246,47 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

VV "dle tabulky šachet" 1 1,000

21 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 2,000 319,84 639,68 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

VV "dle tabulky šachet" 2 2,000

D 8 Trubní vedení 150 810,94

22 K 871360320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 m 49,220 157,23 7 738,86 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250

VV "potrubí DN 250 dle výk. výměr" 53,3-3,0 50,300

VV "odečte se délka odboček" -(3+1)*0,27 -1,080

VV Součet 49,220

23 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 49,958 727,96 36 367,43 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12

VV "dle montáže potrubí" 49,22 49,220

VV přičteno ztratné 1.5%

VV Součet 49,220

VV 49,22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 49,958

24 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 4,000 391,50 1 566,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

VV "odbočky 250/160 dle výk. výměr" 3 3,000

VV "odbočky 250/200 dle výk. výměr" 1 1,000

VV Součet 4,000

25 M 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16 kus 3,000 2 711,21 8 133,63 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16

VV "dle montáže" 3 3,000

26 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 kus 1,000 2 871,71 2 871,71 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16

VV "dle montáže" 1 1,000

27 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 3 895,50 11 686,50 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

VV "včetně ucpávek přípojek" 3 3,000

28 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 10 431,25 31 293,75 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

VV "pro šachty Š2, Š3 a Š4" 3 3,000

29 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm kus 3,000 5 000,55 15 001,65 CS ÚRS 2021 02

PP dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm

VV uvažovat na potrubí z PVC, De 250

VV dle tab. šachet uvažovat dno 1000x685

VV "dle tab. šachet" 3 3,000

30 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 148,68 1 148,68 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "dle tab. šachet" 1 1,000

31 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 3,000 2 049,75 6 149,25 CS ÚRS 2021 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "dle tab. šachet" 3 3,000

32 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 417,50 417,50 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV "poklop na bourané šachtě" 1 1,000

33 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 480,14 480,14 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV "mříž na bourané šachtě" 1 1,000

34 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 137,02 3 411,06 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV "poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 3 3,000

35 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 7 021,64 21 064,92 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

VV "dle osazení" 3 3,000

VV použít poklopy dle požadavků správce

36 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,500 4 269,48 2 134,74 CS ÚRS 2021 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

VV v místě napojení stoky B do st. šachty

VV včetně utěsnění spáry mezi potrubím stěnou šachty

VV "uvažuje se cca 0,5 m3" 0,5 0,500

37 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 2,000 672,56 1 345,12 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "pro obetonování potrubí, bere se cca" 2,0 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 260,15

38 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 1,000 1 260,15 1 260,15 CS ÚRS 2021 02

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

VV uvažováno pro vybourání otvotu do dna st. šachty pro připojení stoky B

VV "uvažuuje se 1 ks" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 4 101,39

39 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,787 164,22 1 114,56 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "vybourané šachty" 6,60 6,600

VV "suť z vybour. otvorů" 0,187 0,187

VV Součet 6,787

40 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 101,805 5,91 601,67 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "vybourané šachty" 6,60*(16-1) 99,000

VV "suť z vybour. otvorů" 0,187*(16-1) 2,805

VV Součet 101,805

41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,250 390,63 97,66 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demont. poklopy vč. rámů" 0,15 0,150

VV "demont. mříže vč. rámů" 0,1 0,100

VV Součet 0,250

42 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,750 28,42 21,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demont. poklopy vč. rámů" 0,15*(4-1) 0,450

VV "demont. mříže vč. rámů" 0,1*(4-1) 0,300

VV Součet 0,750

43 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,787 333,90 2 266,18 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "vybourané šachty" 6,60 6,600

VV "suť z vybour. otvorů" 0,187 0,187

VV Součet 6,787

D 998 Přesun hmot 54 340,11

44 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 66,304 819,56 54 340,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 808 455,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 808 455,05 21,00% 169 775,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 978 230,61

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

302.2 - Jednotná kanalizace, Školní ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 42 z 70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 808 455,05

HSV - Práce a dodávky HSV 808 455,05

    1 - Zemní práce 343 247,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 851,26

    4 - Vodorovné konstrukce 15 909,79

    8 - Trubní vedení 271 829,49

    997 - Přesun sutě 8 811,50

    998 - Přesun hmot 117 806,01

302.2 - Jednotná kanalizace, Školní ulice

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 808 455,05

D HSV Práce a dodávky HSV 808 455,05

D 1 Zemní práce 343 247,00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 120,000 80,11 9 613,20 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody 

VV "uvažuje se 15 prac. dní po 8 hod" 15*8 120,000

2 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 24,719 484,83 11 984,51 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 15% z výkopu rýh

VV 164,79*0,15 24,719

3 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 82,395 259,83 21 408,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro stoku B a B1 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 164,79*0,5 82,395

VV včetně rozšíření rýhy v místech revizních šachet

4 K 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 82,395 489,91 40 366,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro stoku B a B1 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 164,79*0,5 82,395

VV včetně rozšíření rýhy v místech revizních šachet

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 315,530 140,33 44 278,32 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "dle výk. výměr" 315,53 315,530

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 89,440 240,02 21 467,39 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV "dle výk. výměr" 89,44 89,440

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 315,530 75,24 23 740,48 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 315,53 315,530

8 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 89,440 120,00 10 732,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV "dle výk. výměr" 89,44 89,440

9 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 43,557 208,99 9 102,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 82,395 82,395

VV "odečte se 50% zásypu" -77,675*0,5 -38,838

VV Součet 43,557

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 261,342 18,60 4 860,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 43,557*(16-10) 261,342

11 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 43,557 289,84 12 624,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. II" 82,395 82,395

VV "odečte se 50% zásypu" -77,675*0,5 -38,838

VV Součet 43,557

12 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 261,342 24,04 6 282,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 43,557*(16-10) 261,342

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 156,805 333,90 52 357,19 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodorovného přemístění" 43,557*2*1,8 156,805

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 77,675 102,33 7 948,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "rýhy dle výk. výměr" 164,79 164,790

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -63,663 -63,663

VV odečte se lože pod potrubí De 250 

VV -0,1*1,0*(144,05-53,3-4+30,0-1,0) -11,575

VV odečtou se tělesa šachet, prům. hl. 1.39 m

VV  -0,62*0,62*3,14*(1,39+0,25)*6 -11,877

VV Součet 77,675

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 57,984 469,80 27 240,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,3 m nad povrch potrubí z PVC De 250

VV 1,0*(0,25+0,3)*(144,05-53,3-4,0+30,0-1,0) 63,663

VV odečte se zemina vytlačená potrubím z PVC De 250

VV -3,14*0,125*0,125*(144,05-53,3-4,0+30,0-1,0) -5,679

VV Součet 57,984

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 115,968 338,35 39 237,77 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "dle obsypání" 57,984*2,0 115,968

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 851,26

17 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 6,660 3 942,36 26 256,12 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV odstraněné potrubí z bet. trub DN 300, bere se cca 0,1 m3/m

VV "dle výk. výměr" 21,6*0,1 2,160

VV rušené stávající šachty, bere se 1,5 m3 na šachtu

VV "dle výk. výměr" 3*1,5 4,500

VV Součet 6,660

18 K 359310231 Výplň za rubem zdiva stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole m3 4,423 4 345,32 19 219,35 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem  tř. C 8/10

VV uvažováno pro vyplnění opuštěných úseků stok hubeným řídkým betonem

VV "uvažováno potrubí DN 300 v délce 62.6 m" 3,14*0,15*0,15*62,6 4,423

VV včetně vybourání otvorů pro zalití a potřebných zemních prací

VV Součet 4,423

19 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 120,750 44,52 5 375,79 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "kamerová prohlídka dle délky stok" 144,05-53,3+30,0 120,750

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

302.2 - Jednotná kanalizace, Školní ulice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 15 909,79

20 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 11,575 1 067,01 12 350,64 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV lože pod potrubí De 250

VV 0,1*1,0*(144,05-53,3-4,0+30,0-1,0) 11,575

VV Součet 11,575

21 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 445,64 2 228,20 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "dle tabulky šachet" 2+1+2 5,000

22 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 2,000 222,40 444,80 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

VV "dle tabulky šachet" 2 2,000

23 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 246,47 246,47 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

VV "dle tabulky šachet" 1 1,000

24 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 2,000 319,84 639,68 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

VV "dle tabulky šachet" 2 2,000

D 8 Trubní vedení 271 829,49

25 K 871360320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 m 114,400 157,23 17 987,11 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250

VV "potrubí DN 250 dle výk. výměr" 144,05-53,3-4,0+30,0-1,0 115,750

VV "odečte se délka odboček" -5*0,27 -1,350

VV Součet 114,400

26 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 116,116 727,96 84 527,80 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12

VV "dle montáže potrubí" 114,40 114,400

VV přičteno ztratné 1.5%

VV Součet 114,400

VV 114,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 116,116

27 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 5,000 391,50 1 957,50 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

VV "odbočky 250/160 dle výk. výměr" 5 5,000

28 M 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16 kus 5,000 2 711,21 13 556,05 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16

VV "dle montáže" 5 5,000

29 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 5,000 3 895,50 19 477,50 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

VV "včetně ucpávek přípojek" 5 5,000

30 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 10 431,25 52 156,25 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

VV "pro šachty Š5, SŠ6, Š7, Š8 a Š9" 5 5,000

31 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm kus 5,000 5 000,55 25 002,75 CS ÚRS 2021 02

PP dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm

VV uvažovat na potrubí z PVC, De 250

VV dle tab. šachet uvažovat dno 1000x685

VV "dle tab. šachet" 5 5,000

32 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 148,68 1 148,68 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "dle tab. šachet" 1 1,000

33 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 2,000 1 557,94 3 115,88 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

VV "dle tab. šachet" 2 2,000

34 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 5,000 2 049,75 10 248,75 CS ÚRS 2021 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "dle tab. šachet" 5 5,000

35 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 417,50 417,50 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV "dle výk. výměr" 1,0 1,000

36 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3,000 480,14 1 440,42 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV "mříž na bourané šachtě nebo UV" 3 3,000

37 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 137,02 5 685,10 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV "poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 5 5,000

38 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 5,000 7 021,64 35 108,20 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

VV "dle osazení" 5 5,000

VV použít poklopy dle požadavků správce

D 997 Přesun sutě 8 811,50

39 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,652 164,22 2 406,15 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "vybourané šachty a potrubí" 14,652 14,652

40 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 219,780 5,91 1 298,90 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "vybourané šachty a potrubí" 14,652*(16-1) 219,780

VV Součet 219,780

41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,450 390,63 175,78 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demont. poklopu vč. rámů" 0,15 0,150

VV "demont. mříže vč. rámů" 0,3 0,300

VV Součet 0,450

42 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,350 28,42 38,37 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV na deponii do 4 km

VV "demont. poklopu vč. rámů" 0,15*(4-1) 0,450

VV "demont. mříže vč. rámů" 0,3*(4-1) 0,900

VV Součet 1,350

43 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 14,652 333,90 4 892,30 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "vybourané šachty a potrubí" 14,652 14,652

D 998 Přesun hmot 117 806,01

44 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 143,743 819,56 117 806,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 22 11 CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 00252859

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 759 968,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 759 968,74 21,00% 159 593,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 919 562,18

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

303.1 - Dešťová kanalizace, Potoční ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 759 968,74

HSV - Práce a dodávky HSV 759 968,74

    1 - Zemní práce 286 149,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 652,34

    4 - Vodorovné konstrukce 15 696,60

    5 - Komunikace pozemní 29 769,60

    8 - Trubní vedení 247 126,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 776,69

    997 - Přesun sutě 15 643,85

    998 - Přesun hmot 142 153,50

303.1 - Dešťová kanalizace, Potoční ulice

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 759 968,74

D HSV Práce a dodávky HSV 759 968,74

D 1 Zemní práce 286 149,27

1 K 113106092
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 15 

m2
m2 2,500 197,03 492,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoli

VV uvažuje se pro rozebrání opevnění koryta z bet. desek v místě vyústění dešťové kanalizace

VV "dle výk. výměr" 2,5 2,500

2 K 113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 37,600 85,75 3 224,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV v místě překopu chodníku z ACO

VV "na ploše výspravy dle výk. výměr" 37,6 37,600

3 K 113107542 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 37,600 97,98 3 684,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV v místě překopu chodníku z ACO

VV "na ploše výspravy dle výk. výměr" 37,6 37,600

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,000 66,41 464,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "vytrhání silničních obrubníků, dle výk. výměr" 7,0 7,000

5 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 29,000 39,24 1 137,96 CS ÚRS 2021 02

PP Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV "vytrhání parkových obrubníků, dle výk. výměr" 29,0 29,000

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 80,11 6 408,80 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro přečerpávání spodní vody 

VV "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

7 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 18,116 484,83 8 783,18 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 15% z výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci

VV 120,77*0,15 18,116

8 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 93,100 46,78 4 355,22 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "na ploše odhumusování v tl. 0.1 m, dle výk. výměr" 93,10 93,100

9 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 120,770 387,93 46 850,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Pro sběrač C dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 120,77 120,770

VV Těžitelnost uvažována 100% ve tř. I, sk. 3

VV včetně rozšíření a prohloubení rýhy v mísech šachet

VV vykazovat dle skutečnosti

VV Součet 120,770

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 258,250 140,33 36 240,22 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "dle výk. výměr" 258,25 258,250

VV včetně pažení šachet

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 258,250 75,24 19 430,73 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 258,25 258,250

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 83,217 208,99 17 391,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV přebytečná zemina z výkopu

VV na skládku do 16 km

VV "rýhy " 120,77 120,770

VV "odečte se zásyp" -37,553 -37,553

VV Součet 83,217

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 499,302 18,60 9 287,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle přemístění" 83,217*(16-10) 499,302

14 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 149,791 333,90 50 015,21 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "přebytečná zemina dle přepravy" 83,217*1,8 149,791

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,553 102,33 3 842,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV pro zásyp je uvažována vhodná zemina z výkopu

VV "rýhy" 120,77 120,770

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -67,67 -67,670

VV odečte se lože pod potrubí DN 300 

VV -0,1*1,05*(104,5-3,8) -10,574

VV odečtou se tělesa bet.šachet, prům. hl. 1.03 m

VV  -0,62*0,62*3,14*1,03*4 -4,973

VV Součet 37,553

16 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 58,532 469,80 27 498,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,3 m nad povrch potrubí DN 300

VV 1,05*(0,34+0,3)*(104,5-3,8) 67,670

VV odečte se zemina vytlačená potrubím DN 300  

VV -3,14*0,17*0,17*(104,5-3,8) -9,138

VV Součet 58,532

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 117,064 338,35 39 608,60 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp" 58,532*2,0 117,064

18 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 93,100 56,14 5 226,63 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "pro zpětné ohumusování v rovině dle výk. výměr" 93,10 93,100

VV použije se sejmutá ornice

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 93,100 20,20 1 880,62 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle zpětného ohumusování v rovině dle výk. výměr" 93,10 93,100

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,793 116,87 326,42 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV dle založení trávníku dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2

VV 93,10*0,03 2,793

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 652,34

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

303.1 - Dešťová kanalizace, Potoční ulice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 104,500 44,52 4 652,34 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "kamerová prohlídka dle délky stoky" 104,50 104,500

D 4 Vodorovné konstrukce 15 696,60

22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 10,574 1 067,01 11 282,56 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV lože pod potrubí DN300, tl. 0.1 m

VV 0,1*1,05*(104,5-3,8) 10,574

23 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 445,64 2 673,84 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "dle tabulky šachet" 3+1+2 6,000

24 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 246,47 492,94 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "dle tabulky šachet" 2 2,000

25 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 287,74 287,74 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "dle tabulky šachet" 1 1,000

26 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,000 319,84 959,52 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "dle tabulky šachet" 3 3,000

D 5 Komunikace pozemní 29 769,60

27 K 566901233 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 37,600 245,70 9 238,32 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

VV "pro výspravu st. chodníků, ŠDa 0/63 tl. 200 mm, dle výk. výměr" 37,60 37,600

28 K 566901251 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 100 mm m2 37,600 148,07 5 567,43 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recyklátem tl. 100 mm

VV "pro výspravu st. chodníků, R-mat, ŠDRM, tl. 50 mm, dle výk. výměr" 37,60 37,600

29 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 10,400 112,42 1 169,17 CS ÚRS 2021 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV " dosypání z ŠD 0/32 tl. 0.1 m" 10,40 10,400

30 K 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm m2 37,600 329,13 12 375,29 CS ÚRS 2021 02

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

VV "pro výspravu st. chodníku, ACO 11 tl. 50 mm, dle výk. výměr" 37,60 37,600

31 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 37,600 22,15 832,84 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

VV PS-C, pod ACP v množství 0,5 kg/m2

VV "pro výspravu chodníku dle výk. výměr" 37,60 37,600

32 K 584121108 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2 m2 2,500 234,62 586,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 

do 15 m2

VV uvažuje se pro zpětné osazení bet. desek koryta Káňovského potoka

VV "uvedení koryta do původního stavu dle výk. výměr" 2,50 2,500

D 8 Trubní vedení 247 126,89

33 K 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300 m 96,230 251,13 24 166,24 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 300

VV "potrubí DN 300 dle výk. výměr" 104,5 104,500

VV "odečtou se šachty" -3,5 -3,500

VV "odečte se délka odboček dle výk. výměr" -(5+4)*0,53 -4,770

VV Součet 96,230

34 M 28617292 trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 300x6000mm SN16 m 97,673 838,01 81 850,95 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 300x6000mm SN16

VV "dle montáže" 96,23 96,230

VV přičteno ztratné 1.5%

VV 96,23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 97,673

35 K 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 9,000 813,05 7 317,45 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300

VV "odbočky PP/PVC, DN300/De160, dle výk. výměr" 5 5,000

VV "odbočky PP/PVC, DN300/De200, dle výk. výměr" 4 4,000

VV Součet 9,000

36 M 28617362 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 kus 5,000 1 890,40 9 452,00 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160

VV "odbočky PP/PVC, DN300/De160, dle výk. výměr" 5 5,000

37 M 28617368 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200 kus 4,000 2 046,31 8 185,24 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/200

VV "odbočky PP/PVC, DN300/De200, dle výk. výměr" 4 4,000

38 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 3 895,50 15 582,00 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

VV "včetně ucpávek přípojek, 4 úseky" 4 4,000

39 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 10 431,25 41 725,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

VV "pro šachty s prefabrik. dnem, ŠD2, ŠD3, SŠD4 a ŠD5" 4 4,000

40 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm kus 4,000 5 000,55 20 002,20 CS ÚRS 2021 02

PP dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm

VV uvažovat na potrubí dle tab. šachet

VV "dle tab. šachet" 4 4,000

41 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 148,68 1 148,68 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "dle tab. šachet" 1 1,000

42 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 1,000 2 049,75 2 049,75 CS ÚRS 2021 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "dle tab. šachet" 1 1,000

43 M 000592-2162 021 Deska přechodová AP-M 1000/625x270 Z ks 3,000 3 139,96 9 419,88

PP Deska přechodová AP-M 1000/625x270 Z

VV "dle tab. šachet" 3 3,000

44 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 916,65 1 833,30 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV "poklopy revizních šachet DN 1000, B125, dle tabulky poklopů" 2 2,000

45 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 2,000 2 298,51 4 597,02 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125

VV "dle osazení a tabulky šachet" 2 2,000

46 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 137,02 2 274,04 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV "poklopy revizních šachet DN 1000, dle tabulky poklopů" 2 2,000

47 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 2,000 7 021,64 14 043,28 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

VV "dle osazení a tabulky poklopů" 2 2,000

48 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,500 4 269,48 2 134,74 CS ÚRS 2021 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

VV v místě vyústění sběrače C do Káňovského potoka

VV včetně utěsnění spáry mezi potrubím opevněním

VV "uvažuje se cca 0,5 m3" 0,5 0,500

49 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 2,000 672,56 1 345,12 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "pro obetonování potrubí, bere se cca" 2,0 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 776,69

50 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,000 449,03 3 143,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "zpětné osazení st. bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 7,0 7,000
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51 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 29,000 379,99 11 019,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "zpětné osazení st. bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 29,0 29,000

52 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 18,900 65,11 1 230,58 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání AC krytu" 18,90 18,900

53 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 18,900 81,62 1 542,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "dle řezání AC krytu" 18,90 18,900

54 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 18,900 30,71 580,42 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "řezání AC krytu dle výk. výměr" 18,90 18,900

55 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 1,000 1 260,15 1 260,15 CS ÚRS 2021 02

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

VV uvažováno pro vybourání otvotu do opevnění Káňovského potoka

VV "uvažuuje se 1 ks" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 15 643,85

56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,904 42,90 467,78 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV na skládku do 16 km

VV "Kamenivo drcené" 10,904 10,904

57 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 163,560 9,22 1 508,02 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV na skládku do 16 km

VV "Kamenivo drcené" 10,904*(16-1) 163,560

58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,459 164,22 1 389,14 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV na skládku do 16 km

VV "odstraněný asfalt" 8,272 8,272

VV "suť z vybou. otvoru" 0,187 0,187

VV Součet 8,459

59 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 126,885 5,91 749,89 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV na skládku do 16 km

VV "odstraněný asfalt" 8,272*(16-1) 124,080

VV "suť z vybou. otvoru" 0,187*(16-1) 2,805

VV Součet 126,885

60 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,187 333,90 62,44 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "suť z vybou. otvoru" 0,187 0,187

61 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 8,272 946,05 7 825,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

VV dle vyhl. č.130/209, předpokládá se ostatní odpad

VV "odstraněný asfalt" 8,272 8,272

62 K 997221655.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 10,904 333,90 3 640,85 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "Kamenivo drcené" 10,904 10,904

D 998 Přesun hmot 142 153,50

63 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 173,451 819,56 142 153,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 22 11 CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 00252859

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 411 166,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 411 166,75 21,00% 86 345,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 497 511,77

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

303.2 - Dešťová kanalizace, Školní ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 411 166,75

HSV - Práce a dodávky HSV 411 166,75

    1 - Zemní práce 159 393,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 249,96

    4 - Vodorovné konstrukce 11 158,90

    8 - Trubní vedení 166 067,21

    998 - Přesun hmot 71 296,80

303.2 - Dešťová kanalizace, Školní ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 411 166,75

D HSV Práce a dodávky HSV 411 166,75

D 1 Zemní práce 159 393,88

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 80,11 6 408,80 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro přečerpávání spodní vody 

VV "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

2 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 5,852 484,83 2 837,23 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 10% z výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci

VV 58,52*0,10 5,852

3 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 58,520 387,93 22 701,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Pro sběrač C1 dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 58,52 58,520

VV Těžitelnost uvažována 100% ve tř. I, sk. 3

VV včetně rozšíření a prohloubení rýhy v mísech šachet

VV vykazovat dle skutečnosti

VV Součet 58,520

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 175,560 140,33 24 636,33 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "dle výk. výměr" 175,56 175,560

VV včetně pažení šachet

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 175,560 75,24 13 209,13 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 175,56 175,560

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 51,269 208,99 10 714,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV přebytečná zemina z výkopu

VV na skládku do 16 km

VV "rýhy " 58,52 58,520

VV "odečte se zásyp" -7,251 -7,251

VV Součet 51,269

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 307,614 18,60 5 721,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle přemístění" 51,269*(16-10) 307,614

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 92,284 333,90 30 813,63 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "přebytečná zemina dle přepravy" 51,269*1,8 92,284

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,251 102,33 741,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV pro zásyp je uvažována vhodná zemina z výkopu

VV "rýhy" 58,52 58,520

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -40,60 -40,600

VV odečte se lože pod potrubí DN 250

VV -0,1*1,0*(73,0-3,0) -7,000

VV odečtou se tělesa bet.šachet, prům. hl. 0.76 m

VV  -0,62*0,62*3,14*0,76*4 -3,669

VV Součet 7,251

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 36,292 469,80 17 049,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,3 m nad povrch potrubí DN 250

VV 1,0*(0,28+0,3)*(73,0-3,0) 40,600

VV odečte se zemina vytlačená potrubím DN 250

VV -3,14*0,14*0,14*(73,0-3,0) -4,308

VV Součet 36,292

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 72,584 338,35 24 558,80 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp" 36,292*2,0 72,584

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 249,96

12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 73,000 44,52 3 249,96 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "kamerová prohlídka dle délky stoky" 73,0 73,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 158,90

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,000 1 067,01 7 469,07 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV lože pod potrubí DN300, tl. 0.1 m

VV 0,1*1,0*(73,0-3,0) 7,000

14 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 445,64 2 228,20 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "dle tabulky šachet" 1+2+2 5,000

15 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 246,47 246,47 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "dle tabulky šachet" 1 1,000

16 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 287,74 575,48 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "dle tabulky šachet" 2 2,000

17 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 319,84 639,68 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "dle tabulky šachet" 2 2,000

D 8 Trubní vedení 166 067,21

18 K 871360430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 250 m 67,480 193,06 13 027,69 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 250

VV "potrubí DN 300 dle výk. výměr" 73,0 73,000

VV "odečtou se šachty" -3,0 -3,000

VV "odečte se délka odboček dle výk. výměr" -(3+3)*0,42 -2,520

VV Součet 67,480

19 M 28617291 trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN16 m 68,492 716,49 49 073,83 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 250x6000mm SN16

VV "dle montáže" 67,48 67,480

VV přičteno ztratné 1.5%

VV 67,48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 68,492

20 K 877360420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 6,000 504,86 3 029,16 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250

VV "odbočky PP/PVC, DN250/De160, dle výk. výměr" 3 3,000

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odbočky PP/PVC, DN250/De200, dle výk. výměr" 3 3,000

VV Součet 6,000

21 M 28617361 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160 kus 3,000 1 459,35 4 378,05 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160

VV "odbočky PP/PVC, DN250/De160, dle výk. výměr" 3 3,000

22 M 28617367 odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200 kus 3,000 1 560,24 4 680,72 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200

VV "odbočky PP/PVC, DN250/De200, dle výk. výměr" 3 3,000

23 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 3 895,50 11 686,50 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

VV "včetně ucpávek přípojek, 3 úseky" 3 3,000

24 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 10 431,25 31 293,75 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

VV "pro šachty s prefabrik. dnem, ŠD6, ŠD7 a ŠD8" 3 3,000

25 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm kus 3,000 5 000,55 15 001,65 CS ÚRS 2021 02

PP dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm

VV uvažovat dno 1000x685

VV uvažovat na potrubí dle tab. šachet

VV "dle tab. šachet" 3 3,000

26 M 000592-2162 021 Deska přechodová AP-M 1000/625x270 Z ks 3,000 3 139,96 9 419,88

PP Deska přechodová AP-M 1000/625x270 Z

VV "dle tab. šachet" 3 3,000

27 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 137,02 3 411,06 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV "poklopy revizních šachet DN 1000, dle tabulky poklopů" 3 3,000

28 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 7 021,64 21 064,92 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400

VV "dle osazení a tabulky poklopů" 3 3,000

D 998 Přesun hmot 71 296,80

29 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 86,994 819,56 71 296,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 267,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 450 267,75 21,00% 94 556,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 544 823,98

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

304.1 - Vodovodní a kanalizační přípojky, Potoční ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 450 267,75

HSV - Práce a dodávky HSV 450 267,75

    1 - Zemní práce 186 707,87

    4 - Vodorovné konstrukce 9 794,08

    8 - Trubní vedení 190 936,69

    998 - Přesun hmot 62 829,11

304.1 - Vodovodní a kanalizační přípojky, Potoční ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 450 267,75

D HSV Práce a dodávky HSV 450 267,75

D 1 Zemní práce 186 707,87

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 80,11 6 408,80 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro přečerpávání spodní vody 

VV "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

36 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 0,600 46,78 28,07 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "naploše odhumusování v tl. 0.1 m, dle výk. výměr" 0,60 0,600

2 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 42,955 259,83 11 161,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 33,80*0,5 16,900

VV "Pro kanalizační přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 52,11*0,5 26,055

VV třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti

VV Součet 42,955

3 K 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 42,955 489,91 21 044,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 33,80*0,5 16,900

VV "Pro kanalizační přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 52,11*0,5 26,055

VV třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti

VV Součet 42,955

4 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 21,478 484,83 10 413,18 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 25% z výkopu rýh pro přípojky

VV "dle výk. výměr" (33,80+52,11)*0,25 21,478

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 200,300 140,33 28 108,10 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV plocha pažení rýh vodovodních přípojek

VV "dle výk. výměr" 84,50 84,500

VV plocha pažení rýh kanalizačních přípojek

VV "dle výk. výměr" 115,80 115,800

VV Součet 200,300

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 200,300 75,24 15 070,57 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 200,30 200,300

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 24,245 208,99 5 066,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 42,955 42,955

VV "odečte se 50% zásypu" -37,42*0,5 -18,710

VV Součet 24,245

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 145,470 18,60 2 705,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 24,245*(16-10) 145,470

9 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 24,245 289,84 7 027,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. II" 42,955 42,955

VV "odečte se 50% zásypu" -37,42*0,5 -18,710

VV Součet 24,245

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 145,470 24,04 3 497,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 24,245*(16-10) 145,470

11 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 87,282 333,90 29 143,46 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodor. přemístění" 24,245*2*1,8 87,282

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,420 102,33 3 829,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop rýh" 33,80+52,11 85,910

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -39,311 -39,311

VV odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek

VV -0,1*0,8*36,10 -2,888

VV odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek

VV -0,1*0,90*(46,5+23,4) -6,291

VV Součet 37,420

13 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 37,642 469,80 17 684,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek

VV 0,8*0,33*36,1 9,530

VV 0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek

VV "De160" 0,9*0,46*46,5 19,251

VV "De200" 0,9*0,50*23,4 10,530

VV Mezisoučet 39,311

VV odečte se zemina vytlačená potrubím

VV "De160" -3,14*0,08*0,08*46,5 -0,934

VV "De200" -3,14*0,1*0,1*23,4 -0,735

VV Součet 37,642

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 75,284 338,35 25 472,34 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp" 37,642*2,0 75,284

37 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 0,600 56,14 33,68 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "pro zpětné ohumusování v rovině dle výk. výměr" 0,60 0,600

VV použije se sejmutá ornice

38 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 0,600 20,20 12,12 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle zpětného ohumusování v rovině dle výk. výměr" 0,60 0,600

39 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,018 116,87 2,10 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV dle založení trávníku dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,60*0,03 0,018

D 4 Vodorovné konstrukce 9 794,08

15 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,179 1 067,01 9 794,08 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV  lože pod potrubí vodovodních přípojek

VV 0,1*0,8*36,10 2,888

VV lože pod potrubí kanalizačních přípojek

VV 0,1*0,90*(46,5+23,4) 6,291

VV Součet 9,179

D 8 Trubní vedení 190 936,69

16 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 36,100 55,65 2 008,97 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV "dle výkazu kubatur" 36,10 36,100

17 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 36,642 55,65 2 039,13 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV "dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 36,10 36,100

VV 36,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 36,642

34 K 871315251 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150 m 46,500 679,00 31 573,50 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 150

VV "potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 46,5 46,500

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

35 K 871355251 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200 m 23,400 895,31 20 950,25 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 200

VV "potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 23,40 23,400

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

21 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 9,000 1 669,50 15 025,50 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32

VV uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí

VV včetně dodání tvarovek pro napojení

VV "dle počtu přípojek" 9,0 9,000

22 K 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 kus 9,000 834,75 7 512,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

150

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 160" 9 9,000

23 M
HWL.532016003

400
PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 160/34 kus 9,000 4 340,70 39 066,30

PP PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 160/34

VV "dle montáže" 9,0 9,000

24 M 281003203416 ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 kus 9,000 3 116,40 28 047,60

PP ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34

VV "dle montáže" 9,0 9,000

25 M 960110016003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 "3/4""-2"" (1,0-1,6m)" KS 9,000 1 335,60 12 020,40

PP VO+KA+PL Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 "3/4""-2"" (1,0-1,6m)"

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 9 9,000

26 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 36,100 66,78 2 410,76 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV "dle výkazu výměr" 36,10 36,100

27 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 36,100 66,78 2 410,76 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV "dle výkazu výměr" 36,10 36,100

28 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 9,000 418,75 3 768,75 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových ventilových

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 9 9,000

29 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 9,000 1 057,35 9 516,15 CS ÚRS 2021 02

PP poklop litinový ventilový

VV "dle osazení" 9,0 9,000

30 M 00045100 Betonová deska pod poklop - ventilová 9,000 278,25 2 504,25

PP Betonová deska pod poklop - ventilová

VV "dle osazení" 9,0 9,000

32 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 50,500 33,39 1 686,20 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV použije se vodič přůřezu 6 mm2

VV "dle výkazu kubatur" 36,10+(9*1,6) 50,500

VV včetně vytažení do krycích hrnců

40 K 899913104 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80 kus 6,000 667,80 4 006,80 CS ÚRS 2019 01

PP Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 80

VV "na začátku a konci chráničky" 2*3 6,000

41 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 8,200 333,90 2 737,98 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

VV "pro chráničky  z PVC na potrubí přípojek vodovodu dle výk. výměr" 8,20 8,200

42 M 28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 m 8,200 445,20 3 650,64 CS ÚRS 2019 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80

VV "dle montáře" 8,20 8,200

D 998 Přesun hmot 62 829,11

33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 76,662 819,56 62 829,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 488 775,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 488 775,12 21,00% 102 642,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 591 417,90

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

304.2 - Vodovodní a kanalizační přípojky,Školní ulice

Lesostavby Třeboň a.s. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 63 z 70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 488 775,12

HSV - Práce a dodávky HSV 488 775,12

    1 - Zemní práce 260 666,73

    4 - Vodorovné konstrukce 11 270,83

    8 - Trubní vedení 142 127,29

    998 - Přesun hmot 74 710,27

304.2 - Vodovodní a kanalizační přípojky,Školní ulice

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

Strana 64 z 70



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břilice Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 488 775,12

D HSV Práce a dodávky HSV 488 775,12

D 1 Zemní práce 260 666,73

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 80,11 6 408,80 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV pro přečerpávání spodní vody 

VV "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 57,700 46,78 2 699,21 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "naploše odhumusování v tl. 0.1 m, dle výk. výměr" 57,70 57,700

3 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 58,960 387,93 22 872,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 17,37*0,5 8,685

VV "Pro kanalizační přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 100,55*0,5 50,275

VV třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti

VV Součet 58,960

4 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 58,960 644,64 38 007,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV bere se cca 50% tř. těž. I sk. 3 a 50% tř. těž. II sk. 4

VV "Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 17,37*0,5 8,685

VV "Pro kanalizační přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 100,55*0,5 50,275

VV třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti

VV Součet 58,960

5 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 29,480 484,83 14 292,79 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV uvažováno 25% z výkopu rýh pro přípojky

VV "dle výk. výměr" (17,37+100,55)*0,25 29,480

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 266,860 140,33 37 448,46 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV plocha pažení rýh vodovodních přípojek

VV "dle výk. výměr" 43,42 43,420

VV plocha pažení rýh kanalizačních přípojek

VV "dle výk. výměr" 223,44 223,440

VV Součet 266,860

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 266,860 75,24 20 078,55 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "dle zřízení" 266,86 266,860

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 28,876 208,99 6 034,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. I" 58,96 58,960

VV "odečte se 50% zásypu" -60,167*0,5 -30,084

VV Součet 28,876

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 173,256 18,60 3 222,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 28,876*(16-10) 173,256

10 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 28,876 289,84 8 369,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV na skládku do 16 km

VV "dle hloubení rýh tř. těž. II" 58,96 58,960

VV "odečte se 50% zásypu" -60,167*0,5 -30,084

VV Součet 28,876

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 173,256 24,04 4 165,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 28,876*(16-10) 173,256

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 103,954 333,90 34 710,24 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "dle vodor. přemístění" 28,876*2*1,8 103,954

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,167 102,33 6 156,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop rýh" 17,37+100,55 117,920

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -47,19 -47,190

VV odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek

VV -0,1*0,8*18,30 -1,464

VV odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek

VV -0,1*0,90*(87,10+14,0) -9,099

VV Součet 60,167

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 45,000 469,80 21 141,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek

VV 0,8*0,33*18,30 4,831

VV 0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek

VV "De160" 0,9*0,46*87,10 36,059

VV "De200" 0,9*0,50*14,0 6,300

VV Mezisoučet 47,190

VV odečte se zemina vytlačená potrubím

VV "De160" -3,14*0,08*0,08*87,10 -1,750

VV "De200" -3,14*0,1*0,1*14,0 -0,440

VV Součet 45,000

15 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 90,000 338,35 30 451,50 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "pro obsyp" 45,0*2,0 90,000

16 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 57,700 56,14 3 239,28 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "pro zpětné ohumusování v rovině dle výk. výměr" 57,70 57,700

VV použije se sejmutá ornice

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 57,700 20,20 1 165,54 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle zpětného ohumusování v rovině dle výk. výměr" 57,70 57,700

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,731 116,87 202,30 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV dle založení trávníku dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2

Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

304.2 - Vodovodní a kanalizační přípojky,Školní ulice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 57,70*0,03 1,731

D 4 Vodorovné konstrukce 11 270,83

19 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 10,563 1 067,01 11 270,83 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV  lože pod potrubí vodovodních přípojek

VV 0,1*0,8*18,3 1,464

VV lože pod potrubí kanalizačních přípojek

VV 0,1*0,90*(87,10+14,0) 9,099

VV Součet 10,563

D 8 Trubní vedení 142 127,29

20 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 18,300 55,65 1 018,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV "dle výkazu kubatur" 18,30 18,300

21 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 18,575 55,65 1 033,70 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV "dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 18,30 18,300

VV 18,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 18,575

22 K 871315251 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150 m 87,100 679,00 59 140,90 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 150

VV "potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 87,10 87,100

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

23 K 871355251 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200 m 14,000 895,31 12 534,34 CS ÚRS 2021 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 200

VV "potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 14,0 14,000

VV včetně dodání veškerých trub a tvarovek

24 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 4,000 1 669,50 6 678,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32

VV uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí

VV včetně dodání tvarovek pro napojení

VV "dle počtu přípojek" 4,0 4,000

25 K 891219111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50 kus 4,000 834,75 3 339,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

50

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 63" 4 4,000

26 M
HWL.532016003

400
PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 160/34 kus 4,000 4 340,70 17 362,80

PP PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 160/34

VV "dle montáže" 4,0 4,000

27 M 281003203416 ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34 kus 4,000 3 116,40 12 465,60

PP ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34

VV "dle montáže" 4,0 4,000

28 M 960110016003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 "3/4""-2"" (1,0-1,6m)" KS 4,000 1 335,60 5 342,40

PP VO+KA+PL Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 "3/4""-2"" (1,0-1,6m)"

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 4,0 4,000

29 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 18,300 66,78 1 222,07 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV "dle výkazu výměr" 18,30 18,300

30 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 18,300 66,78 1 222,07 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV "dle výkazu výměr" 18,30 18,300

31 K 894811151 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm kus 1,000 6 203,36 6 203,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, 

hloubka od 910 do 1280 mm

VV "revizní šachta DN400 dle výk. výměr" 1 1,000

VV montáž vč. dodání

32 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 4,000 418,75 1 675,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení poklopů litinových ventilových

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 4 4,000

33 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 4,000 1 057,35 4 229,40 CS ÚRS 2021 02

PP poklop litinový ventilový

VV "dle osazení" 4,0 4,000

34 M 00045100 Betonová deska pod poklop - ventilová 4,000 278,25 1 113,00

PP Betonová deska pod poklop - ventilová

VV "dle osazení" 4,0 4,000

35 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 24,700 33,39 824,73 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV použije se vodič přůřezu 6 mm2

VV "dle výkazu kubatur" 18,30+(4*1,6) 24,700

VV včetně vytažení do krycích hrnců

36 K 899913104 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80 kus 4,000 667,80 2 671,20 CS ÚRS 2019 01

PP Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 80

VV "na začátku a konci chráničky" 2*2 4,000

37 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 5,200 333,90 1 736,28 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

VV "pro chráničky  z PVC na potrubí přípojek vodovodu dle výk. výměr" 5,20 5,200

38 M 28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 m 5,200 445,20 2 315,04 CS ÚRS 2019 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80

VV "dle montáře" 5,20 5,200

D 998 Přesun hmot 74 710,27

39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 91,159 819,56 74 710,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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SO 401 - Veřejné osvětlení ELEKTROMONTÁŽE Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

REKAPITULACE -

1. Elektromontáže 165340,46

2. Zemní práce 136 755,15

3. Práce  HZS 42 004,62

ELEKTROMONTÁŽE  CELKEM - bez DPH 344100,23

1. ELEKTROMONTÁŽE -

Cena

Položka Název M.j. Množ. J.cena Cena mon. Množ. J.cena Cena mat. celkem

- -

M+D  Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. m 170 38,96 6 623,20 170,0 27,71 4710,7 11 333,90

M+D  Trubka plastová volně ložená - do 110 mm (přechody přes vozovku) m 20 83,48 1 669,60 20,0 84,36 1687,2 3 356,80

Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m m 190 8,90 1 691,00 0,0 0,00 0 1 691,00

M+D  Kabel CYKY 4 x 10 mm
2
 volně uložený m 190 31,16 5 920,40 190,0 144,58 27470,2 33 390,60

M  Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2 ks 8 389,55 3 116,40 8,0 55,43 443,44 3 559,84

M+D Montáž a dodávka  stožárové rozvodnice  SR ks 4 183,65 734,60 4,0 681,15 2724,6 3 459,20

M       Montáž a zapojení  svítidla, na stožár - č. 1-4 ks 4 588,78 2 355,12 0,0 0,00 0 2 355,12

D - Dodávka - např.  Svítdlo Guida-XS-20W-2770-A8, LED 20W ks 4 0,00 0,00 4,0 8 334,14 33336,56 33 336,56

M + D žárově zink. stožáru 133/89/60 , v = 6,0m ks 4 3672,90 14 691,60 4,0 7 972,42 31889,68 46 581,28

M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. ks 4 438,52 1 754,08 0,0 0,00 0 1 754,08

Kabel CYKY 3C x 1.5 mm
2
 volně uložený m 32 27,82 890,24 32,0 20,15 644,8 1 535,04

Uzemňovací vedení  FeZn 10 mm m 130 38,96 5 064,80 130,0 58,32 7581,6 12 646,40

Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm m 6 38,96 233,76 6,0 58,32 349,92 583,68

Svorka hromosvodní typ SR03 ks 8 61,22 489,76 8,0 46,30 370,4 860,16

Celkem 45 234,56 111 209,10 156 443,66

Materiál podružný % 8 1 112,10 8 896,80 -

Materiál celkem 120105,90 -
SOUČET 165340,46

1. ELEKTROMONTÁŽE CELKEM 165340,46

Montáže Materiál



SO 401 - Veřejné osvětlení ELEKTROMONTÁŽE Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

2.  Zemní práce

Položka Název M.j. Př. Mn. J.cena Cena

Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru km 1 0,18 17140,20 0 3 085,24

Jáma pro stožáru veřej.osvětlení  zem.3, ručně ks 1 4 1502,55 0 6 010,20

Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) m3 1 1 5342,40 0 5 342,40

Stožárové pouzdro pro stožár VO, roura beton / PVC 300x1000 mm ks 1 4,00 2 682,33 0 10 729,32

Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3  - chodník, pod niveletou pláně m 1 30 133,56 0 4 006,80

      PŘ1,2 Strojní výkop kabelové rýhy š.50, hl. 80 cm, zem.4  - ve vozovce, vjezdu - pod niveletou pláně m 1 20 367,29 0 7 345,80

Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3  - ve volném terénu m 1 130,00 378,42 0 49 194,60

Zához rýhy strojně , vč. hutnění m3 1 46,5 434,07 0 20 184,26

Kabelové lože z písku  tl.10cm , do šíře 65 cm m 1 180 94,61 0 17 029,80

Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm m 1 180 13,36 0 2 404,80

Úprava terénu po záhozu zeminou č.3  m2 1 66 100,17 0 6 611,22

Naložení a odvoz zeminy (asfaltu) do 1 km   t 1 9,5 439,64 0 4 176,58

Příplatek za  každý započatý km - do 15km t 1 142,5 4,45 0 634,13

- -

2. ZEMNÍ PRÁCE celkem 136 755,15

 3. Práce  HZS

Položka Název M.j. Mn. J.cena Cena

Demontáž raménkového svítidla ze stožáru NN, vč. odvozu na skládku (investorovi) hod 2,00 545,37 0 1090,74

Vytýčení stávajících sítí hod 20 445,20 0 8904,00

Koordinace umístění stožárů VO - nutno před zahájením prací odsouhlasit hod 4 545,37 0 2181,48

Montážní plošina hod 4 1224,30 0 4897,20

Geodetické zaměření kpl 1 8347,50 0 8347,50

Projektová dokumentace skutečného provedení hod 15 556,50 0 8347,50

Revize hod 10 823,62 0 8236,20

3. Práce HZS  CELKEM celkem 42 004,62



SO 403 - Veřejné osvětlení ELEKTROMONTÁŽE Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

REKAPITULACE -

1. Elektromontáže 171073,92

2. Zemní práce 175 305,19

3. Práce  HZS 40 780,32

ELEKTROMONTÁŽE  CELKEM - bez DPH 387159,43

1. ELEKTROMONTÁŽE -

Cena

Položka Název M.j. Množ. J.cena Cena mon. Množ. J.cena Cena mat. celkem

- -

M+D  Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. m 165 38,96 6 428,40 165,0 27,71 4572,15 11 000,55

M+D  Trubka plastová volně ložená - do 110 mm (přechody přes vozovku) m 25 83,48 2 087,00 25,0 84,36 2109 4 196,00

Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m m 210 8,90 1 869,00 0,0 0,00 0 1 869,00

M+D  Kabel CYKY 4 x 10 mm
2
 volně uložený m 210 31,16 6 543,60 210,0 144,58 30361,8 36 905,40

M  Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2 ks 10 389,55 3 895,50 10,0 55,43 554,3 4 449,80

M+D Montáž a dodávka  stožárové rozvodnice  SR ks 3 183,65 550,95 3,0 681,15 2043,45 2 594,40

M       Montáž a zapojení  svítidla, na stožár - č. 1-4 ks 3 588,78 1 766,34 0,0 0,00 0 1 766,34

D - Dodávka - např.  Svítdlo Guida-XS-20W-2770-A8, LED 20W ks 3 0,00 0,00 3,0 8 334,14 25002,42 25 002,42

M + D žárově zink. stožáru 133/89/60 , v = 6,0m ks 3 3672,90 11 018,70 3,0 7 972,42 23917,26 34 935,96

M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. ks 3 438,52 1 315,56 0,0 0,00 0 1 315,56

Kabel CYKY 3C x 1.5 mm
2
 volně uložený m 24 27,82 667,68 24,0 20,15 483,6 1 151,28

Kabel AYKY 4 x 16 mm
2
 pevně uložený - napojení na venk.rozvod VO m 10 144,69 1 446,90 10,0 84,59 845,9 2 292,80

Napojení kabelu AYKY 4x16 na venk.vedení VO ks 1 1090,74 1 090,74 0,0 0,00 0 1 090,74

Ocel. chránička  do 42mm -  pevně ložená na stožáru NN a na konstrukci mostku m 10 161,39 1 613,90 10,0 233,73 2337,3 3 951,20

M+D Montáž a dodávka plastového kompaktního pilíře PSP200 NKE-1P-C ks 1 4897,20 4 897,20 1,0 11 023,15 11023,15 15 920,35

Pojistky vel. 00 ks 3 0,00 3,0 107,96 323,88 323,88

Uzemňovací vedení  FeZn 10 mm m 125 38,96 4 870,00 125,0 58,32 7290 12 160,00

Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm m 6 38,96 233,76 6,0 58,32 349,92 583,68

Svorka hromosvodní typ SR03 ks 6 61,22 367,32 6,0 46,30 277,8 645,12

Celkem 50 662,55 111 491,93 162 154,48

Materiál podružný % 8 1 114,93 8 919,44 -

Materiál celkem 120411,37 -
SOUČET 171073,92

1. ELEKTROMONTÁŽE CELKEM 171073,92

Montáže Materiál



SO 403 - Veřejné osvětlení ELEKTROMONTÁŽE Stavební úpravy MK v ulici Školní a Potoční, Břilice

2.  Zemní práce

Položka Název M.j. Př. Mn. J.cena Cena

Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru km 1 0,185 1714,02 0 317,09

Jáma pro stožáru veřej.osvětlení  zem.3, ručně ks 1 3 1502,55 0 4 507,65

Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) m3 1 1 5342,4 0 5 342,40

Výkop jámy pro pilíř PSP, vč.osazení, zabetonování a úpravy terénu ks 1 1 2059,05 0 2 059,05

Stožárové pouzdro pro stožár VO, roura beton / PVC 300x1000 mm ks 1 3,00 2682,33 0 8 046,99

      PŘ1,2 Výkop kabelové rýhy š.50, hl. 80 cm, zem.4  - ve vozovce, vjezdu - pod niveletou pláně m 1 60 422,94 0 25 376,40

Výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3  - ve volném terénu m 1 85,00 378,42 0 32 165,70

Rozebrání zámkové dlažby chodníku m2 1 54,00 139,13 0 7 513,02

Zpětné položení dlažby ze zámkové dlažby vč. doplnění materiálu m2 1 54,00 456,33 0 24 641,82

Výkop kabelové rýhy š.35, hl.50 cm, zem.3  - chodník m 1 35 244,86 0 8 570,10

Zához rýhy , vč. hutnění m3 1 50 434,07 0 21 703,50

Kabelové lože z písku  tl.10cm , do šíře 65 cm m 1 180 94,61 0 17 029,80

Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm m 1 180 13,36 0 2 404,80

Úprava terénu po záhozu zeminou č.3  m2 1 72 100,17 0 7 212,24

Naložení a odvoz zeminy (asfaltu) do 1 km   t 1 7 383,99 0 2 687,93

Příplatek za  každý započatý km - do 15km t 1 105 54,54 0 5 726,70

- -

2. ZEMNÍ PRÁCE celkem 175 305,19

 3. Práce  HZS

Položka Název M.j. Mn. J.cena Cena

Demontáž raménkového svítidla ze stožáru NN, vč. odvozu na skládku (investorovi) hod 2,00 545,37 0 1090,74

Vytýčení stávajících sítí hod 20 445,2 0 8904,00

Koordinace umístění stožárů VO - nutno před zahájením prací odsouhlasit hod 4 545,37 0 2181,48

Montážní plošina hod 3 1224,3 0 3672,90

Geodetické zaměření kpl 1 8347,5 0 8347,50

Projektová dokumentace skutečného provedení hod 15 556,5 0 8347,50

Revize hod 10 823,62 0 8236,20

3. Práce HZS  CELKEM celkem 40 780,32
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