

OBJEDNÁVKA

číslo: 679/23/08

Datum vystavení objednávky: 05.05.2023

Dodavatel: **ALLCONS C.H.S. s.r.o.**
U Bulhara 1611/3, 11000 Praha
IČO: 44850964, DIČ: CZ44850964Objednatel: **Hlavní město Praha**, Mariánské nám. 2, Praha 1
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

Věc: Objednáváme u Vás pro objekt U Sovových mlýnů 503/2, PRAHA 1, vypracování projektové dokumentace pro změnu užívání části Stavby - domeček paní MEDY - vše dle Vaší cenové nabídky OF-2023-075-CHS-00.

Cena celkem: 96 000,00 Kč bez DPH**Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.**

Fixní termín: 31.12.2023

Mgr. Jan Bouška
Předseda představenstvaIng. Josef Bláha
Místopředseda představenstva**Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!!****V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-maíl: email@tcp-as.cz.**

Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtete na odkazu:

www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy

Vystavil:

Kontroloval:

Razítko:



ALLCONS
CHS

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Blanická 1008/28

120 00, Praha 2

Číslo nabídky OF-2023-075-CHS-00

Projekt Sovovy mlýny, Objekt F, byt - Změna užívání části stavby

Podklady pro nabídku

Poptávka:

TRADECENTREPRAHA a.s.

Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2

Rozsah dodávky

Změna v užívání části stavby, zjednodušená dokumentace (pasport stavby), dle § 127, zákona 183:

Sovovy mlýny, Objekt F - Byt správce

Změna v užívání stavby není podmíněna změnou dokončené stavby.

V rámci doplnění podkladů a provedení pasportu stavby bude provedena prohlídka a zaměření stávajícího stavu.

Přehled činností:

- 1) prohlídka a zaměření stávajících prostor
- 2) vypracování dokumentace stávajícího stavu
- 3) zpracování dokumentace navrženého stavu

Dokumentace

V rámci Změny v užívání části stavby bude zpracována zjednodušená dokumentace - pasport stavby: Objekt F - Byt správce

Bude provedena prohlídka a zaměření stávajících prostor

1/3



ALLCONS
CHS

Bude zpracována dokumentace stávajícího stavu (půdorys 1NP a 2.NP, řez, pohled jižní, severní a východní) a bude vypracována dokumentace navrženého řešení.

V dokumentaci bude zachována stávající dispozice, včetně technického řešení (napojení vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, elektro). Napojení na technické rozvody je řešeno v rámci celého objektu a zůstane zachováno.

Zůstane zachováno stávající PBŘ objektu.

Cena

96.000,- Kč bez DPH

Cena zahrnuje

- Dokumentace bude v průběhu zpracování konzultována s objednatelem a na její závěr bude s objednatelem projednána.
- Objednatel upřesní požadavky na budoucí užívání této části objektu.

Předání dokumentace:

- Odevzdaný projekt v digitální podobě (v pdf, dwg)
- Odevzdaný projekt v papírové podobě (4 paré dokumentace)

Cena nezahrnuje

Inženýrskou činnost.

Napojení na technické rozvody je řešeno v rámci celého objektu a zůstane zachováno.

Zůstane zachováno stávající PBŘ objektu.

Projednání dokumentace na příslušných úřadech.

DPH

Objednavatel zdarma poskytuje

Objednatel zajistí a umožní přístup na stavbu.

Platební podmínky

Splatnost faktur 30dnů

2/3



ALLCONS
CHS

Faktura bude vystavena po předání díla objednateli

Termín


3 týdny od objednávky, za podmínky zahájení prací nejdříve 10.6.2023

Platná do

19.05.2023

Poznámky

Kontaktní osoby:



Praha, 19.04.2023



3/3

