

DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA

Číslo související Rámcové dohody: 14PU-001340

Číslo dílčí smlouvy: **14PU-001847**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Opravy AHV – oblast Sever a Jih

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: B 6556 vedená u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

právní forma: Akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 6. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy a dálnic II.

třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Olomoucký kraj, silnice I/11, I/35, I/44, I/60 v oblasti okresů Jeseník a Šumperk a I/55 v okrese Přerov.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha

Příloha č. 3 – Specifikace opravy

Příloha č. 4 – ZÚ č. 1

Příloha č. 5 – ZÚ č. 2

Příloha č. 6 – ZÚ č. 3

Příloha č. 7 – ZÚ č. 4

Příloha č. 8 – Kupní smlouva – odkup materiálu

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 2

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3 - Specifikace opravy - Opravy AHV - oblast Sever a Jih

označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání 50mm(m)	ACO11+ 50mm	ACL22 80mm	pozn.
I/11 Šumperk	10,00	30,00	26,00	160,83		3,00	26,00	30,00		
	40,00	120,00	48,00	160,928	x	3,00	6,00	120,00		
	50,00	550,00	122,00	162,771	x	11,00	22,00	550,00		
I/44 Loučná nad Desnou	25,00	50,00	54,00	28,860	x	2,00	4,00	50,00		
	33,00	264,00	49,00	28,895	28,928	8,00	16,00	264,00		křižovatka
	10,00	20,00	24,00	28,968	x	2,00	4,00	20,00		
	12,00	24,00	28,00	29,003	x	2,00	4,00	24,00		
	14,00	28,00	32,00	29,043	x	2,00	4,00	28,00		
	20,00	40,00	44,00	29,113	x	2,00	4,00	40,00		
	20,00	40,00	44,00	29,168	x	2,00	4,00	40,00		
	8,00	16,00	20,00	29,193	x	2,00	4,00	16,00		
	8,00	16,00	20,00	29,243	x	2,00	4,00	16,00		
	10,00	20,00	24,00	29,293	x	2,00	4,00	20,00		
	12,00	24,00	28,00	29,333	x	2,00	4,00	24,00		
	12,00	24,00	28,00	29,383	x	2,00	4,00	24,00		
	12,00	24,00	28,00	29,438	x	2,00	4,00	24,00		
	12,00	24,00	28,00	29,498	x	2,00	4,00	24,00		
	14,00	28,00	32,00	29,583	x	2,00	4,00	28,00		
	10,00	20,00	24,00	29,623	x	2,00	4,00	20,00		
	10,00	20,00	24,00	29,658	x	2,00	4,00	20,00		
	8,00	16,00	20,00	29,678	x	2,00	4,00	16,00		
	12,00	24,00	28,00	29,708	x	2,00	4,00	24,00		
	12,00	24,00	28,00	29,728	x	2,00	4,00	24,00		
	10,00	20,00	24,00	30,038	x	2,00	4,00	20,00		
	10,00	20,00	24,00	32,682	x	2,00	4,00	20,00		
	12,00	24,00	28,00	32,742	x	2,00	4,00	24,00		
	12,00	24,00	28,00	32,783	x	2,00	4,00	24,00		
	15,00	120,00	31,00	34,678	34,693	8,00	16,00	120,00		most

Příloha č. 3 - Specifikace opravy - Opravy AHV - oblast Sever a Jih

označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání 50mm(m)	ACO11+ 50mm	ACL22 80mm	pozn.
I/44 Jeseník - Písečná	12,00	24,00	28,00	61,809	x	2,00	4,00	24,00	19,80	
	25,00	50,00	54,00	62,129	x	2,00	4,00	50,00	43,20	
	8,00	16,00	20,00	62,399	62,474	2,00	4,00	16,00	12,60	
	20,00	40,00	44,00	62,514	x	2,00	4,00	40,00	34,20	
	15,00	45,00	51,00	62,784	x	3,00	6,00	45,00		spára vlevo
	130,00	390,00	396,00	62,789	62,919	3,00	6,00	390,00	361,20	vpravo
	8,00	16,00	20,00	65,749	x	2,00	4,00	16,00	12,60	
	10,00	20,00	24,00	66,459	x	2,00	4,00	20,00	16,20	
	12,00	24,00	28,00	67,089	x	2,00	4,00	24,00	19,80	vlevo
	15,00	45,00	51,00	67,844	67,889	3,00	6,00	45,00		BUS
	10,00	30,00	36,00	67,909	67,949	3,00	6,00	30,00		BUS
I/44 ČHS	15,00	60,00	23,00	40,686		4,00	8,00	60,00		
	4,00	16,00	12,00	47,097	x	4,00	8,00	16,00		
	12,00	48,00	20,00	47,110		4,00	8,00	48,00		
	12,00	48,00	20,00	52,764		4,00	8,00	48,00		
I/60 Vápenná - Javorník	15,00	30,00	34,00	11,020		2,00	2,00	30,00		
	15,00	30,00	34,00	19,960		2,00	2,00	30,00		
	90,00	270,00	282,00	28,781		3,00	3,00	270,00		
I/11 Hambalky	10,00	20,00	24,00	138,076	x	2,00	4,00	20,00		
	8,00	16,00	20,00	142,368	x	2,00	4,00	16,00		
	10,00	30,00	26,00	142,523	x	3,00	6,00	30,00		
	12,00	36,00	30,00	142,553	x	3,00	6,00	36,00		
	12,00	36,00	30,00	142,633	x	3,00	6,00	36,00		
	25,00	75,00	56,00	142,713	x	3,00	6,00	75,00		
I/11 Petrov nad Desnou	10,00	20,00	24,00	167,387	x	2,00	4,00	20,00		
	6,00	12,00	16,00	167,502	x	2,00	4,00	12,00		
	12,00	24,00	28,00	167,542	x	2,00	4,00	24,00		
	8,00	16,00	20,00	167,582	x	2,00	4,00	16,00		
	25,00	50,00	54,00	169,446	x	2,00	4,00	50,00		
	20,00	40,00	44,00	169,486	x	2,00	4,00	40,00		
	14,00	28,00	32,00	169,541	x	2,00	4,00	28,00		
	20,00	40,00	44,00	169,566	x	2,00	4,00	40,00		
	25,00	50,00	54,00	169,646	x	2,00	4,00	50,00		

Příloha č. 3 - Specifikace opravy - Opravy AHV - oblast Sever a Jih

označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání 50mm(m)	ACO11+ 50mm	ACL22 80mm	pozn.
I/11 Skřítek	8,00	16,00	20,00	182,876	x	2,00	4,00	16,00		
	6,00	12,00	16,00	182,931	x	2,00	4,00	12,00		
	6,00	12,00	16,00	183,051	x	2,00	4,00	12,00		
	6,00	12,00	16,00	183,096	x	2,00	4,00	12,00		
	8,00	16,00	20,00	183,196	x	2,00	4,00	16,00		
	8,00	16,00	20,00	183,311	x	2,00	4,00	16,00		
	8,00	16,00	20,00	185,706	x	2,00	4,00	16,00		
I/35 Studená Loučka	8,00	16,00	20,00	201,948	x	2,00	4,00	16,00	12,60	
	8,00	16,00	20,00	202,198	x	2,00	4,00	16,00	12,60	
	8,00	16,00	20,00	202,641	x	2,00	4,00	16,00	12,60	
	8,00	16,00	20,00	205,559	x	2,00	4,00	16,00	12,60	
	8,00	16,00	20,00	206,229	x	2,00	4,00	16,00	12,60	
	8,00	16,00	20,00	203,333	x	2,00	4,00	16,00	12,60	
	15,00	45,00	81,00	210,582	x	3,00	36,00	45,00		
I/55 Lověšice - Říkovice	5,00	40,00	31,00	26,313	26,318	8,00	31,00	40,00		č.1
	30,00	105,00	67,00	26,473	26,503	3,50	7,00	105,00		č.2
	30,00	105,00	67,00	26,593	26,623	3,50	7,00	105,00		č.3
	30,00	105,00	67,00	26,908	26,938	3,50	7,00	105,00		č.4
CELKEM	1 286,00	3 945,00	3 178,00				463,00	3 945,00	595,20	

Vyfrézovaný materiál

587 tun



Úsekové staničení: 630 m			Provozní staničení: 26.313 km	
<			Komunikace: 55 (25.7 - 28.3km) Úsek: 2513A195 2513A204 Délka úseku: 2665 m	
Datum měření	Směr měření	Pruh	Úsekové staničení videa[m]	Typ vide
18.8.2022	1	00	0 - 2665	klasické
2.4.2020	1	00	0 - 2665	klasické
13.9.2018	1	00	0 - 2665	klasické
18.8.2022	2	00	0 - 2665	klasické
2.4.2020	2	00	0 - 2665	klasické
13.9.2018	2	00	0 - 2665	klasické

[..Nápověda..](#)
[..Hledej..](#)



Úsekové staničení: 790 m			Provozní staničení: 26.473 km		
≤			Komunikace: 55 (25.7 - 28.3km) Úsek: 2513A195 2513A204 Délka úseku: 2665 m		
Datum měření	Směr měření	Pruh	Úsekové staničení videa[m]		Typ vide
18.8.2022	1	00	0 - 2665		klasick
2.4.2020	1	00	0 - 2665		klasick
13.9.2018	1	00	0 - 2665		klasick
18.8.2022	2	00	0 - 2665		klasick
2.4.2020	2	00	0 - 2665		klasick
13.9.2018	2	00	0 - 2665		klasick



Úsekové staničení: 910 m			Provozní staničení: 26.593 km	
			Komunikace: 55 (25.7 - 28.3km) Úsek: 2513A195 2513A204 Délka úseku: 2665 m	
Datum měření	Směr měření	Pruh	Úsekové staničení videa[m]	Typ vide
18.8.2022	1	00	0 - 2665	klasické
2.4.2020	1	00	0 - 2665	klasické
13.9.2018	1	00	0 - 2665	klasické
18.8.2022	2	00	0 - 2665	klasické
2.4.2020	2	00	0 - 2665	klasické
13.9.2018	2	00	0 - 2665	klasické



Úsekové staničení: 1225 m			Provozní staničení: 26.908 km	
			Komunikace: 55 (25.7 - 28.3km)	
			Úsek: 2513A195 2513A204	
			Délka úseku: 2665 m	
Datum měření	Směr měření	Pruh	Úsekové staničení videa[m]	Typ vide
18.8.2022	1	00	0 - 2665	klasick
2.4.2020	1	00	0 - 2665	klasick
13.9.2018	1	00	0 - 2665	klasick
18.8.2022	2	00	0 - 2665	klasick
2.4.2020	2	00	0 - 2665	klasick
13.9.2018	2	00	0 - 2665	klasick

[..Nápověda..](#)

[..Hledej..](#)

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 15.05.2023 9:18:59 +02:00