

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Břeclav - chodník u domu čp. 2345/34 a 2346/36

Objekt:

Objednatel: Město Břeclav

Zhotovitel: Ladislav Černý

Místo: Na ulici Fintajsova v Břeclavi

Zpracoval:

Datum: 28. 4. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	113 608,90	116 746,42	230 355,32	56,177	24,716
1	Zemní práce	4 132,13	32 703,69	36 835,82	6,864	24,716
5	Komunikace pozemní	48 679,14	23 541,82	72 220,96	39,549	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 700,91	12 132,61	37 833,52	9,765	0,000
997	Přesun sutě	35 096,72	19 021,44	54 118,16	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	29 346,86	29 346,86	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 208,07	973,38	2 181,45	0,007	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 208,07	973,38	2 181,45	0,007	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
	Celkem	114 816,97	123 719,80	238 536,77	56,184	24,716