
"~.": ':5/"%
' ň),t

, "ZŠ'"·-
-- --- '\ " 92

._ -

Smlouva o dílo
Č. 2023/OBN/0856

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a
nebytových prostor
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a
převzít dílo: Markéta Troníčková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

ESTA spol. S r.o.
se sídlem: Gregorova 2087/1, Praha 4,148 00
zastoupená: Jiřím Rašovským, jednatelem
zapsaná v OR, vedeném soudem v Praze, oddíl C, vložka 12669
IČ: 47118938
DIČ: CZ471 18938
bankovní spojení: KB
č. účtu: 105406111/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

I. Předmětem této smlouvy je havarijní oprava bytového jádra bytu Č.12, přesná specifikace místa
dila ul.útulná 2027/12, k.ú. StraŠnice, Praha 10.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na" havarijní opravu bytového jádra bytu Č.12,
přesná specifikace místa díla ul.útulná 2027/12, k.ú. Strašnice, Praha 10, která je nedílnou součástí
této snilouvy jako příloha Č.1.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě
stanovených.
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II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě do 31.8.2023. Zhotovitel
splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním
předmětu díla objednateli písenmým protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou
pouze v případě, Že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky,
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

3. Zhotovitej je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvni strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 329 663,- KČ

slovy: / tři sta dvacet devět tisíc šest set šedesát tři korun českýchl

DPH ze základu 329 663,- KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to
v příslušné sazbě, dle zákona Č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších
předpisů.

2. výše uvedená pevná cena zahmuje všechny náklady potřebné k provedení díja dle této smlouvy,
realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování,
provoz, údrŽbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skláďkování.

3. Smluvní strany se dohodly, Že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacena
na účet zhotovitele takto:

a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplacenyjen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis
provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury.
Nedílnou souČástí každé faktury bude zjišt'ovaci protokol se soupisem skutečně provedených prací a
zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel
zálohy neposkytuje.

b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho
převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součásti
závěrečné faktury bude doklad o vyrovnáni spotřebovaných médií.

C) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. zbývajicích 10% pevné ceny uhradí
objednatel po odstraněni poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.

d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručenj faktury objednateji.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou
více zájemcům, uhradi objednate1 po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací
víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování
víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným
podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.
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rv.
Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v
patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy,
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na
případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbomou péčí, bude chránit zájmy i ínajetek
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla,
odpovídá v plném rozsahu.

3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem,
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných
na území obce hl. m. Prahy.

4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech
prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi.
Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit
staveniště a vyklizené je předat objednateli.

5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pInění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel
předá objednateli všechny potřebné doklady .jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách,
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajiciho stavu.

6. pro realizaci dílaje nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správní firmou
dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid
a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.

7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném
místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla.
Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem Zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý započatý den
prodleni za:

a) nedodržení konečného termínu dokončení díla

b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.
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VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvyje Zhotoven podle předané zadávací dokumentace,
stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti
obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání
a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právniho řádu.

VIL

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, Že za podstatné porušení smluvnich povinností dle této smlouvy, které
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

· zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm
kalendářních dnů.

· zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouyy o více než sedm kalendářních
dnů.

· zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných
právních předpisů a technických norem.

· Zhotovitel bez vážných důvodu přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.

· zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbomou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele,
případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativni dopady stavební činnosti na okoli

VIIL

Ostatní ujednání

]. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmčtu této smlouvy.
2. Do fůnkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní Markéta
TroníČková, tel. 267 093 314 za ÚMČ Praha 10 a za správní ňrmu PRAHA 10 - Majetková, a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
" zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním

úřadem
· na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které

budou v dajším postupu realizace díla zakryty
· provádět kontrolu kvality dila
· provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
" vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díja
· kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle

zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
· kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených praci zhotovitele a přebírat jeho faktury
· potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
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4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan Jiří Rašovský, tel:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany

ůiotovitele pan Jiří Rašovský

IX.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registm smluv (zákon o registru smluv).

4. Sinlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, objednatel obdrží dvě paré a zhotovitel jedno
paré.

7, Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzuji syými podpisy.

Datum: 1 7 -05- 2023

objednatel

ESTA spd.s r.o.
Sti,ívebni a obchodní společnost

48 00 Praha 4, Gregorova 2087/1

e

'Č: 4711?.938; DlČ: CZ47118938

ÝÍÉ:::}':.,
92 /
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ESTA spol. S r.o.
Stavebni íz obchodní společnost

Sidľo společnosti:
148 00 Praha 4: Gtegorova 2087M
ic' 47118938 DlC: CZ471f8938

Korespondenční adresa a sklad:
250 84 Praha-vychod; Slustice 24
Mobi!:
E-mail: ěMa-prahä a° volny.cz
Wěb: www.esta-prahä.cz

±

Bankovni spojení:
ČlSjO uc'tu: 105406-111/0%0
Komerční banka a.s.. Ptahä 4

Registrace společnosli:
Krajsky Obchodn: soud v přä7ě
Oddíl C. v:oZkä 12 669

Nabídka praeí
demontáž stávajíciho bytového jádra,vestavba nového sociálniho zařízení -
koupelna a wc vč.nových přívodů el.a instalatérských,obklady,dlažba a
izolace,montáž nových zařizovacích předmětů byt p. útulná 12,Praha
10.

Technické řešení:
Současné jádro je dožilé,jsou v něm hnilobou napadené části,místy se
vyvrací a plesniví.je třeba provést jeho demontáž vč.zařizovacích předmětů
vyzdění nového z pěnosilikátu,provedení nových rozvodů voda,odpady,e1ektro
provedení nových omítek,obk1adů a dlažeb,izolace proti vodě,montáž revizních
dvířek,dodáni a montáž nových zař.předmětů,montáž zárubní a dveři,výmalba.
Bude osazen nový topný žebřík .Neni uvažováno s obkladem v kuchyni.
Bude provedena příprava rozvodů pro kuchyni - pouze na stěnu související
s vyměněným jádrem (elektro 1 x vypínač,4x zásuvka,příprava pro dřez a myčku),
přivod elektro od stávajícího rozvaděče do soc.zařízení bude v SDK krytu.
Do plynového rozvodu nebude zasaženo.

Rozpočet :

- pasportizace,zaměření,tech.řešení 2hod. x 350,-
- zakrytí sousedícich konstrukcí,oblepeni 1 kpl.
- demontáž kuchyňské linky vč.odpojení 1kpl. x 4.000,-
- demontáž dveří a zárubní 3ks x 900,-
- demontáž vany,umyvadla a WC 1kpl.x 3.230,-
- demontáž stávajících rozvodů instal lkpl. x 3.500,-
- demontáž rozvodů el.1kpl.x 800,-
- demontáž stávajícího jádra 1kpl x 10.800,-
- demontáž tělesa ÚT 1 x 900,-
- vnitrostaveništní doprava sutě 1kpl. x 9.500,-
- odvoz na skládku 3x kontejner směs stavební x 6.500,-
- vyzdění jádra tvárnice Ytong tl.lOcm 17m2 x 1.450,-
- provedení povrchové úpravy perlinka do lepidla 30m2 x 350,-
- SDK strop 3m2 x 1.300,-
- SDK kryt přivodu elektro 1kpl. x 2.500,-
- provedení hrubých rozvodů vody (i pro kuchyň)
- dtto odpadu (i pro kuchyň)
- betonáž podlahy 3,1m2 x 880,-
- provedení tekuté izolace proti vodě podlaha a stěna vana

8,5m2 X 680,-
- dodání vany JIKA 150cm vč.sifonu
- osazení vany a napojení na odpad 1ks
- podezdívka vany 1kpl.x 3.800,-
- provedení obkladu do 20/25 bělninový koupelna do 190cm a

WC do 1,2m 17m2 X 620,-
- dodání obkladu bělnina standart do 30/25 19m2 x 260,-
- spárování obkladu 17m2 x 80,-

700,-
1.500,-
4.000,-
2.700,-
3.230,-
3.500,-

800,-
10.800,-

900,-
9.500,-

19.500,-
24.650,-
10.500,-
3.900,-
2.500,-
9.850,-
7.900,-
2.728,-

5.780,-
5.750,-
2.980,-
3.800,-

10.540,-
4.940,-
1.360,-



- montáž dlažby 3,1m2 x 610,-
- dodáni dlažby 4m2 x 300,-
- spárování s přísadou proti vodě 3,1m2 x 120,-
- provedení štuku - stěny 12m2 x 220,-
- dodání a osazení revizních dviřek stěna WC 50/50 1ks
- napojení větráků na stávajíci odtah 2 x 1.200,-
- dodání a montáž 2x odvětrání x 2.500,-
- montáž zásuvek a vypínačů elektro dle stávajicích vč.

přívodu a rozvod čelo kuchyně 1kpl. x 17.750,-
- výmalba 15m2 - broušení,penetrace x 80,-
- začištění omítek kolem přechodů a podlah 1kpl.x 5.800,-
- osazení zárubní 3ks x 2.900,-
- nátěry zárubni 3 x 650,-
- dodání a osazení dveří bílé plné standart 3 x 2.500,-
- dodání a osazení kování dveří 3 x 1.500,-
- stavebni připoinoce pro řemesla 1kpl.x 8.500,-
- osazeni WC koníbi vč.napoj.límce lks x 1.500,-
- dodáni WC kombi JIKA Ceramic 1ks x 4.700,-
- napojeni na vodu pancéřovou hadičkou 1ks x 850,-
- osazení umyvadla nástěnného bez krytu sifonu 50cm

vč.sifonu napojení na odpad 1ks x 1.920,-
- dtto dodání JIKA spodní vývod vody 50cm 1ks x 1.900,-
- osazení baterie vodovodní stojánkové vč.připojovacích

pancéřových hadiček 1ks x 1.150,-
- dtto dodáni stojánková páková umyvadlo 1ks
- osazení baterie vodovodní vanové se sprchou 1ks x 790,-
- dtto dodání 1ks x 1.800,-
- dodání topného žebříku cca 60x70 1 x 5.000,-
- úprava rozvodu ÚT 1 x 4.000,-
- vypuštění a napuštění systému,regulace,h1avice
- pomocný materiál 1kpl.x 14.000,-
- vnitrostaveništni doprava vodorovná a svislá lkpl.x 12.600,-
- parkovné 200hod.x 40,-
- doprava 20 x 20km (Počernice a zpět) 400 x 30,-
- průběžný úklid lkpl. x 3.900,-
- VRN režie,mechanismy 8,9%

1.891,
1.200, '

372,
2.640,
2.350,
2.400,
9.000,-

17.750,-
1.200,-
5.800,-
8.700,-
1.300,-
7.500,-
4.500,-
8.500,-
1.500,-
4.700,-

850,-

1.920,-
1.900,-

1.150,-
1.300,-

790,-
1.800,-
5.000,-
4.000,-
1.900,-

14.000,-
12.600,-
8.000,-

12.000,-
3.900,-

26.942,-

Nabídková cena bez 15% DPH

Doba provádění :

329. 663 ,- KČ

Předpokládáme dobu provádění v délce 5týdnů s ohledem na možnost prací
v sobotu i neděli.

V Praze dne 10.1.2023 Vypracoval : jiří Rašovský
jednatel esta spol.s r.o

ESTA spol.s r.o.
S'avebni a obchodni společnost
1,8 00 p,aha 4, GreCoťova 2087/' E
íc: 47118938: DlČ: CZ47118938
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