[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA č. 73430024
uzavřená podle § § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
mezi
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 zastoupená Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy, dále jen správce silnic k podpisu smlouvy oprávněn	vedoucí technicko-
správního oddělení pracoviště Pelhřimov
a
2) EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v OR: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 Zastoupený:	Ing. Ludvík Sumbera, ředitel závodu Morava jih
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Dále jen žadatel
Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek zvláštní užívání komunikace podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.

III. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice 11/347 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Pelhřimov dojde stavbou „Humpolec - PD vodovod a kanalizace v ulici Pražská, 1 etapa“.
Podrobný popis:
1. Uložení nové dešťové a jednotné kanalizace a uložení nového vodovodu do silnice 11/347 v km 28,183 - 28,657
Požadujeme obnovení krytu vozovky a konstrukčních vrstev v tomto rozsahu:
· Odfrézování 1 m obrusné vrstvy na každou stranu od dotčeného úseku silnice.
ACO 11+ (v celé šíři vozovky v dotčeném úseku)	50mm
· Geomříž ze skelných vláken o příčné/podélné pevnosti v tahu min. 50,0/50,0 kN/m(v šíři výkopu + min. lm na obě strany)
· Spojovací postřik
· ACP 16+ (v šíři výkopu + min.	lm na obě strany)	50mm
· Spojovací postřik
ACP 16+	50mm
· SCM (podklad ze	štěrku zpevněného cementu)	200mm
■	Štěrkodrť	200mm
Celkem	550mm

IV. Záruční podmínky
1. Silniční těleso opravené v záruční době bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO v Pelhřimově, tel:
V. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 134dnů v termínu od 19.5. - 29.9.2023.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí
160 356,46 Kč včetně DPH.
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
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VI. Zaverecna ustanoveni
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č. 1 - kalkulace ceny .
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]V Pelhřimově dne: 16.5.2023
Radoslav Kovářinvestor stavby razítko, podpis

Vedoucí TSO, pracoviště Pelhřimov
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Příloha č.l ke smlouvě c. 73430024
Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny
Užívání silničního tělesa:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]„Humpolec - PD vodovod a kanalizace v ulici Pražská, 1 etapa“.
215m x 2,30m x 134 x 2
Sazba na silnici II. třídy	2,- Kč/m2.den
494,50m2 x 134dnů x 2,- Kč = 132 526,- Kč
Základ daně	132	526,00	Kč
DPH 21%	27	830,46	Kč
Celkem	160	356,46	Kč
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Za zvláštní užívání silnic celkem sDPH —	160 356,46 Kč
Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
V Pelhřimově dne: 16.5.2023
Vypracoval
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