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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova – stavba“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2023000910 

číslo smlouvy zhotovitele: není 
číslo veřejné zakázky: 22187 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 217 

 e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: Retherm s.r.o. 

sídlo: Pražská tř. 560/95, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13182 

zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem 

ve věcech technických: Tomášem Řežábkem 

IČO: 260 86 344 

DIČ: CZ 260 86 344 

bankovní spojení:    

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy prostoru 
kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova – stavba“, sestávajícího se ze stavebních úprav stávajících 
prostorů kuchyně, jídelny a přilehlých částí, vyvolaných zejména modernizací technologických zařízení 
kuchyně (dále též jen „technologie gastro“). 
Technologie gastro bude dodána v rámci samostatné veřejné zakázky, navazující na veřejnou zakázku 
dle této smlouvy. 
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V rámci stavebních úprav kuchyně a přilehlých částí budou vybourány části některých příček 
a postaveny příčky nové. Stávající obklady budou odstraněny a nahrazeny novými, včetně oprav 
stávajících omítek a nátěrů. Rovněž bude vybourána stávající podlaha až na nosné vrstvy, stropní 
konstrukce bude nově zateplena a bude položena nová hydroizolace. Do nově pokládané podlahy budou 
umístěna nová vedení pro napojení kuchyňské technologie. Okna jídelny na jižní a západní fasádě budou 
vybavena elektricky ovládanými žaluziemi. 
 

Pro zajištění větrání kuchyně a jídelny bude nainstalováno nové vzduchotechnické zařízení s centrální 
vzduchotechnickou jednotkou. V prostoru varny bude distribuce vzduchu zajištěna větracím stropem 
s integrovaným osvětlením. Do ostatních prostor kuchyně je vzduch přiváděn čtyřhrannými výústkami 
a odváděn přes čtyři nerezové digestoře a odvodní čtyřhranné výústky. Do jídelny je vzduch přiváděn 
přes vířivé výústi, umístěné v rastrovém sádrokartonovém stropu. Odvodní vzduch je odtahován přes 
odvodní anemostaty, rovněž umístěné v rastrovém podhledu jídelny. 
 

Úpravy elektroinstalace řeší silové napájení prvků kuchyňské technologie i ostatních technických 
zařízení, vč. vzduchotechniky, topení a technologií měření a regulace. Součástí elektroinstalačních prací 
bude i zásuvková a světelná elektroinstalace dotčených prostor, vč. osvětlení s využitím úsporných 
osvětlovacích technologií LED. Součástí profese elektro je i nutná úprava hromosvodné soustavy. 

Součástí předmětu plnění je i výchozí revize elektro s odborným závazným stanoviskem TIČR 
ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. 
 

Pro zajištění chodu veškerých technologií budovy v prostorech kuchyně a jídelny bude realizován řídicí 
systém měření a regulace, včetně výchozí revize elektro s odborným závazným stanoviskem TIČR ve 
smyslu zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení a o změně souvisejících zákonů. 

 

Součástí stavebních úprav budou také nové vnitřní rozvody vody a kanalizace, přičemž staré rozvody 
budou zrušeny a demontovány. Stávající lapák tuků, umístěný v rostlém terénu před objektem kuchyně, 
bude odpojen, vyčištěn a zrušen a bude nainstalován nový. Součástí plnění jsou i tlakové a těsnostní 
zkoušky nových rozvodů vody a kanalizace. 
 

Bude provedena celková rekonstrukce strojovny ÚT. Stávající měřič tepla bude přemístěn. V prostorech 

jídelny a kuchyně budou vyměněna stávající litinová otopná tělesa KALOR za desková. 
 

Stávající rozvod plynu v kuchyni od hlavního uzávěru plynu, vč. plynoměru a armatur bude 

demontován. 
 

Po dokončení celé stavby, tj. včetně provedení dodávek a nainstalování technologií gastro, které budou 
dodány samostatnou zakázkou, bude proveden zkušební provoz, v jehož rámci musí být prokázáno 
dodržení přípustných hodnot mikroklimatických podmínek pro daný typ práce na trvalých pracovištích 

kuchyně (pracovní místa ve varně, u mytí bílého a u mytí černého nádobí) dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a § 41 až § 42 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Rovněž bude zhotovitelem provedeno měření umělého osvětlení v rozsahu provozního měření 
na trvalých pracovištích kuchyně, které prokáže dodržení normových hodnot umělého osvětlení podle 
ČSN EN 124 64 –1 Osvětlení pracovních prostorů – v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 45 
odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vše 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Realizace je rozdělena do dvou stavebních objektů: 
- SO-01 Stavební úpravy prostoru kuchyně, 

- SO-02 Stavební úpravy prostoru jídelny. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! 
a. Veškeré stavební práce a úpravy prováděné ve vnitřních prostorech kuchyně a jídelny musí být 

důsledně konzultovány a koordinovány s dodávkami technologií gastro, prováděnými 
samostatnou zakázkou tak, aby byly mezi oběma těmito částmi stavby zachovány potřebné 
návaznosti a soulad, zajišťující budoucí bezproblémovou funkci všech dodaných kuchyňských 
zařízení. 

b. Projektová dokumentace pro realizaci stavebních úprav prostoru kuchyně a jídelny ZŠ 
Nerudova byla zpracována pro 3 stavební objekty, tj. vč. stavebního objektu SO-03 Stavební 
úprava rampy, který byl realizován samostatnou veřejnou zakázkou. Předmětem díla dle této 
smlouvy jsou pouze stavební objekty SO-01 Stavební úpravy prostoru kuchyně a SO-02 

Stavební úpravy prostoru jídelny. Stavební objekt SO-03 Stavební úprava rampy není součástí 
této smlouvy. 

 

 

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

Název projektové dokumentace: Stavební úpravy prostoru kuchyně, jídelny v objektu 
ZŠ Nerudova, včetně výměny zařízení kuchyně 
s návazností na nové instalace VZT a stavební úprava 
rampy 

 Projektant:  INPROPO, s.r.o. 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 09/2022 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☒ 

 

Místo plnění: 
Areál Základní školy Nerudova, Nerudova 810/9, České Budějovice, 
katastrální území České Budějovice 3, čísla pozemků 2514 a 2515/1. 
 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: Dnem předání staveniště, předpoklad 06/2023. 
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: na SO-01 do 60 kalendářních dnů ode dne 

zahájení prací na díle, 

na SO-02 do 92 kalendářních dnů ode dne 
zahájení prací na díle. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací na SO-02. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací na SO-02, či ukončení prací na 
díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku 
jinak než jeho splněním. 
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IV. Nabídková cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 20 892 573,01 Kč bez DPH. 

(slovy: dvacet milionů osm set devadesát dva tisíce pět set sedmdesát tři koruny a jeden haléř) 
2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 

právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem 
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají 
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH 
a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení 
této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☒  ne ☐ 

  délka zkušebního provozu: max 6 měsíců 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

  výše zajištění:  
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

  výše zajištění:  
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: 10 000 000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5% 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní: 
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 

a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných 
hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší 
moci.“ 

2. V čl. XIV podčl. C VOP se mění znění odst. 12. Čl. XIV podčl. C odst. 12 VOP nově zní: 
„Objednatel je oprávněn SOD ukončit výpovědí s týdenní výpovědní dobou oznámením takové 
výpovědi zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti dnem doručení oznámení zhotoviteli. Objednatel 
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není oprávněn SOD vypovědět jen z důvodu, aby dílo provedl sám nebo nechal dílo provést jiným 
zhotovitelem, ledaže zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti dané mu SOD nebo těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami, nebo pokud bude objednatelem prokazatelně rozhodnuto 
o upuštění od realizace díla, nebo pokud nedojde k výběru zhotovitelů a dodavatelů na všechny 
veřejné zakázky související se stavebními úpravami prostoru kuchyně a jídelny v objektu 

ZŠ Nerudova v Českých Budějovicích. Veřejnou zakázkou související se stavebními úpravami 
prostoru kuchyně a jídelny v objektu ZŠ Nerudova v Českých Budějovicích není veřejná zakázka 
č. 22074 s názvem „Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova“, ani veřejné zakázky 
na služby, související se s veřejnou zakázkou č. 22074.“ 

3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII.SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

4. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání  
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.  

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování 
veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5. Vzhledem k povaze plnění dle této smlouvy požaduje objednatel splnění následujících podmínek. 
a. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace předmětu plnění dle této smlouvy 

předložit objednateli čestné prohlášení, v němž uvede, zda, kdy a za jakých podmínek 
byli zaměstnanci podílející se na plnění předmětu díla proškoleni z problematiky BOZP 

a že jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout 
příslušným orgánům veřejné moci. 
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b. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle 

odst. 4 a 5 tohoto článku, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost. 

c. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu, či jeho poddodavateli, bylo 

orgánem veřejné moci ČR zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se 
dotýká ujednání v odst. 4 tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení 
řízení. 

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.  

7. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby všechny činnosti v rámci provádění díla byly v souladu 

s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ („do no significant harm“, 
viz Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 2021/C 58/01). Zhotovitel je zejména povinen přijmout 
opatření zahrnutá v této smlouvě nebo příslušné projektové dokumentaci týkající se zmírňování 
změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, udržitelného využívání a ochrany vodních a mořských 
zdrojů, přechodu na cirkulární ekonomiku, prevence a kontroly znečištění a ochrany a obnovy 

biodiverzity a ekosystémů. 
 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 32 zadávací dokumentace veřejné zakázky 
pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Radek Růžička telefon:    

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Ivo Čížek telefon:    

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
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4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20. 3. 2023, č. 361/2023. 

 

Dne _________________ 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Tomáš Řežábek 

statutární město České Budějovice Retherm s.r.o. 

 

Tomáš 

Řežábek

Digitálně podepsal 

Tomáš Řežábek 

Datum: 2023.05.17 

10:28:18 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

25 280 013,34CZK

20230105
KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  
Viz Technická zpráva a projektová dokumentace stavby.

20 892 573,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 387 440,3321,00% 20 892 573,01

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20230105

Stavba:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 213 935,171 003 252,21
30 732,9725 399,15

25 280 013,34

3 626 460,88

1 952 164,00
2 331 446,00
6 258 450,71

295 000,00

3 921 460,88

Cena bez DPH [CZK]

4 080 268,03
290 000,00

3 790 268,03

19.01.2023

INPROPO, s.r.o. Okružní 
237, 373 61 Hrdějovice
 

350 900,00

7 572 725,36

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 08 ÚV - kompletně
SO 09 PLYN - kompletně

20 892 573,01

1 320 132,03

Cena s DPH [CZK]

2 821 049,66

1 597 359,76

2 362 118,44

4 937 124,32

4 388 017,66

4 586 224,32

356 950,00

4 744 967,66

ZTI - kompletně

Kuchyně

Stavební část - kuchyně

Vedlejší Rozpočtové Náklady - jídelna
Stavební část - jídelna

Vedlejší Rozpočtové Náklady - kuchyně

Kód

SO 05

SO 07

SO 02

SO 01

SO 06

SO 04

00

01

01

00

Popis

MaR - kompletně

Jídelna

VZT - kompletně

EI - kompletně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344

DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 290 000,00 21,00% 60 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 01 - Kuchyně

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady - kuchyně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 290 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 290 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 70 000,00

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 01 - Kuchyně

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady - kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 290 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 290 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00
1 K 013002000 Projektové a průzkumné  práce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 013002001 Geodetické zaměření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 013254001 Dílenská dokumentace kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 70 000,00

11 K 09000100112
Průběžný úklid,úklid vnitřního prostoru staveniště při 
dopravě a skládání materiálu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 09000100112.1
Průběžný úklid, úklid vnější komunikace a chodníku při 
dopravě a skládání materiálu kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

13 K 0900010012
Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, 
dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady - kuchyně

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 01 - Kuchyně

Strana 5 z 55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344

DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 790 268,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 790 268,03 21,00% 795 956,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 586 224,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 01 - Kuchyně

01 - Stavební část - kuchyně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 790 268,03

HSV - Práce a dodávky HSV 1 175 647,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 130 687,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 491,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 741 414,60

    997 - Přesun sutě 131 047,28

    998 - Přesun hmot 9 006,20

PSV - Práce a dodávky PSV 2 614 620,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 166 833,86

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 460,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 355 569,55

    766 - Konstrukce truhlářské 70 777,50

    767 - Konstrukce zámečnické 972 883,86

    771 - Podlahy z dlaždic 340 305,55

    776 - Podlahy povlakové 42 659,59

    777 - Podlahy lité 59 845,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 541 447,49

    783 - Dokončovací práce - nátěry 41 984,78

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 853,68

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 01 - Kuchyně

01 - Stavební část - kuchyně

Strana 7 z 55



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 790 268,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 175 647,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 687,20

1 K 311273121
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm m2 2,880 2 585,00 7 444,80

2 K 317141422
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 
1300 mm

kus 4,000 799,00 3 196,00

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 103,860 750,00 77 895,00

VV "kuchyně" (2,73+5+5,35+2,58+4,1+1,79+5,4+1,9)*3,6 103,860
VV Součet 103,860

4 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 12,960 935,00 12 117,60

VV "kuchyně" 3,6*3,6 12,960
VV Součet 12,960

5 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 25,056 1 050,00 26 308,80

VV "kuchyně" (5,41+1,1+0,45)*3,6 25,056
VV Součet 25,056

6 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 25,000 149,00 3 725,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 491,89

7 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn a stropů rovných nanášená ručně m2 106,210 415,00 44 077,15

VV "kuchyně opravení stávajícího stropu" 16,2+14,8+6,7 37,700
VV "vyspravení stávajících omítek" (8,25+8,25+2,8+2,8)*3,1 68,510
VV Součet 106,210

8 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty(lepidla)

m2 290,016 290,00 84 104,64

VV

"kuchyně" 
(2,73+5+2,73+5+10,8+1,7+2,6+2,6+2,6+3,6+3,6+5,4+5,4+0,2+
8,1+0,2+3,6+11+3,7)*3,6

290,016

VV Součet 290,016

9 K 622635041 Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC m2 2,400 250,00 600,00
VV "kuchyně vybourání stávajících drážek kanálků" 1,2+1,2 2,400
VV Součet 2,400

10 K 628195001
Očištění  betonu a vyspravení před započetím oprav 
ručně m2 239,380 145,00 34 710,10

VV "kuchyně " 239,38 239,380
VV Součet 239,380

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 741 414,60

11 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 720,000 50,00 36 000,00

VV 3,6*200 720,000
VV Součet 720,000

12 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 86 400,000 1,70 146 880,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: předpoklad zapůjčení 120 dní

VV 720*120 "Přepočtené koeficientem množství 86 400,000
VV Součet 86 400,000

13 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 720,000 38,00 27 360,00

14 K 952903112R Vyčištění objektů (stavby) soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

15 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 15,701 825,00 12 953,33

VV "kuchyně tl100mm v.3,6m"
VV (2,58+5+4,5+2,8+1,8+1,3+1,3+12,5+1,3+1,6+0,6)*3,6*0,1+3 15,701
VV Součet 15,701

01 - Stavební část - kuchyně

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 01 - Kuchyně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 96305R
D+M kotvení a spojování  prvků na chem kotvy a 
svařování  včetně závitových tyčí a patek kpl 1,000 79 900,00 79 900,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 96305R1 D+M povrchové úpravy ocelových kcí kpl 1,000 39 900,00 39 900,00

18 K 96305R2
D+M oprava a vyspravení střechy v místě usazení 
ocelové kce pro VZT

m2 98,700 2 250,00 222 075,00

VV 98,7 98,700
VV Součet 98,700

19 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových  
tl přes 100 mm pl přes 4 m2(dle sondy na kci 1.PP) m3 33,513 3 105,00 104 057,87

VV "kuchyně tl.140mm" 239,38*0,14 33,513
VV Součet 33,513

20 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 239,380 130,00 31 119,40

VV "kuchyně" 239,38 239,380
VV Součet 239,380

21 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,000 395,00 1 185,00

VV "kuchyně 900/1970"  3 3,000
VV Součet 3,000

22 K 974042577 Vysekání rýh  hl do 200 mm š do 300 mm m 5,600 890,00 4 984,00

VV
"kuchyně-nové kanálky a podlahové vpusti 0,3*1 3ks+0,4*1,6 
1ks+0,6*1 1ks"

VV 1*3+1,6*1+1*1 5,600
VV Součet 5,600

D 997 Přesun sutě 131 047,28

23 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 144,008 125,00 18 001,00

24 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 2 016,112 15,00 30 241,68

VV "do 15km" 14*144,008 2 016,112
VV Součet 2 016,112

25 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 144,008 135,00 19 441,08

26 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 144,008 400,00 57 603,20

27 K 997131112
Přemístění vybouraného materiálu  vodorovně ZKD 10 
m

t 144,008 40,00 5 760,32

D 998 Přesun hmot 9 006,20
28 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 12,866 400,00 5 146,40

29 K 998011018
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 5000 m t 12,866 300,00 3 859,80

D PSV Práce a dodávky PSV 2 614 620,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 166 833,86
30 K 711131811 Odstranění izolace proti  vlhkosti vodorovné m2 239,380 25,00 5 984,50

VV "kuchyně " 239,38 239,380
VV Součet 239,380

31 K 711421131
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za horka 
nátěrem asfaltovým m2 242,800 29,00 7 041,20

VV "kuchyně" 242,8 242,800
VV Součet 242,800

32 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 48,560 730,00 35 448,80

VV "kuchyně" 242,8*0,2 48,560
VV Součet 48,560

33 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu m2 242,800 150,00 36 420,00

VV "kuchyně" 242,8 242,800
VV Součet 242,800

34 M 62836109

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s vložkou 
z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 267,080 300,00 80 124,00

VV "kuchyně" 242,8*1,1 267,080
VV Součet 267,080

35 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m t 1,488 1 220,00 1 815,36

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 460,00
36 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 14,000 170,00 2 380,00

VV "kuchyně "  14 14,000
VV Součet 14,000

37 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 4,000 270,00 1 080,00
VV "kuchyně "  4 4,000
VV Součet 4,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 355 569,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 763131582
SDK podhled desky 12,5 Izol 30 mm(akust.izolace ze 
skelných vláken) jednovrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 18,650 1 845,00 34 409,25

VV lemování okolo VZT podhledu
VV 18,65 18,650
VV Součet 18,650

39 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 
na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 153,490 645,00 99 001,05

VV 153,49 153,490
VV Součet 153,490

40 M 590305R
podhled kazetový akustický,minerální, polozapuštěný 
rastr tl 10mm 600x600mm

m2 168,839 1 250,00 211 048,75

VV 153,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 168,839

41 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 8,230 1 350,00 11 110,50

D 766 Konstrukce truhlářské 70 777,50

42 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 915,00 3 660,00

VV "kuchyně 0,9/1,97+0,8/1,97" 3+1 4,000
VV Součet 4,000

43 K 766691914 Vyvěšení  dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 3,000 30,00 90,00
VV "kuchyně 900/1970"  3 3,000
VV Součet 3,000

44 M 611601258
Komplet dveře dřevěné vnitřní dýhované plné 1křídlové  
80x197 cm vč.ocelové.zárubně do zdi kus 1,000 15 990,00 15 990,00

VV "kuchyně 0,8/1,97" 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 611601259
Komplet dveře dřevěné vnitřní dýhované plné 1křídlové  
90x197 cm vč.ocelové.zárubně do zdi kus 3,000 16 990,00 50 970,00

VV "kuchyně 0,9/1,97" 3 3,000
VV Součet 3,000

46 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0,050 1 350,00 67,50

D 767 Konstrukce zámečnické 972 883,86

47 K R.Pol.

Montáž stěn shrnovacích z PVC materiálu, do 
potravinářských prostor, pro otvor 90 / 250 cm, včetně 
elektro pohonu, montážních a kotevních prvků a 
napojení, funkce ovládání manuální tlačítko s možností 
pohybového snímače, shrn vysokorychlostní.

kus 2,000 12 500,00 25 000,00

48 K 767135R

Komplet dodávka motorové shrnovací stěny do 
potravinářských prostor, vysokorychlostní shrn, včetně 
ostatních komponent a napojení zajišťující funkčnost 
výrobku

kus 2,000 95 300,00 190 600,00

P

Poznámka k položce: 
Rychlonavíjecí vrata sloužící k oddělení klimaticky i charakterově 
různorodých provozů. Zaručují minimalizaci tepelných ztrát, dlouhodobou 
živostnost, jednoduchou obsluhu a údržbu.Komplet dodávka obsahující 
boční vodící lišty / výjezdy, kryt horního válce, vratová clona, spodní 
profil, pohon, kryt motoru. Blíže vedle u charakteristického vyobrazení. 
u místnosti č. 5 a 6

49 K 767135221
Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm na 
pomocnou konstrukci

m2 43,200 450,00 19 440,00

VV 27+16,2 43,200
VV Součet 43,200

50 K 767135R.1 Lamely hliníkové dle výběru investora m2 43,200 2 000,00 86 400,00

P

Poznámka k položce: 
Jedná se o optické zastínění vnější VZT jednotky, výrobek je běžně 
užívaný i jako pohledová plotová lamela, kde se jedná o hliníkový 
zavřený profil opticky clonící jednotku na střešním plášti objektu a to 
včetně pomocných vodících a kotevních prvků umístěných na ocelovou 
konstrukci pro VZT a klima jednotky.  Blíže vedle u charakteristického 
vyobrazení.

51 K Pol290 Předokenní žaluzie ks 2,000 14 900,00 29 800,00

P

Poznámka k položce: 
Předokení žaluzie s motorem a krycím plechem typ L, v abrvě ELOX 
š. 1175, v. 2400, Typ žaluzie Z90, barva lamel: Stříbrné,  
Typ motoru: Somfy 4W, IP 44, 230V pro napojení přes relé z nadřazené 
regulace 3-bodové řízení přes lokální KNX tlačítka a meteostanici, 
včetně přepěťové ochrany. Typ motoru: Somfy j4w

52 K Pol291 Předokenní žaluzie ks 4,000 15 250,00 61 000,00

P

Poznámka k položce: 
Předokení žaluzie s motorem a krycím plechem typ L, v abrvě ELOX š. 
1200, v. 2400, Typ žaluzie Z90, barva lamel: Stříbrné,  Typ motoru: 
Somfy 4W, IP 44, 230V pro napojení přes relé z nadřazené regulace 3-
bodové řízení přes lokální KNX tlačítka a meteostanici, včetně přepěťové 
ochrany. Typ motoru: Somfy j4w

53 K Pol292 Předokenní žaluzie ks 2,000 12 100,00 24 200,00

P

Poznámka k položce: 
Předokení žaluzie s motorem a krycím plechem typ L, v abrvě ELOX š 
1200, v. 1500, Typ žaluzie Z90, barva lamel: Stříbrné, Typ motoru: 
Somfy 4W, IP 44, 230V pro napojení přes relé z nadřazené regulace 3-
bodové řízení přes lokální KNX tlačítka a meteostanici, včetně přepěťové 
ochrany. Typ motoru: Somfy j4w
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K Pol293 Předokenní žaluzie ks 4,000 16 180,00 64 720,00

P

Poznámka k položce: 
Předokení žaluzie s motorem a krycím plechem typ L, v abrvě ELOX š 
1350 v. 2500, Typ žaluzie Z90, barva lamel: Stříbrné, Typ motoru: Somfy 
4W, IP 44, 230V pro napojení přes relé z nadřazené regulace 3-bodové 
řízení přes lokální KNX tlačítka a meteostanici, včetně přepěťové 
ochrany. Typ motoru: Somfy j4w

55 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 2 434,703 100,00 243 470,30

VV konstrukce pro VZT jednotku
VV Sloupky TR 120/120/3
VV 15*2,5*14,4 540,000
VV Sloupky TR 100/100/3
VV 8*0,414*11,73 38,850
VV Zavětrování TR 40/40/3
VV 17*4,1 69,700
VV HEA 120
VV (3*2,6+2*10,68)*19,9 580,284
VV HEA 140
VV 7,5*25,3 189,750
VV IPE 140
VV (5,38*7+7,316+4,64)*12,9 640,046
VV UPE 140
VV 5,886*14,8 87,113
VV Revizní lávka pororošt
VV 2*0,8*9,03*20 288,960
VV Součet 2 434,703

56 M 767R
Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

t 2,146 74 990,00 160 928,54

VV konstrukce pro VZT jednotku
VV Sloupky TR 120/120/3
VV 15*2,5*14,4/1000 0,540
VV Sloupky TR 100/100/3
VV 8*0,414*11,73/1000 0,039
VV Zavětrování TR 40/40/3
VV 17*4,1/1000 0,070
VV HEA 120
VV (3*2,6+2*10,68)*19,9/1000 0,580
VV HEA 140
VV 7,5*25,3/1000 0,190
VV IPE 140
VV (5,38*7+7,316+4,64)*12,9/1000 0,640
VV UPE 140
VV 5,886*14,8/1000 0,087
VV Součet 2,146

57 M 767R1 Dodávka pororošt m2 14,448 1 490,00 21 527,52

VV Revizní lávka pororošt
VV 2*0,8*9,03 14,448
VV Součet 14,448

58 K 76799R1 Jeřábové přesunutí ocelových kcí kpl 1,000 39 500,00 39 500,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 2,290 1 750,00 4 007,50

60 K 998767194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 1000 m t 2,290 1 000,00 2 290,00

D 771 Podlahy z dlaždic 340 305,55
61 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 209,950 60,00 12 597,00

VV
"kuchyně pod dlažbou" 
16,2+14,8+6,7+82,58+13,09+10,88+26,67+22,02+17,01

209,950

VV Součet 209,950

62 K 771575116
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
disperzním lepidlem do 25 ks/m2(tmel na bázi cementu 
5mm)

m2 209,950 685,00 143 815,75

P
Poznámka k položce: 
vč spárování

VV
"kuchyně " 
16,2+14,8+6,7+82,58+13,09+10,88+26,67+22,02+17,01

209,950

VV Součet 209,950

63 M LSS.DAR81721
dlaždice keramická dle výběru investora ( protiskluz 
,předpoklad rozměru 30x30 cm) m2 230,945 790,00 182 446,55

P

Poznámka k položce: 
dlaždice keramická o rozměru 30/30 cm v šedém odstínu, vhodná pro 
použití v kuchyních daného typu. Obrazová charakteristika výrobku a 
barevnosti uvedena v textové části odpovědí. 
vč spárovaní a spárovací hmoty

VV
"kuchyně 
"(16,2+14,8+6,7+82,58+13,09+10,88+26,67+22,02+17,01)*1,1

230,945

VV Součet 230,945

64 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 12 m

t 2,225 650,00 1 446,25

D 776 Podlahy povlakové 42 659,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 23,110 315,00 7 279,65
VV "kuchyně podlaha" 23,11 23,110
VV Součet 23,110

66 M 28411000

PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná 
vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 25,421 750,00 19 065,75

VV "kuchyně podlaha" 23,11*1,1 25,421
VV Součet 25,421

67 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 22,100 450,00 9 945,00

68 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 22,542 220,00 4 959,24

VV 22,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,542

69 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,000 290,00 290,00

70 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 1,020 1 050,00 1 071,00

VV 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,020

71 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v do 12 m

t 0,089 550,00 48,95

D 777 Podlahy lité 59 845,00

72 K 777131103
Penetrační dvousložkový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad

m2 239,380 250,00 59 845,00

VV "kuchyně " 239,38 239,380
VV Součet 239,380

D 781 Dokončovací práce - obklady 541 447,49

73 K 781413112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 
do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem s 
vyspárováním

m2 404,244 435,00 175 846,14

VV
"kuchyně místnost č.8,6,5" 
(2,675+2,6+6,1)*2+(4+4+3,7+3,7)*2+(4+4+4,1+4,1)*2

85,950

VV "obklad až ke stropu" 
VV (5,2+2,73+0,1+0,75+5+0,1+5+1,9+6,4+2,8+2)*3,3 105,534

VV (3,1+11,3+2,4+2+0,3+4,7+5,9+0,45+5,4+2,6+1,9+1,3+1,8)*2,7 116,505

VV (7+2,6+0,6+5,4+2,8)*2,7 49,680
VV (1+2,5+0,45+5,5+4,7+1,8+1,3)*2,7 46,575
VV Součet 404,244

74 M 597610000
obkládačky keramické (bílé i barevné) tl. 0,7 cm I. 
j.(výběr dle investora) m2 444,669 750,00 333 501,75

P

Poznámka k položce: 
obklad keramický o rozměru 10 / 20 cm bílá barva v kombinaci s 
obkladem v světle šedém odstínu, vhodné pro použití v kuchyních 
daného typu. Obrazová charakteristika výrobku a barevnosti uvedena v 

textové části odpovědí. 
vč spárovaní a spárovací hmoty

VV
"kuchyně místnost č.8,6,5" 
((2,675+2,6+6,1)*2+(4+4+3,7+3,7)*2+(4+4+4,1+4,1)*2)*1,1

94,545

VV "obklad až ke stropu" 
VV ((5,2+2,73+0,1+0,75+5+0,1+5+1,9+6,4+2,8+2)*3,3)*1,1 116,087

VV
((3,1+11,3+2,4+2+0,3+4,7+5,9+0,45+5,4+2,6+1,9+1,3+1,8)*2,7
)*1,1

128,156

VV ((7+2,6+0,6+5,4+2,8)*2,7)*1,1 54,648
VV ((1+2,5+0,45+5,5+4,7+1,8+1,3)*2,7)*1,1 51,233
VV Součet 444,669

75 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 
do malty

m2 184,840 140,00 25 877,60

VV "kuchyně"

VV

(0,25+0,18+0,1+4,9+6,3+2,18+0,73+1,2+2,5+2,5+0,84+0,6+0,
9+0,4+0,75+4,51+1,05+4+3,7+4+1,7+2,9+1+4+4+4+2,1+2,1+0
,4+1,3+1,9+1,63+3,4+3,75+4,56+12,09)*2

184,840

VV Součet 184,840

76 K 784211011
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 37,700 45,00 1 696,50

VV "oprava stávajícího stropu" 16,2+14,8+6,7 37,700
VV Součet 37,700

77 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v do 12 m

t 6,465 700,00 4 525,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 984,78
78 K 783827143 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omyvatelný m2 365,085 115,00 41 984,78

VV
"kuchyně místnost č.8,6,5" 
(2,675+2,6+6,1)*1+(4+4+3,7+3,7)*1,65+(4+4+4,1+4,1)*1,65

63,515

VV "storpy kuchyně" 233,06 233,060
VV "kuchyně místnost č.13" (8,25+8,25+2,8+2,8)*3,1 68,510
VV Součet 365,085

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 853,68
79 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 147,872 70,00 10 351,04

VV "kuchyně"

VV

((0,25+0,18+0,1+4,9+6,3+2,18+0,73+1,2+2,5+2,5+0,84+0,6+0,
9+0,4+0,75+4,51+1,05+4+3,7+4+1,7+2,9+1+4+4+4+2,1+2,1+0
,4+1,3+1,9+1,63+3,4)*1,6)

115,232

VV ((3,75+4,56+12,09)*1,6) 32,640
VV Součet 147,872
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 
výšky do 3,80 m m2 147,872 20,00 2 957,44

VV "kuchyně"

VV

((0,25+0,18+0,1+4,9+6,3+2,18+0,73+1,2+2,5+2,5+0,84+0,6+0,
9+0,4+0,75+4,51+1,05+4+3,7+4+1,7+2,9+1+4+4+4+2,1+2,1+0
,4+1,3+1,9+1,63+3,4)*1,6)

115,232

VV ((3,75+4,56+12,09)*1,6) 32,640
VV Součet 147,872

81 K 784161321
Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m m2 27,726 200,00 5 545,20

VV "kuchyně"

VV

((0,25+0,18+0,1+4,9+6,3+2,18+0,73+1,2+2,5+2,5+0,84+0,6+0,
9+0,4+0,75+4,51+1,05+4+3,7+4+1,7+2,9+1+4+4+4+2,1+2,1+0
,4+1,3+1,9+1,63+3,4)*2)*0,15

21,606

VV ((3,75+4,56+12,09)*2)*0,15 6,120
VV Součet 27,726
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344

DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 000,00 21,00% 61 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 02 - Jídelna

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady - jídelna

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 295 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

    D1 - 45 000,00

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 02 - Jídelna

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady - jídelna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 295 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 295 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00
1 K 013002000 Projektové a průzkumné  práce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 013002001 Geodetické zaměření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

4 K 013254001 Dílenská dokumentace kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

D D1 45 000,00

9 K 09000100112
Průběžný úklid,úklid vnitřní komunikačních koridorů a 
prostoru staveniště, úklid vnějšího prostoru zahrnut v 
části VRN kuchyně

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

10 K 0900010012
Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, 
dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady - jídelna

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 02 - Jídelna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344

DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 626 460,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 626 460,88 21,00% 761 556,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 388 017,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 02 - Jídelna

01 - Stavební část - jídelna

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 626 460,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 677 702,70

    2 - Zakládání 128 520,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 555 174,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 828 804,00

    997 - Přesun sutě 33 834,72

    998 - Přesun hmot 131 369,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 948 758,18

    763 - Konstrukce suché výstavby 871 087,50

    771 - Podlahy z dlaždic 879 563,36

    781 - Dokončovací práce - obklady 17 823,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 393,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 158 890,48

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 02 - Jídelna

01 - Stavební část - jídelna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 626 460,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 677 702,70

D 2 Zakládání 128 520,26

1 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 2,250 2 100,00 4 725,00

VV podsyp pod desku odlučovače tuků
VV 0,2*4,5*2,5 2,250
VV Součet 2,250

2 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 1,426 4 050,00 5 775,30

VV deska pod odlučovač tuků tl 200 mm
VV 0,2*3,96*1,8 1,426
VV Součet 1,426

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,277 575,00 2 459,28
VV deska pod odlučovač tuků
VV 2*(3,96*1,8)*0,3 4,277
VV Součet 4,277

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,277 140,00 598,78

5 K 273362021
Výztuž základových desek svařovanými ocelovými 
sítěmi t 0,038 66 100,00 2 511,80

VV výztuž uvažována profil 6/100/100 4,44 kg/m2
VV (4,44*3,96*1,8*1,2)/1000 0,038
VV Součet 0,038

6 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,041 4 100,00 12 468,10

VV stěny okolo odlučovače tuků tl 150 mm
VV 0,15*(2*(3,96+1,8))*1,76 3,041
VV Součet 3,041

7 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 87,360 575,00 50 232,00
VV bednění stěn obetonávky odlučovače tuků
VV 2*(11,52+10,32)*2 87,360
VV Součet 87,360

8 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 87,360 150,00 13 104,00

9 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,502 73 000,00 36 646,00

VV výztuž pro stěnu u odlučovače tuků uvažováno 150 kg/m3
VV 0,15*3,041*1,1 0,502
VV Součet 0,502

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 555 174,02

10 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn a stropů rovných nanášená ručně m2 446,679 330,00 147 404,07

VV
"vyspravení stávajících omítek- vč celoplošného přeštukování" 
380,32

380,320

VV
"vyspravení stropu jídelny- pro zakonzervování stropu  pro 
možné osazení podhledů" 442,39*0,15 66,359

VV Součet 446,679

11 K 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn m2 88,639 150,00 13 295,85

VV "jídelna  15%"

VV

((4,6+17,7+14,7+4,1)*2+(0,45+0,56+0,45+0,9+5,3)*1,7+(0,3+0,
45+0,45)*2+(5,3+0,3+2,9+0,5)*1,7+(5+0,25+0,25+0,45+0,25)*0
,9+(1,8+1,8+1,8)*2)*0,15

19,395

VV ((1+1,1)*1,7+(0,35+0,45+0,55+0,45+1,8+1,8)*2,9)*0,15 2,885
VV "vyspravení stropu jídelny " 442,39*0,15 66,359
VV Součet 88,639

12 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 68,510 330,00 22 608,30

VV "vyspravení stávajících omítek" (8,25+8,25+2,8+2,8)*3,1 68,510
VV Součet 68,510

13 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 61,935 4 650,00 287 997,75

VV "předpoklad tl.14cm" 442,39*0,14 61,935
VV Součet 61,935

01 - Stavební část - jídelna

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 02 - Jídelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 631312121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy 
do 4 m2 tloušťky do 80 mm m3 5,218 5 100,00 26 611,80

VV "15 % jídelny" 434,8*0,08*0,15 5,218
VV Součet 5,218

15 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 61,935 330,00 20 438,55

VV " předpoklad tl.14cm" 442,39*0,14 61,935
VV Součet 61,935

16 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými ocelovými sítěmi t 0,557 66 100,00 36 817,70
VV " předpoklad tl.14cm" (442,39*0,14*9)/1000 0,557
VV Součet 0,557

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 828 804,00

17 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 440,000 45,00 64 800,00

VV 3,6*400 1 440,000
VV Součet 1 440,000

18 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 172 800,000 1,60 276 480,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: předpoklad zapůjčení 120 dní

VV 3,6*400 1 440,000
VV Součet 1 440,000
VV 1440*120 "Přepočtené koeficientem množství 172 800,000
VV Součet 172 800,000

19 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 440,000 35,00 50 400,00

VV 3,6*400 1 440,000
VV Součet 1 440,000

20 K 952903112R Vyčištění objektů (stavby) soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

21 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 434,800 130,00 56 524,00

VV "jídelna" 434,8 434,800
VV Součet 434,800

22 K 9650R1
Demontáž stolů s jejich přestěhováním a uskladněním 
na určené místo kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 9650R2 Opětovné přemístění a montáž stolů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: dvoufázové kotvení a montáž stolů- dle dohody s 
projektantem a investorem, nejprve se stoly připevní lepením k podlaze 
a v případě špaté soudržnosti se stoly opět mechanicky zakotvní na 
šrouby. DO NABÍDKY UVAŽOVAT OBĚ MOŽNOSTI SLOUČENÉ 
DOHROMADY, TUDÍŽ LEPENÍ I MECHANICKÉ KOTVENÍ

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K R.Pol.
Dodávka a montáž elektricky ovládané rolety / mříže pro 
uzavření výdejního pultu, včetně vodících profilů, 
motoru, vyzkoušení a předání objednateli

soubor 2,000 72 000,00 144 000,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: ocelová roleta / mříž tvořena kruhovými profily 
vzájemně propojeny svislými sponkami, horní a spodní díl tvořen plnou 
lamelouu, dodávka včetně elektrického pohonu a vodících a krycích lišt. 
Pohledové ztvárnění dělení ve formě obdelníků. Velikost rolety pro čistý 
otvor 4,5 / 2,1 m. Ve výkrese D.1.1A-dod označeno pod č. 1201 a 
1202b.

25 K R.Pol.
Dodávka a montáž elektricky ovládané rolety / mříže pro 
uzavření výdejního pultu, včetně vodících profilů, 
motoru, vyzkoušení a předání objednateli

soubor 1,000 54 300,00 54 300,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: ocelová roleta / mříž tvořena kruhovými profily 
vzájemně propojeny svislými sponkami, horní a spodní díl tvořen plnou 
lamelouu, dodávka včetně elektrického pohonu a vodících a krycích lišt. 
Pohledové ztvárnění dělení ve formě obdelníků. Velikost rolety pro čistý 
otvor 2,56 / 2,1 m. Ve výkrese D.1.1A-dod označeno pod č. 1203 ( levá 
část )

26 K R.Pol.
Dodávka a montáž elektricky ovládané rolety / mříže pro 
uzavření výdejního pultu, včetně vodících profilů, 
motoru, vyzkoušení a předání objednateli

soubor 1,000 69 800,00 69 800,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: ocelová roleta / mříž tvořena kruhovými profily 
vzájemně propojeny svislými sponkami, horní a spodní díl tvořen plnou 
lamelouu, dodávka včetně elektrického pohonu a vodících a krycích lišt. 
Pohledové ztvárnění dělení ve formě obdelníků. Velikost rolety pro čistý 
otvor 3,56 / 2,1 m. Ve výkrese D.1.1A-dod označeno pod č. 1203 ( pravá 
část )

27 K R.Pol.1 Dodávka a montáž hliníkové lišty pro ochranu rohů soubor 50,000 250,00 12 500,00

P

Poznámka k položce: 
Rozměry: 
délka 150cm 

šířka 4 x 4cm

D 997 Přesun sutě 33 834,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 37,181 125,00 4 647,63

29 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 520,534 15,00 7 808,01

VV "do 15km" 14*37,181 520,534
VV Součet 520,534

30 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 37,181 135,00 5 019,44

31 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 37,181 400,00 14 872,40

32 K 997131112
Přemístění vybouraného materiálu  vodorovně ZKD 10 
m

t 37,181 40,00 1 487,24

D 998 Přesun hmot 131 369,70
33 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 187,671 400,00 75 068,40

34 K 998011018
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 5000 m t 187,671 300,00 56 301,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 948 758,18

D 763 Konstrukce suché výstavby 871 087,50

35 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 
na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 445,000 645,00 287 025,00

36 M 590305R
podhled kazetový akustický,minerální, polozapuštěný 
rastr tl 10mm 600x600mm

m2 467,250 1 250,00 584 062,50

VV 445*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 467,250

D 771 Podlahy z dlaždic 879 563,36
37 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 455,490 60,00 27 329,40

VV  442,39+13,1 455,490
VV Součet 455,490

38 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 442,390 350,00 154 836,50

39 K 771161R D+M obvodová ukončovací rohová lišta pro soklík m 130,100 350,00 45 535,00

40 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 130,100 150,00 19 515,00

P
Poznámka k položce: 
vč  ukončení soklu lištou

41 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x95mm

kus 238,994 190,00 45 408,86

VV 130,1*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 238,994

42 K 771573205
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených standardním lepidlem, včetně 
spárování a dodávky spárovací hmoty

m2 442,390 550,00 243 314,50

P
Poznámka k položce: 
Včetně řezání dlažby, hlavní plcoha kladena na koso s obvodovým 
lemem v kolmém směru, spárovací hmota tmavě šedá,

VV 2/3 světle šedá dlažba ( 60x60 cm ) kladena na koso
VV (2/3)*442,39 294,927
VV 1/3 tmavě šedá dlažba ( 30x30 cm ) kladena klasicky
VV (1/3)*442,39 147,463
VV Součet 442,390

43 M LSS.TAA26069
dlaždice slinutá keramická (možnost výběru dle 
investora) tmavě šedá dlažba ( 30x30 cm ) m2 162,209 650,00 105 435,85

P

Poznámka k položce: 
 Obrazová charakteristika výrobku a barevnosti uvedena v textové části 
odpovědí. 
vč spárovaní a spárovací hmoty 

VV 1/3 tmavě šedá dlažba ( 30x30 cm ) kladena klasicky
VV (1/3)*442,39 147,463
VV Součet 147,463
VV 147,463*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 162,209

44 M LSS.TAA26069-1

dlaždice slinutá keramická (možnost výběru dle 
investora) světle šedá dlažba ( 60x60 cm ) kladena na 
koso

m2 324,420 710,00 230 338,20

P

Poznámka k položce: 
 Obrazová charakteristika výrobku a barevnosti uvedena v textové části 
odpovědí. 
vč spárovaní a spárovací hmoty

VV 2/3 světle šedá dlažba ( 60x60 cm ) kladena na koso
VV (2/3)*442,39 294,927
VV Součet 294,927
VV 294,927*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 324,420

45 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 12 m

t 12,077 650,00 7 850,05

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 823,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 
do malty

m2 148,532 120,00 17 823,84

VV "jídelna"

VV

(4,6+17,7+14,7+4,1)*2+(0,45+0,56+0,45+0,9+5,3)*1,7+(0,3+0,
45+0,45)*2+(5,3+0,3+2,9+0,5)*1,7+(5+0,25+0,25+0,45+0,25)*0
,9+(1,8+1,8+1,8)*2+(1+1,1)*1,7

132,872

VV (0,35+0,45+0,55+0,45+1,8+1,8)*2,9 15,660
VV Součet 148,532

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 393,00
47 K 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých povrchů m2 427,860 50,00 21 393,00

VV "stěny jídelny do v2m "217,84+210,02 427,860
VV Součet 427,860

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 158 890,48
48 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 574,874 70,00 40 241,18

VV "jídelna"
VV (4,6+17,7+14,7+4,1+0,3+0,45+0,45+1,8+1,8+1,8)*1,6 76,320
VV (0,45+0,56+0,45+0,9+5,3+5,3+0,3+2,9+0,5+2,1)*1,9 35,644

VV
(5+0,25+0,25+0,45+0,25)*2,7+(0,35+0,45+0,55+0,45+1,8+1,8)
*0,7

20,520

VV "vyspravení stropu jídelny " 442,39 442,390
VV Součet 574,874

49 K 784161321
Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m m2 86,232 200,00 17 246,40

VV "15% jídelna"
VV ((4,6+17,7+14,7+4,1+0,3+0,45+0,45+1,8+1,8+1,8)*1,6)*0,15 11,448
VV ((0,45+0,56+0,45+0,9+5,3+5,3+0,3+2,9+0,5+2,1)*1,9)*0,15 5,347

VV
((5+0,25+0,25+0,45+0,25)*2,7+(0,35+0,45+0,55+0,45+1,8+1,8
)*0,7)*0,15

3,078

VV "vyspravení stropu jídelny " 442,39 *0,15 66,359
VV Součet 86,232

50 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 317,840 210,00 66 746,40

VV "stěny jídelny do v2m "317,84 317,840
VV Součet 317,840

51 K 784211123
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 110,020 185,00 20 353,70

VV "stěny jídelny nad v2m "110,02 110,020
VV Součet 110,020

52 K 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky m2 317,840 45,00 14 302,80

VV "stěny jídelny do v2m "317,84 317,840
VV Součet 317,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 952 164,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 952 164,00 21,00% 409 954,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 362 118,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 04 - EI - kompletně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 952 164,00

D1 - rozvaděče  455 762,00

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 188 178,00

D3 - kabely 490 715,00

D4 - svítidla 426 532,00

D5 - přístroje elektroinstalační vč. bleskosvodu 73 977,00

D6 - ostatní technologie 227 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00

SO 04 - EI - kompletně

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 952 164,00

D D1 rozvaděče  455 762,00
1 K Pol1 RV Ei RH - úpravy kpl 1,000 455 762,00 455 762,00

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 188 178,00

2 K Pol2
žlab pozinkový 250 / 100 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 28,000 1 558,00 43 624,00

3 K Pol3
žlab pozinkový 125 / 100 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 32,000 1 219,00 39 008,00

4 K Pol4 žlab pozinkový 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 36,000 916,00 32 976,00

5 K Pol5 žlab pozinkový 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 30,000 611,00 18 330,00

6 K Pol6 trubka PVC pevná  DN 32 vč.příslušenství bm 20,000 107,00 2 140,00

7 K Pol7 trubka PVC pevná  DN 16 vč.příslušenství bm 40,000 70,00 2 800,00

8 K Pol8 chránička PVC 20 - ohebná vč. příslušenství bm 55,000 41,00 2 255,00

9 K Pol9 chránička PVC 25 - ohebná vč. příslušenství bm 85,000 44,00 3 740,00

10 K Pol10 chránička PVC 40 - ohebná vč. příslušenství bm 45,000 64,00 2 880,00

11 K Pol11 krabice rozbočná  IP 67 ks 55,000 735,00 40 425,00

D D3 kabely 490 715,00
12 K Pol12 kabel CYKY-J  3 x 1,5 bm 1 535,000 58,00 89 030,00

13 K Pol13 kabel CYKY-J  3 x 2,5 bm 2 395,000 68,00 162 860,00

14 K Pol14 kabel CYKY-J  5 x 2,5 bm 335,000 87,00 29 145,00

15 K Pol15 kabel CYKY-J  5 x 4 bm 80,000 121,00 9 680,00

16 K Pol16 kabel CYKY-J  5 x 6 bm 135,000 157,00 21 195,00

17 K Pol17 kabel CYKY-J  5 x 10 bm 35,000 227,00 7 945,00

18 K Pol18 kabel CYKY-J  5 x 16 bm 255,000 347,00 88 485,00

19 K Pol19 kabel CYKY-J  3 x 50 + 35 bm 10,000 820,00 8 200,00

20 K Pol20 kabel CYKY-J DUR  3 x 1,5 bm 190,000 82,00 15 580,00

21 K Pol21 kabel CGSG 3 x 2,5 bm 50,000 82,00 4 100,00

22 K Pol22 kabel CGSG 5 x 2,5 bm 20,000 110,00 2 200,00

23 K Pol23 kabel CGSG 5 x 4 bm 15,000 158,00 2 370,00

24 K Pol24 kabel CGSG 5 x 6 bm 30,000 203,00 6 090,00

25 K Pol25 kabel CGSG 5 x 16 bm 35,000 456,00 15 960,00

26 K Pol26 drát CYA zeleno-žlutý 6 bm 150,000 61,00 9 150,00

27 K Pol27 drát CYA zeleno-žlutý 10 bm 155,000 77,00 11 935,00

28 K Pol28 drát CYA zeleno-žlutý 16 bm 70,000 97,00 6 790,00

D D4 svítidla 426 532,00

29 K Pol29
svítidlo "D" LED do SDK podhledu 100 Lm/W 
stmívatelné nadřazenou regulací protokolem DALI ks 55,000 3 625,00 199 375,00

30 K Pol30 svítidlo "A1" LED - svítidlo kazetové do SDK ks 34,000 3 083,00 104 822,00

31 K Pol31 svítidlo "B1" LED - lišta závěsná 117 Lm/W 2m ks 2,000 21 774,00 43 548,00

32 K Pol32 svítidlo "B2" LED - lišta závěsná 117 Lm/W  3m ks 2,000 13 752,00 27 504,00

33 K Pol33 svítidlo "C1" LED průmyslové IP 65 133 Lm/W ks 10,000 2 034,00 20 340,00

34 K Pol34 svítidlo "D" NO IP 65 60 minut stropní ks 8,000 2 803,00 22 424,00

35 K Pol35 svítidlo "D" NO IP 65 60 minut nástěnné ks 7,000 1 217,00 8 519,00

D D5 přístroje elektroinstalační vč. bleskosvodu 73 977,00
36 K Pol36 vypínač 16A 400V IP 54 ks 2,000 1 120,00 2 240,00

37 K Pol37 vypínač 32A 400V IP 54 ks 2,000 1 430,00 2 860,00

38 K Pol38 vypínač 63A 400V IP 54 ks 1,000 2 083,00 2 083,00

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 04 - EI - kompletně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K Pol39 zásuvka 400V 16A IP 54 ks 8,000 671,00 5 368,00

40 K Pol40 zásuvka 230V 16A IP 44 ks 78,000 295,00 23 010,00

41 K Pol41 dvojzásuvkazásuvka 230V 16A IP 44 ks 32,000 398,00 12 736,00

42 K Pol42 spínač 16A IP44 - varianta č.1 ks 15,000 218,00 3 270,00

43 K Pol43 spínač 16A IP44 - varianta č.6 ks 10,000 230,00 2 300,00

44 K Pol44 Total STOP - tlačítko ks 1,000 922,00 922,00

45 K Pol49 svorkovnice - ekvipotencionální ks 1,000 394,00 394,00

46 K Pol46 tyč jímací ZJ 2,5 metru ks 4,000 1 081,00 4 324,00

47 K Pol47 svorka SS ks 18,000 122,00 2 196,00

48 K Pol48 drát FeZn 8 vč. podpěr m 40,000 297,00 11 880,00

49 K Pol49 svorkovnice - ekvipotencionální ks 1,000 394,00 394,00

D D6 ostatní technologie 227 000,00
50 K Pol50 montáž a zapojení osvětlení VZT stropu ks 14,000 2 500,00 35 000,00

51 K Pol51 montáž a napojení gastro technologie kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

52 K Pol50.1
montáž a napojení vnitřních shrnovacích rolet v prostoru 
kuchyně kpl 2,000 13 850,00 27 700,00

53 K Pol50.2 montáž a napojení vnitřních rolet v prostoru jídelny kpl 2,000 3 650,00 7 300,00

54 K Pol53 koordinace na stavbě kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

55 K Pol54 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

56 K Pol55
Revize elektro, TIČR, ostatní dokumentace pro předání 
stavby

kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

57 K Pol56 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

58 K Pol57
projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení

kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
59 K 013255000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 55 000,00
60 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 55 000,00 55 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 331 446,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 331 446,00 21,00% 489 603,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 821 049,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 05 - MaR - kompletně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 331 446,00

D1 - rozvaděče  366 000,00

D2 - nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 111 785,00

D3 - kabely 361 875,00

D4 - periferie MaR 354 225,00

D5 - řídící systém MaR 560 206,00

D6 - ostatní technologie 45 637,00

D7 - ostatní 461 718,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

SO 05 - MaR - kompletně

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 331 446,00

D D1 rozvaděče  366 000,00

1 K Pol45 RV MaR DT1 oceloplechový - skřín 2000/1200/400 IP65 kpl 1,000 245 790,00 245 790,00

2 K Pol58
RV MaR DT2 oceloplechový přisazený 1200/600/350 
IP65

kpl 1,000 120 210,00 120 210,00

D D2 nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 111 785,00

3 K Pol3
žlab pozinkovaný - bílá barva 125 / 100 vč. víka a 
nosného příslušenství bm 10,000 1 250,00 12 500,00

4 K Pol4
žlab pozinkovaný - bílá barva 125 / 50 vč. víka a 
nosného příslušenství bm 40,000 987,00 39 480,00

5 K Pol5
žlab pozinkovaný - bílá barva62 / 50 vč. víka a nosného 
příslušenství bm 40,000 876,00 35 040,00

6 K Pol6 trubka PVC pevná DN32 vč.příslušenství bm 50,000 120,00 6 000,00

7 K Pol7 trubka PVC pevná  DN16 vč.příslušenství bm 50,000 65,00 3 250,00

8 K Pol59 chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství bm 100,000 51,00 5 100,00

9 K Pol60 chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství bm 100,000 59,00 5 900,00

10 K Pol11 krabice rozbočná 25x25 IP67 vč. svorkovnice ks 15,000 301,00 4 515,00

D D3 kabely 361 875,00
11 K Pol12 kabel CYKY-J  3 x 1,5 bm 550,000 59,00 32 450,00

12 K Pol13 kabel CYKY-J  3 x 2,5 bm 100,000 77,00 7 700,00

13 K Pol61 kabel CYKY-J  5 x 1,5 bm 750,000 98,00 73 500,00

14 K Pol15 kabel CYKY-J  5 x 4 bm 75,000 112,00 8 400,00

15 K Pol16 kabel CYKY-J  5 x 6 bm 150,000 201,00 30 150,00

16 K Pol17 kabel CYKY-J  5 x 10 bm 75,000 301,00 22 575,00

17 K Pol62 kabel JYTY 2 x 1 bm 1 300,000 53,00 68 900,00

18 K Pol63 kabel JYTY 4 x 1 bm 900,000 61,00 54 900,00

19 K Pol64 kabel JYTY 7 x 1 bm 150,000 79,00 11 850,00

20 K Pol65 kabel FTP cat.6A  5x2x0,5 bm 100,000 57,00 5 700,00

21 K Pol66 kabel JYSTY (KNX) 2x2x0,8 bm 750,000 61,00 45 750,00

D D4 periferie MaR 354 225,00

22 K Pol67
snímač CO2 a VOC do VZT (2x 0-10V), například 
Siemens QPM2102, c

ks 1,000 18 520,00 18 520,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

23 K Pol68
snímač teploty prostorový (Ni 1000), například Siemens 
QAA24

ks 1,000 1 954,00 1 954,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

24 K Pol69
snímač teploty do VZT (Ni1000), například  Siemens 
QAM2120.040

ks 4,000 2 254,00 9 016,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

25 K Pol70
snímač teploty a vlhkosti prostorový (2x0-10V), například 
Siemens QFA3160,

ks 3,000 8 956,00 26 868,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 05 - MaR - kompletně
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26 K Pol71
snímač teploty venkovní (Ni1000), například Siemens 
QAC22

ks 2,000 1 587,00 3 174,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

27 K Pol72
snímač teploty ponorný (Ni1000), například Siemens 
QAE2120.015, 

ks 2,000 2 469,00 4 938,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

28 K Pol73
snímač teploty příložný (Ni1000), například  Siemens 
QAD22,

ks 4,000 1 758,00 7 032,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

29 K Pol74
termostat protizámrazový 6m (1xDI 5C), například 
Siemens QFA81.6, 

ks 2,000 4 756,00 9 512,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

30 K Pol75
snímač tlaku (24V,0-10V), například Siemens QBE2003-
P16,

ks 1,000 7 985,00 7 985,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

31 K Pol76 spínač diferenční (0-300Pa) Siemens-QBM81.3, ks 3,000 2 354,00 7 062,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

32 K Pol77 spínač diferenční (0-500Pa) Siemens-QBM81.5, ks 4,000 2 745,00 10 980,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

33 K Pol78
servopohon 25Nm, 24V 0-10V, například Siemens 
GBB161.1E, 

ks 2,000 6 985,00 13 970,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

34 K Pol79
servopohon 230V s havarijní funkcí, například  Siemens 
GCA321.1E, 

ks 2,000 7 413,00 14 826,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

35 K Pol80
detektor přítomnosti a osvětlení KNX, například Siemens 
QMX3.P74,

ks 9,000 7 594,00 68 346,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

36 K Pol81
meteostanice GPS (teplota, osvětlení, vítr,déšť) KNX, 
například Siemens AP257/22, ks 1,000 35 490,00 35 490,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

37 K Pol82
ovladač KNX single s LED, například Siemens 
QMX3.P74,

ks 2,000 3 312,00 6 624,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

38 K Pol83
ventil trojcestný DN20, Kv4, PN16 + šroubení + 
servopohon 24V 0-140V, například Siemens 
VXG41.20+ALG203+SAX61.03, 

ks 1,000 19 235,00 19 235,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace
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39 K Pol84
ventil trojcestný DN25, Kv10, PN16 + šroubení + 
servopohon 24V 0-140V, například Siemens 
VXG41.25+ALG253+SAX61.03,

ks 3,000 19 359,00 58 077,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

40 K Pol85
detektor splodin hoření 24V DO, například JESY VDK-
01,

ks 1,000 8 965,00 8 965,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

41 K Pol86 Stop - tlačítko ks 1,000 1 456,00 1 456,00

42 K Pol87 siréna se signalizací SE ks 1,000 1 897,00 1 897,00

43 K Pol88 detektor zaplavení, například ELKO HRH5, ks 1,000 1 724,00 1 724,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

44 K Pol89 ovladač a napojení pro řízení VZT a osvětlení ks 1,000 6 987,00 6 987,00

45 K Pol89.1 ovladač a napojení pro řízení žaluzií ks 1,000 9 587,00 9 587,00

D D5 řídící systém MaR 560 206,00

46 K Pol90

podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním 
protokolem BACnet přes Ethernet/IP 200 db, s 
napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím 
modulem, například Siemens 
PXC100.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10+ moduly TXM ,

ks 1,000 186 387,00 186 387,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

47 K Pol91

podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním 
protokolem BACnet přes Ethernet/IP 80 db, s napájecím 
modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, 
například Siemens PXC50.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10, 

ks 1,000 61 321,00 61 321,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

48 K Pol92
modul rozšiřující protokol BTL 8xUI,AO, například 
Siemens TXM1.8U, 

ks 4,000 15 698,00 62 792,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

49 K Pol93
modul rozšiřující protokol BTL 8xDO, například Siemens 
TXM1.8RB,

ks 3,000 12 531,00 37 593,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

50 K Pol94
modul rozšiřující protokol BTL 16xDI, například Siemens 
TXM1.16D, 

ks 2,000 8 687,00 17 374,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

51 K Pol95
modul rozšiřující protokol BTL 8xDI, například Siemens 
TXM1.8D,

ks 2,000 9 856,00 19 712,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

52 K Pol96
modul rozšiřující protokol BTL 6xDO, například Siemens 
TXM1.6R,

ks 4,000 10 236,00 40 944,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

53 K Pol97
modul řídící pro IRC řízení BACnet/IP, KNX PL-Link, 
DALI bus, například Siemens PXC3.E75A-200A, ks 1,000 65 897,00 65 897,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

54 K Pol98 router oddělovací vč. duplitního zdroje 24DC ks 1,000 8 657,00 8 657,00
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55 K Pol99 modul PXG3.200W.1 - integrovaný web server, ks 1,000 13 654,00 13 654,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

56 K Pol100 panel ovládací LCD 10.1", například Siemens-PXM40.1, ks 1,000 45 875,00 45 875,00

P

Poznámka k položce: 
Konkrétní výrobek je použit jako popis požadovaného standardu a 
technického řešení a je možné ho nahradit libovolným rovnocenným 
řešením při zachování všech funkcí celého zařízení MaR i jím 
ovládaných zařízení dle projektové dokumentace

D D6 ostatní technologie 45 637,00
57 K Pol101 ventilátor VZT_ dodávka VZT ks 2,000 500,00 1 000,00

58 K Pol102 tepelné čerpadlo _ dodávka VZT ks 2,000 456,00 912,00

59 K Pol103 rozhraní ovládání TČ_dodávka VZT ks 2,000 765,00 1 530,00

60 K Pol104 žaluzie (servopohon)_dodávka stavby ks 12,000 600,00 7 200,00

61 K Pol105 svítidlo (řízení DALI)_dodávka elektro ks 55,000 550,00 30 250,00

62 K Pol106 PPK_ dodávka VZT ks 4,000 455,00 1 820,00

63 K Pol107 regulátor průtoku_dodávka VZT ks 2,000 605,00 1 210,00

64 K Pol108 čerpadlo_dodávka ÚT ks 5,000 343,00 1 715,00

D D7 ostatní 461 718,00
65 K Pol109 montážní materiál kpl 1,000 54 329,00 54 329,00

66 K Pol110 SW aplikační  vč. oživení a zkoušek kpl 1,000 186 598,00 186 598,00

67 K Pol111 SW vizualizační kpl 1,000 74 658,00 74 658,00

68 K Pol53 koordinace na stavbě kpl 1,000 500,00 500,00

69 K Pol112 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1,000 75 133,00 75 133,00

70 K Pol113 Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

71 K Pol114 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 500,00 500,00

72 K Pol115
projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
73 K 013255000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00
74 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 258 450,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 258 450,71 21,00% 1 314 274,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 572 725,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 06 - VZT - kompletně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 258 450,71

D1 - Zařízení č. 1 - Větrání školní kuchyně, přilehlých prostor kuchyně a školní jídelny (stavební objekt2 718 094,50

D2 - Přívod vzduchu - kuchyně 89 192,40

D3 - Přívod vzduchu - jídelna 458 428,85

D4 - Odvod vzduchu - kuchyně 205 245,70

D5 - Odvod vzduchu - jídelna 418 252,15

D6 - OSTATNÍ: 2 360 332,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 904,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 544,30

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 360,20

SO 06 - VZT - kompletně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 258 450,71

D D1 Zařízení č. 1 - Větrání školní kuchyně, přilehlých prostor kuchyně a školní jídelny (stavební objekt2 718 094,50
1 K 751 61-11XX Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla stojaté ks 1,000 198 930,60 198 930,60

2 K 751 61-1131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky ks 1,000 11 490,60 11 490,60

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s rekuperací tepla dodávané po částech

3 M Pol116 Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu kpl. 1,000 2 110 984,70 2 110 984,70

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Vpř./odv.=22.000/22.000 m³/h; 600/850 Pa; 
Pipř./odv.=11/15 kW; Ipř./odv.=22,7/28,7 A; 400 V; 50 Hz; AC motory, 
frekv. měniče; ZZT - deskový výměník s bypassem; filtrace F7/G3+F6; 
jednotka ve venkovním stojatém provedení vedle sebe-hrdla do stran; 

strana obsluhy a připojení zleva ve směru proudění čerstvého vzduchu; 
teplovodní ohřev vzduchu Qt=44,4 kW; 70/50 °C; 1949 l/h; tlak. ztráta 
8,2 kPa; komora přímého výparníku/TČ - 2 okruhy; Qchl.=58,9 kW; 
chladivo R 410A; jednotka vybavena sekcemi tlumení hluku; Jednotka 

bude dodána v rozmontovaném stavu na sekce, hmotnost jednotky cca 

6000 kg. Odvody kondenzátu řeší profese ZTI. Ovládání zařížení řeší 
profese MaR. zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 
2018 Složení jednotky: uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu 
F7, filtrace odvodu G3+F6, zpětné získávání tepla s bypassem, doprava 
vzduchu, teplovodní ohřev vzduchu, komora přímého výparníku/TČ, 
tlumení hluku Jednotka je uložena na ocelovém rámu výšky 120 mm, 
který je součástí dodávky VZT jednotky. VZT jednotka je umístěna ve 
venkovním prostoru na střeše objektu. Podpůrnou konstrukci pod VZT 
jednotkou na střeše řeší stavba. VZT jednotku podložit pružným 
materiálem tl. 25 mm.

4 K 751 74-1112 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 2,000 6 325,00 12 650,00

5 M Pol117
Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro 
VZT jednotku;

ks 2,000 179 298,90 358 597,80

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Qchl.no.=28 kW; Qtop.nom.=30,6 kW; 
Pchl./top.=8,75/8,12 kW; 400 V; 50 Hz; jmen. proud kompresoru 

Ichl./top.=9,3/9,5 A; max. proud 26,3 A; doporuč. jištění 32 A; chladivo 
R410A; hmotnost jednotky cca 144 kg; včetně žárově pozinkovaného 
stojánku a tepelně izolovaných chladovodů, vedených v instalačních 
lištách spolu s komunikačním kabelem 9,52/22,2 mm - cca 4 m pro jednu 
kond. jednotku; včetně řídícího boxu; včetně expantního ventilu a kabelu 
pro ventil. Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na žárově pozink. 
stojánku. Odvody kondenzátu řeší profese ZTI. Ovládání zařížení řeší 
profese MaR.

6 M Pol1171
D+M vytvoření prostupů pro VZT se zatěsněním a 
potřebnými ucpávkami viz PD a TZ kpl 1,000 25 440,80 25 440,80

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D2 Přívod vzduchu - kuchyně 89 192,40
7 K 751 39-8XXX Montáž regulátoru variabilního průtoku vzduchu ks 1,000 5 381,20 5 381,20

8 M Pol118
Regulátor variabilního průtoku vzduchu 1200x550 mm, 
servopohon

ks 1,000 18 038,90 18 038,90

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (ovládání řeší profese MaR)

9 K 751 51-4614
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,14 do 0,21 m2

ks 1,000 745,80 745,80

10 M Pol119 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 315x500 mm ks 1,000 2 500,30 2 500,30

11 K 751 51-4615
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,21 do 0,28 m2

ks 1,000 828,30 828,30

12 M Pol120 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 560x400 mm ks 1,000 2 776,40 2 776,40

13 K 751 51-4614
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,14 do 0,21 m2

ks 2,000 671,00 1 342,00

14 M Pol121 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 500x315 mm ks 2,000 2 250,60 4 501,20

15 K 751 51-4680
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 200 do 300 
mm

ks 1,000 151,80 151,80

16 M Pol122 Škrtící klapka ruční s aretací DN 250 ks 1,000 507,10 507,10

17 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 1,000 90,20 90,20

18 M Pol123 Škrtící klapka ruční s aretací DN 125 ks 1,000 301,40 301,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 751 51-4678 Montáž škrtící klapky kruhové, průměru do 100 mm ks 1,000 84,70 84,70

20 M Pol124 Škrtící klapka ruční s aretací DN 100 ks 1,000 284,90 284,90

21 K 751 39-8XXX.1 Montáž mřížky na čtyřhranné potrubí ks 3,000 237,60 712,80

22 M Pol125 Mřížka 900x315 mm, tahokov, zakrytí max. 10% ks 3,000 797,50 2 392,50

23 K 751 39-8XXX.1 Montáž mřížky na čtyřhranné potrubí ks 1,000 341,00 341,00

24 M Pol126 Mřížka 1120x315 mm, tahokov, zakrytí max. 10% ks 1,000 1 141,80 1 141,80

25 K 751 51-4613
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2

ks 1,000 419,10 419,10

26 M Pol127 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 400x200 mm ks 1,000 1 405,80 1 405,80

27 K 751 31-1092
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu od 0,040 
do 0,08 m²

ks 6,000 325,60 1 953,60

28 M Pol128
Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 
400x200, vč. regulace ks 6,000 1 090,10 6 540,60

29 K 751 51-4612
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2

ks 1,000 383,90 383,90

30 M Pol129 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 315x200 mm ks 1,000 1 285,90 1 285,90

31 K 751 31-1092
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu od 0,040 
do 0,08 m²

ks 5,000 325,60 1 628,00

32 M Pol128
Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 
400x200, vč. regulace ks 5,000 1 090,10 5 450,50

33 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 2,000 302,50 605,00

34 M Pol130 Škrtící klapka těsná ruční s aretací DN 200 ks 2,000 1 015,30 2 030,60

35 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 2,000 422,40 844,80

36 M Pol131
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 1025x75, vč. 
regulace

ks 2,000 1 414,60 2 829,20

37 K 751 31-1113
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,080 do 0,150 m²

ks 2,000 479,60 959,20

38 M Pol132
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 1225x75, vč. 
regulace

ks 2,000 1 608,20 3 216,40

39 K 751 51-4614
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,14 do 0,21 m2

ks 1,000 619,30 619,30

40 M Pol133 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 400x355 mm ks 1,000 2 075,70 2 075,70

41 K 751 31-1093
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu od 0,080 
do 0,150 m²

ks 8,000 353,10 2 824,80

42 M Pol134
Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 
425x225, vč. regulace ks 8,000 1 182,50 9 460,00

43 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 1,000 103,40 103,40

44 M Pol135 Škrtící klapka ruční s aretací DN 160 ks 1,000 346,50 346,50

45 K 751 31-1113
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,080 do 0,150 m²

ks 1,000 479,60 479,60

46 M Pol132
Přívodní vyústka do kruh. potrubí dvouřadá 1225x75, vč. 
regulace

ks 1,000 1 608,20 1 608,20

D D3 Přívod vzduchu - jídelna 458 428,85
47 K 751 39-8XXX Montáž regulátoru variabilního průtoku vzduchu ks 1,000 3 989,70 3 989,70

48 M Pol136
Regulátor variabilního průtoku vzduchu 700x400 mm, 
servopohon

ks 1,000 13 371,60 13 371,60

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (ovládání řeší profese MaR)

49 K 751 XX-XXX Montáž komory ohřívače do čytřhranného potrubí ks 1,000 3 938,00 3 938,00

50 M Pol137
Komora ohřívače do čytřhranného potrubí 
1316x763x290 mm

ks 1,000 39 598,90 39 598,90

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: teplovodní ohřev vzduchu Qt=16,2 kW; 70/50 °C; 
709 l/h; tlak. ztráta 9,19 kPa; hmotnost 90 kg

51 K 751 51-4613
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2

ks 2,000 463,10 926,20

52 M Pol138 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 500x200 mm ks 2,000 1 552,10 3 104,20

53 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 12,000 115,50 1 386,00

54 M Pol139 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 12,000 385,00 4 620,00

55 K 751 32-2134
Montáž vyústi čtyřhranné vířivé se skříní,průřezu přes 
0,350 do 0,500 m²

ks 12,000 735,90 8 830,80

56 M Pol140 Vířivá vyúsť přívodní,čelní deska 600x600 mm,24 lamel, ks 12,000 2 465,10 29 581,20

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s připojovací skříní s hrdlem Ø250 mm

57 K 751 51-4614
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,14 do 0,21 m2

ks 1,000 645,70 645,70

58 M Pol141 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 630x280 mm ks 1,000 2 163,70 2 163,70

59 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 12,000 115,50 1 386,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 M Pol139 Škrtící klapka ruční s aretací DN 200 ks 12,000 385,00 4 620,00

61 K 751 32-2134
Montáž vyústi čtyřhranné vířivé se skříní,průřezu přes 
0,350 do 0,500 m²

ks 12,000 435,60 5 227,20

62 M Pol140 Vířivá vyúsť přívodní,čelní deska 600x600 mm,24 lamel, ks 12,000 1 458,60 17 503,20

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s připojovací skříní s hrdlem Ø250 mm

63 K 751 51-0022
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 1,500 7 052,10 10 578,15

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 2,83 do 3,14 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

64 K 751 51-0017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 7,500 3 682,80 27 621,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

65 K 751 51-0016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 1,500 2 822,60 4 233,90

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

66 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 23,000 2 217,60 51 004,80

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

67 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 70,000 1 480,60 103 642,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

68 K 751 51-0013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 35,000 1 048,30 36 690,50

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

69 K 751 51-0012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 14,000 748,00 10 472,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

70 K 751 51-0043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 29,000 721,60 20 926,40

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, 
provedení těsné, vč. tvarovek (DN 225-3 m, DN 250-26 m)

71 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 70,000 676,50 47 355,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, 
provedení těsné, vč. tvarovek (DN 100 - 10 m, DN 125-6 m, DN 160-8 
m, DN 200-46 m)

72 K 751 53-7012
Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 
do 200 mm

m 11,000 15,40 169,40

73 M Pol142
Oheb. tep. izol. VZT potrubí s vyšší mech. odolností, 
průměr 100 mm m 11,000 53,90 592,90

74 K 751 53-7013
Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 200 
do 300 mm

m 24,000 40,70 976,80

75 M Pol143
Oheb. tep. izol. VZT potrubí s vyšší mech. odolností, 
průměr 250 mm m 24,000 136,40 3 273,60

D D4 Odvod vzduchu - kuchyně 205 245,70
76 K 751 39-8XXX.1 Montáž mřížky na čtyřhranné potrubí ks 5,000 237,60 1 188,00

77 M Pol125 Mřížka 900x315 mm, tahokov, zakrytí max. 10% ks 5,000 797,50 3 987,50

78 K 751 37-7041
Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu do 
1,5  m²

ks 1,000 6 652,80 6 652,80

79 M Pol144 Odvodní nerezová digestoř 1000x1000x450 mm, ks 1,000 22 299,20 22 299,20

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně odtok. žlábku a tukových filtrů, bez 
osvětlení

80 K 751 51-4612
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2

ks 1,000 354,20 354,20

81 M Pol145 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 250x200 mm ks 1,000 1 185,80 1 185,80

82 K 751 31-1092.1
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 2,000 216,70 433,40

83 M Pol146
Odvodní vyústka do čtyřhran. potrubí jednořadá 
420x100, vč. regulace ks 2,000 724,90 1 449,80

84 K 751 37-7041
Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu do 
1,5  m²

ks 1,000 6 121,50 6 121,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 M Pol147 Odvodní nerezová digestoř 900x900x450 mm, ks 1,000 20 518,30 20 518,30

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně odtok. žlábku a tukových filtrů, bez 
osvětlení

86 K 751 51-4612
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2

ks 1,000 332,20 332,20

87 M Pol148 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 200x200 mm ks 1,000 1 112,10 1 112,10

88 K 751 51-4613
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2

ks 1,000 419,10 419,10

89 M Pol127 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 400x200 mm ks 1,000 1 404,70 1 404,70

90 K 751 31-1091
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu do 0,040 
m²

ks 2,000 193,60 387,20

91 M Pol149
Odvodní vyústka do čtyřhran. potrubí jednořadá 
320x100, vč. regulace ks 2,000 650,10 1 300,20

92 K 751 37-7042
Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu přes 
1,5 do 2,5  m²

ks 1,000 9 293,90 9 293,90

93 M Pol150 Odvodní nerezová digestoř 1500x1200x450 mm, ks 1,000 31 152,00 31 152,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně odtok. žlábku a tukových filtrů, bez 
osvětlení

94 K 751 51-4612
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2

ks 1,000 429,00 429,00

95 M Pol151 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 250x250 mm ks 1,000 1 437,70 1 437,70

96 K 751 51-4612
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2

ks 1,000 383,90 383,90

97 M Pol129 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 315x200 mm ks 1,000 1 285,90 1 285,90

98 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 2,000 313,50 627,00

99 M Pol152
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 825x75, vč. 
regulace

ks 2,000 1 050,50 2 101,00

100 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 1,000 302,50 302,50

101 M Pol130 Škrtící klapka těsná ruční s aretací DN 200 ks 1,000 1 015,30 1 015,30

102 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 2,000 369,60 739,20

103 M Pol153
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 1025x75, 
vč. regulace ks 2,000 1 239,70 2 479,40

104 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 1,000 302,50 302,50

105 M Pol130 Škrtící klapka těsná ruční s aretací DN 200 ks 1,000 1 015,30 1 015,30

106 K 751 31-1112
Montáž vyústí čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 
0,040 do 0,080 m²

ks 1,000 369,60 369,60

107 M Pol153
Odvodní vyústka do kruh. potrubí jednořadá 1025x75, 
vč. regulace ks 1,000 1 239,70 1 239,70

108 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 100 do 200 
mm

ks 1,000 291,50 291,50

109 M Pol154 Škrtící klapka těsná ruční s aretací DN 160 ks 1,000 976,80 976,80

110 K 751 31-1092
Montáž vyústí čtyřhr. na čtyřhr. potrubí, průřezu od 0,040 
do 0,08 m²

ks 6,000 245,30 1 471,80

111 M Pol155
Odvodní vyústka do čtyřhran. potrubí jednořadá 
400x200, vč. regulace ks 6,000 822,80 4 936,80

112 K 751 51-4613
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2

ks 1,000 419,10 419,10

113 M Pol127 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 400x200 mm ks 1,000 1 404,70 1 404,70

114 K 751 37-7041
Montáž odsávacího zákrytu průmyslového, průřezu do 
1,5  m²

ks 1,000 7 040,00 7 040,00

115 M Pol156 Odvodní nerezová digestoř 1100x1000x450 mm, ks 1,000 23 596,10 23 596,10

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně odtok. žlábku a tukových filtrů, bez 
osvětlení

116 K 751 51-4612
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,035 do 0,07 m2

ks 1,000 354,20 354,20

117 M Pol145 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 250x200 mm ks 1,000 1 185,80 1 185,80

118 K 751 51-4613
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2

ks 1,000 510,40 510,40

119 M Pol157 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 400x250 mm ks 1,000 1 710,50 1 710,50

120 K 751 51-4614
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,14 do 0,21 m2

ks 5,000 671,00 3 355,00

121 M Pol121 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 500x315 mm ks 5,000 2 250,60 11 253,00

122 K 751 39-8XXX Montáž regulátoru variabilního průtoku vzduchu ks 1,000 5 381,20 5 381,20

123 M Pol118
Regulátor variabilního průtoku vzduchu 1200x550 mm, 
servopohon

ks 1,000 18 038,90 18 038,90

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (ovládání řeší profese MaR)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D5 Odvod vzduchu - jídelna 418 252,15

124 K 751 32-2133
Montáž anemostatu čtyřhran. se skříní,průřezu přes 
0,200 do 0,350 m²

ks 6,000 601,70 3 610,20

125 M Pol158
Anemostat lamelový čtver., čelní deska 498x498 mm, 
zákl. provedení,

ks 6,000 2 016,30 12 097,80

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s připojovací skříní s hrdlem Ø250 mm

126 K 751 51-4680
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 200 do 300 
mm

ks 6,000 151,80 910,80

127 M Pol122 Škrtící klapka ruční s aretací DN 250 ks 6,000 507,10 3 042,60

128 K 751 51-4613
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,07 do 0,14 m2

ks 2,000 564,30 1 128,60

129 M Pol159 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 500x250 mm ks 2,000 1 889,80 3 779,60

130 K 751 32-2134.1
Montáž anemostatu čtyřhran. se skříní,průřezu přes 
0,350 do 0,500 m²

ks 4,000 728,20 2 912,80

131 M Pol160
Anemostat lamelový čtver., čelní deska 598x598 mm, 
zákl. provedení,

ks 4,000 2 439,80 9 759,20

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s připojovací skříní s hrdlem Ø315 mm

132 K 751 51-4681
Montáž škrtící klapky kruhové, průměru od 300 do 400 
mm

ks 4,000 180,40 721,60

133 M Pol161 Škrtící klapka ruční s aretací DN 315 ks 4,000 602,80 2 411,20

134 K 751 51-4614
Montáž škrtící klapky čtyřhr. s přírubou, průřezu přes 
0,14 do 0,21 m2

ks 1,000 645,70 645,70

135 M Pol141 Škrtící klapka ruční těsná s aretací 630x280 mm ks 1,000 2 163,70 2 163,70

136 K 751 39-8XXX Montáž regulátoru variabilního průtoku vzduchu ks 1,000 3 989,70 3 989,70

137 M Pol136
Regulátor variabilního průtoku vzduchu 700x400 mm, 
servopohon

ks 1,000 13 371,60 13 371,60

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (ovládání řeší profese MaR)

138 K 751 53-7013
Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 200 
do 300 mm

m 10,000 16,50 165,00

139 M Pol162
Ohebné VZT potrubí s vyšší mech. odolností, průměr 
250 mm

m 6,000 136,40 818,40

140 M Pol163
Ohebné VZT potrubí s vyšší mech. odolností, průměr 
315 mm

m 4,000 165,00 660,00

141 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 21,000 676,50 14 206,50

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, 
provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160-6 m, DN 200-15 m)

142 K 751 51-0043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 11,000 721,60 7 937,60

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, 
provedení těsné, vč. tvarovek (DN 250-11 m)

143 K 751 51-0044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
kruhové

m 4,000 798,60 3 194,40

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm, včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, 
provedení těsné, vč. tvarovek (DN 315-4 m)

144 K 751 51-0012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 16,000 748,00 11 968,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

145 K 751 51-0013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 32,000 1 048,30 33 545,60

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

146 K 751 51-0014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 75,000 1 480,60 111 045,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

147 K 751 51-0015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 24,000 2 217,60 53 222,40

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

148 K 751 51-0016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 6,000 2 822,60 16 935,60

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

149 K 751 51-0017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 23,000 3 682,80 84 704,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

150 K 751 51-0018
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 2,000 4 126,10 8 252,20

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 1,13 do 1,54 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

151 K 751 51-0020
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 
čtyřhranné m 1,500 6 044,50 9 066,75

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: s přírubou, průřezu přes 2,01 do 2,54 m², včetně 
nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek,  dodání a osazení 
přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.

152 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 15,558 127,60 1 985,20

D D6 OSTATNÍ: 2 360 332,61
153 K Pol164 Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, kg 600,000 198,00 118 800,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: konzoly a jiné podpůrné konstrukce

154 K Pol165 Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 300,000 166,10 49 830,00

155 K Pol166
Tepelná izolace samolepící, na bázi minerální vlny tl. 40 
mm,

m² 220,000 470,80 103 576,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně montáže

156 K Pol167
Požární izolace VZT potrubí s odolností 30 minut, včetně 
montáže m² 420,000 482,90 202 818,00

157 K Pol168
Pružný deskový materiál pro podložení VZT jednotek, tl. 
25 mm

m² 3,000 1 651,10 4 953,30

158 K Pol169
Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT 
zařízení m² 65,000 953,70 61 990,50

159 K Pol170 Doplnění chladiva kg 1,000 991,10 991,10

160 K Pol171 Sestavení a zprovoznění VZT jednotky na místě ks 1,000 2 544,30 2 544,30

161 K Pol172 Demontáž stávajícího VZT zařízení hod 160,000 381,70 61 072,00

162 K Pol173 Ekologická likvidace stáv. VZT zařízení ks 1,000 6 360,20 6 360,20

163 K Pol174 Doprava ks 1,000 16 571,50 16 571,50

164 K Pol175 Jeřáb ks 1,000 12 720,40 12 720,40

165 K Pol176 Montážní plošina ks 1,000 25 440,80 25 440,80

166 K Pol177 Výpomoce ks 1,000 63 602,00 63 602,00

167 K Pol178 Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace ks 1,000 63 602,00 63 602,00

168 K Pol179 Komplexní vyzkoušení, vyregulování a seřízení zařízení hod 70,000 509,30 35 651,00

169 K Pol180 Zaškolení obsluhy hod 10,000 509,30 5 093,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Přesun hmot

170 K 998 75-1101 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 6,370 127,60 812,81

171 K Pol270 Vzduchotechnický strop nad varnu ks 1,000 1 523 903,70 1 523 903,70

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - dle projektové dokumentace a výkazu výměr 90 
m2, v provedení nerez, včetně osvětlení ( 14 ks světel ), utěsnění a 
dotěsnění příček stavebních konstrukcí, zřízení průchodů pro ostatní 
profesní části

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 904,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 544,30
172 K 013255000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 2 544,30 2 544,30

D VRN4 Inženýrská činnost 6 360,20
173 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 6 360,20 6 360,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 320 132,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 320 132,03 21,00% 277 227,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 597 359,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 07 - ZTI - kompletně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 320 132,03

1 - Zemní práce 258 567,25

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 32 505,00

79 - Ostatní náklady 30 000,00

99 - Staveništní přesun hmot 21 905,60

713 - Izolace tepelné 39 366,82

721 - Vnitřní kanalizace 467 089,11

721A - Kompletní konstrukce pro ZTI 170 690,00

722 - Vnitřní vodovod 171 281,29

725 - Zařizovací předměty 87 747,25

729 - Výpomoce HSV pro ZTI 15 000,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 8 979,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 500,00

SO 07 - ZTI - kompletně

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 320 132,03

D 1 Zemní práce 258 567,25
1 K 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 52,560 2 500,00 131 400,00

2 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,903 150,00 1 035,45

3 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
upřesnit vzdálenost m3 29,920 300,00 8 976,00

4 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 299,200 25,00 7 480,00

5 K 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 29,920 800,00 23 936,00

6 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.ádku m3 29,920 20,00 598,40

7 K 171201211U00 Skládkovné zemina t 49,966 200,00 9 993,20

8 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 22,637 600,00 13 582,20

9 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 21,510 1 300,00 27 963,00

10 K 181101102R00 D+M Podkladní betonová deska pod lapol m2 11,250 2 890,00 32 512,50
VV 4,5*2,5 11,250
VV Součet 11,250

11 K 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 72,700 15,00 1 090,50

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 32 505,00
12 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm lože a zásyp m3 7,170 1 500,00 10 755,00

13 K 45990001 M+D betonové bloky pod potrubí kus 29,000 750,00 21 750,00

D 79 Ostatní náklady 30 000,00
14 K 7900004 Zřízení staveniště soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

D 99 Staveništní přesun hmot 21 905,60
15 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 54,764 400,00 21 905,60

D 713 Izolace tepelné 39 366,82

16 K 713463211
Montáž tepelné izolace na potrubí s povrchovou úpravou 
hl. folií  DN 50 mm

m 126,000 150,00 18 900,00

17 K 61313212
Izolace  tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 20/25 mm

m 69,000 130,00 8 970,00

18 K 61313213
Izolace  tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 30/32 mm

m 28,000 180,00 5 040,00

19 K 61313214
Izolace  tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 30/40 mm

m 29,000 200,00 5 800,00

20 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 218,940 3,00 656,82

D 721 Vnitřní kanalizace 467 089,11
21 K 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 11,000 110,00 1 210,00

22 K 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 97,000 120,00 11 640,00

23 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 4,000 180,00 720,00

24 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 10,000 250,00 2 500,00

25 K 721140916R00 Propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 2,000 1 250,00 2 500,00

26 K 721140926R00 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125 kus 2,000 200,00 400,00

27 K 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

28 K 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 2,000 500,00 1 000,00

29 K 721171803R00
Demontáž potrubí z novodurového  do D 75 mm odpadní 
a připojovací m 13,000 15,00 195,00

30 K 721171808R00
Demontáž potrubí novodurového  do D 114 mm odpadní 
a připojovací m 10,000 30,00 300,00

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 07 - ZTI - kompletně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 63,000 550,00 34 650,00

32 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 13,500 700,00 9 450,00

33 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 33,000 800,00 26 400,00

34 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 3,000 950,00 2 850,00

35 K 721177101R00 Potrubí odhlučněné NG připojovací D 32 x 1,8 mm m 38,500 420,00 16 170,00

36 K 721177102R00 Potrubí odhlučněné NG připojovací D 40 x 1,8 mm m 2,000 460,00 920,00

37 K 721177103R00 Potrubí odhlučněné NG připojovací D 50 x 2,0 mm m 15,000 490,00 7 350,00

38 K 721177104R00 Potrubí odhlučněné NG připojovací D 75 x 2,6 mm m 9,000 670,00 6 030,00

39 K 721177114R00 Potrubí odhlučněné NG odpadní svislé D 75 x 2,6 mm m 13,000 1 050,00 13 650,00

40 K 721177115R00 Potrubí odhlučněné NG odpadní svislé D110 x 3,4 mm m 17,000 1 290,00 21 930,00

41 K 721177116R00 Potrubí odhlučněné NG odpadní svislé D125 x 3,9 mm m 24,000 1 840,00 44 160,00

42 K 721177126R00 Čisticí kus , odpadní  D 125 kus 3,000 890,00 2 670,00

43 K 721177146R00
Potrubí odhlučněné NG dešťové svislé D125 x 3,9 mm 
(výměna) m 4,000 1 420,00 5 680,00

44 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 5,000 60,00 300,00

45 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,000 70,00 210,00

46 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 26,000 80,00 2 080,00

47 K 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 12,000 90,00 1 080,00

48 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 7,000 100,00 700,00

49 K 721211913U00
Montáž vpusť podlahová DN 110 se svislým, bočním a 
spodním odtokem

kus 16,000 300,00 4 800,00

50 K 721220802R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 kus 8,000 180,00 1 440,00

51 K 721273200RT2
Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice 
PP  D 75 mm

kus 1,000 1 190,00 1 190,00

52 K 721273200RT3
Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice 
PP   D 110 mm

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

53 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 195,000 25,00 4 875,00

54 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 36,000 32,00 1 152,00

55 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 3,144 2 000,00 6 288,00

56 K 55161210
Nerezová podlahová vpusť s roštěm 200x200 mm 
(pozice 010,011), boční odtok DN 100 soubor 5,000 12 890,00 64 450,00

57 K 55161211
Nerezová podlahová vpusť s roštěm 200x200 mm 
(pozice 011), svislý odtok DN 100

soubor 4,000 8 799,00 35 196,00

58 K 55161212
Nerezová vana s roštěm 600x1000 mm, vpusť boční 
odtok DN 110 (pozice 12)

soubor 1,000 23 300,00 23 300,00

59 K 55161213
Nerezový žlab s roštěm 300x1000 mm, vpusť boční 
odtok DN 110 (pozice 013)

soubor 2,000 14 987,00 29 974,00

60 K 55161214
Nerezový žlab s roštěm 300x1000 mm, vpusť svislý 
odtok DN 110 (pozice 13)

soubor 1,000 13 211,00 13 211,00

61 K 55161215
Nerezová vana  s roštěm 450x800 mm, vpusť boční 
odtok DN 110 (pozice 14)

soubor 1,000 15 777,00 15 777,00

62 K 55161216
Nerezová vana  s roštěm 450x800 mm, vpusť svislý 
odtok DN 110 (pozice 14)

soubor 1,000 13 899,00 13 899,00

63 K 55161217
Nerezový žlab  s roštěm 400x1600 mm, vpusť boční 
odtok DN 110 (pozice 15)

soubor 1,000 23 874,00 23 874,00

64 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 4 359,057 2,00 8 718,11

D 721A Kompletní konstrukce pro ZTI 170 690,00
65 K 721910001 Montáž a doprava odlučovače tuků soubor 1,000 18 990,00 18 990,00

66 K 721910002
Odlučovač tuků hranatý pro osazení do terénu NS 10 
obetonován, rozměry 3660x1500x1260 mm kus 1,000 75 000,00 75 000,00

67 K 721910003 Nástavec 500 mm, 10 ER/PP m kus 2,000 12 200,00 24 400,00

68 K 721910004 Poklop litinový do 100 kg kus 2,000 5 500,00 11 000,00

69 K 721910005
Odstranění stávajícího lapolu, vyčištění, odpojení, 
vyjmutí, naložení, odvoz a ekologická likvidace, včetně 
všech prací souvisejících s odtraněním stávajícího lapolu

kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

70 K 894431412RAB
Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, 1 přítok dno KG 
D 160 mm, poklop litina 40 t

kus 1,000 12 300,00 12 300,00

D 722 Vnitřní vodovod 171 281,29
71 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 73,000 70,00 5 110,00

72 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 32,000 80,00 2 560,00

73 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 18,000 30,00 540,00

74 K 722130913R00 Přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 5,000 30,00 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 722130916R00 Přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2,000 40,00 80,00

76 K 722131932R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 5,000 400,00 2 000,00

77 K 722131934R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 2,000 600,00 1 200,00

78 K 722172331R00
Potrubí z PPR-RCT EVO 4 PPR  D 20 x 2,3 mm PN 22 
vč. zednických výpomocí m 42,000 320,00 13 440,00

79 K 722172332R00
Potrubí z PPR-RCT EVO 4 PPR  D 25 x 2,8 mm PN 22 
vč. zednických výpomocí m 164,000 390,00 63 960,00

80 K 722172333R00
Potrubí z PPR-RCT EVO 4 PPR  D 32 x 3,6 mm PN 22 
vč. zednických výpomocí m 28,000 460,00 12 880,00

81 K 722172334R00
Potrubí z PPR-RCT EVO 4 PPR  D 40 x 4,5 mm PN 22 
vč. zednických výpomocí m 29,000 580,00 16 820,00

82 K 722181212RT7
Izolace návleková termoizolačními trubicemi z 
polyetylenu PE tl. 9 mm, D 20 mm

m 42,000 80,00 3 360,00

83 K 722181212RT8
Izolace návleková termoizolačními trubicemi z 
polyetylenu PE tl. 9 mm, D 25 mm

m 39,000 85,00 3 315,00

84 K 722181214RT8
Izolace návleková termoizolačními trubicemi z 
polyetylenu PE tl. 20 mm, D 25 mm

m 56,000 100,00 5 600,00

85 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 105,000 15,00 1 575,00

86 K 722183012 Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 m 58,000 50,00 2 900,00

87 K 722183013 Podpůrný žlab pro potrubí DN 32 m 19,000 50,00 950,00

88 K 722183014 Podpůrný žlab pro potrubí DN 40 m 19,000 55,00 1 045,00

89 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 55,000 150,00 8 250,00

90 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,000 15,00 15,00

91 K 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 kus 2,000 250,00 500,00

92 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 14,000 100,00 1 400,00

93 K 722220111R00 Nástěnka  pro výtokový ventil G 1/2 kus 43,000 220,00 9 460,00

94 K 722220121R00 Nástěnka  pro baterii G 1/2 pár 9,000 320,00 2 880,00

95 K 722220851R00 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 kus 17,000 15,00 255,00

96 K 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 8,000 20,00 160,00

97 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 2,000 28,00 56,00

98 K 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit.  R250D DN 20 kus 1,000 400,00 400,00

99 K 722237124R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit  R250D DN 32 kus 2,000 650,00 1 300,00

100 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,000 100,00 100,00

101 K 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 2,000 150,00 300,00

102 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 234,000 15,00 3 510,00

103 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 29,000 35,00 1 015,00

104 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,361 2 000,00 722,00

105 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1 736,647 2,00 3 473,29

D 725 Zařizovací předměty 87 747,25
106 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 150,00 150,00

107 K 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 2,000 200,00 400,00

108 K 725310828R00 Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských soubor 11,000 100,00 1 100,00

109 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 3,000 200,00 600,00

110 K 7253R1
D+M Výlevka keramická stojatá se sklopnou plastovou 
mřížkou soubor 3,000 6 500,00 19 500,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně potřebného montážního materiálu a 
potřebných napojení na rozvody,vč sifonů,baterií atd.... viz PD a TZ

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

111 K 7253R2 D+M umyvadlo velké soubor 4,000 5 120,00 20 480,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně potřebného montážního materiálu a 
potřebných napojení na rozvody,vč sifonů,baterií atd.... viz PD a TZ

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

112 K 7253R3 D+M umyvadlo malé soubor 1,000 2 980,00 2 980,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: včetně potřebného montážního materiálu a 
potřebných napojení na rozvody,vč sifonů,baterií atd.... viz PD a TZ

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

113 K 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,760 2 000,00 1 520,00

114 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 16,000 50,00 800,00

115 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 35,000 120,00 4 200,00

116 K 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 20,000 200,00 4 000,00

117 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 12,000 100,00 1 200,00

118 K 725829201R00 Montáž baterie dřezové nástěnné G 1/2" kus 1,000 199,00 199,00

119 K 725850145 Sifon kondenzační HL 136 N, DN 40 , vodorovný odtok kus 3,000 1 200,00 3 600,00
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120 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního přip. dimenzí kus 13,000 20,00 260,00

121 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 17,000 15,00 255,00

122 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 3,000 155,00 465,00

123 K 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 3,000 155,00 465,00

124 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 300 x 300 mm kus 3,000 350,00 1 050,00

125 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 24,000 35,00 840,00

126 K 55144209 Rohový ventil COMFORT 1/2"x3/8" kus 20,000 180,00 3 600,00

127 K 55144210
Pračkový ventil COMFORT 1/2"x3/4" se zpětnou 
klapkou

kus 35,000 450,00 15 750,00

128 K 55144214
Dřezová nástěnná baterie páková 1/2"x150 mm s 
výtokovým raménkem dl. 300 mm

kus 1,000 2 250,00 2 250,00

129 K 55161222
Umyvadlová zápachová uzávěrka s přípojkou jištěnou 
zpětnou klapkou a čistící vložkou DN 40x5/4" kus 3,000 390,00 1 170,00

130 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 456,626 2,00 913,25

D 729 Výpomoce HSV pro ZTI 15 000,00
131 K 7290001 Výpomocné práce HSV pro ZI soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 979,71

132 K 979081111R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km do 20 km-
upřwsit t 4,266 250,00 1 066,50

133 K 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km-  
upřesnit t 81,045 15,00 1 215,68

134 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,266 350,00 1 493,10

135 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 25,593 30,00 767,79

136 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,266 150,00 639,90

137 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,266 890,00 3 796,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00
138 K 013255000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00
139 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 003 252,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 003 252,21 21,00% 210 682,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 213 935,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 08 - ÚV - kompletně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 003 252,21

713 - Izolace tepelné 51 779,71

732 - Strojovny 100 974,98

733 - Rozvod potrubí 149 655,92

734 - Armatury 178 141,12

735 - Otopná tělesa 426 863,97

783 - Nátěry 19 025,00

79 - Ostatní náklady 46 800,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 15 011,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

SO 08 - ÚV - kompletně

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 003 252,21

D 713 Izolace tepelné 51 779,71

1 K 713410831U00
Odstanění tepelných izolací potrubí s povrchovou 
úpravou hliník. folií do 50 mm

m 40,000 40,00 1 600,00

2 K 713410833U00
Odstanění tepelných izolací potrubí s povrchovou 
úpravou hliník. folií přes 50 mm m 12,000 80,00 960,00

3 K 713410841U00
Odstanění tepelných izolací potrubí s povrchovou 
úpravou hliník. folií ohybů do 50 mm m 8,000 45,00 360,00

4 K 713410843U00
Odstanění tepelných izolací potrubí s povrchovou 
úpravou hliník. folií ohybů přes 50 mm m 3,000 150,00 450,00

5 K 713463211
Montáž tepelné izolace na potrubí s povrchovou úpravou 
hl. folií  DN 50 mm

m 156,000 125,00 19 500,00

6 K 713463212
Montáž tepelné izolace na potrubí s povrchovou úpravou 
hl. folií  přes DN 50 do 100  mm m 12,000 150,00 1 800,00

7 K 61313212
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 20/28 mm

m 73,000 115,00 8 395,00

8 K 61313213
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 30/32 mm

m 12,000 145,00 1 740,00

9 K 61313214
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 30/40 mm

m 71,000 179,00 12 709,00

10 K 61313217
Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s 
hliníkovou úpravou tl. 50/76 mm

m 12,000 270,00 3 240,00

11 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 341,903 3,00 1 025,71

D 732 Strojovny 100 974,98
12 K 732110811R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 2,000 125,00 250,00

13 K 732114105
Tepelná izolace pro RS kombi Modul 100, PUR 35 mm. 
kašírovaná ALU plech folie m 2,400 4 000,00 9 600,00

14 K 732119391
Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 100 , 
Qmax=10 m3/h, počet větví 4 kus 1,000 16 899,00 16 899,00

15 K 732119392
Stavitelný stojan  RS KOMBI  modul 80-150 výška 420-
670 mm,

kus 2,000 2 365,00 4 730,00

16 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 10,000 100,00 1 000,00

17 K 732292810R00
Rozřezání podpěrných konstrukcí ohříváků TUV vč. 
rozdělovače a sběrače soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

18 K 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových závitových DN 25 kus 4,000 250,00 1 000,00

19 K 732424117
Čerpadlo teplovodní oběhové elektronické velikost 25/1-
6, DN 25, 230 V, PN 10

kus 1,000 6 290,00 6 290,00

20 K 732424118
Čerpadlo teplovodní oběhové elektronické velikost 
30/0,5-7, DN 32, 230 V, PN 10

kus 3,000 18 700,00 56 100,00

21 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových DN 25 soubor 1,000 350,00 350,00

22 K 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových  DN 32 soubor 3,000 350,00 1 050,00

23 K 732493811 Demontáž ostatního zařízení strojoven kus 1,000 500,00 500,00

24 K 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 0,180 2 000,00 360,00

25 K 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 922,992 2,00 1 845,98

D 733 Rozvod potrubí 149 655,92
26 K 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 32,000 30,00 960,00

27 K 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 4,000 40,00 160,00

28 K 722130919R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 100 kus 2,000 80,00 160,00

29 K 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 2,000 550,00 1 100,00

30 K 722131935R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 2,000 680,00 1 360,00

31 K 722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 kus 2,000 790,00 1 580,00

32 K 722131937R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 76 kus 2,000 1 890,00 3 780,00

33 K 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 32,000 20,00 640,00

34 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 35,000 30,00 1 050,00

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI
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35 K 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 48,000 50,00 2 400,00

36 K 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé DN 15 m 79,000 350,00 27 650,00

37 K 733111124R00 Potrubí závit. bezešvé DN 20 m 0,500 370,00 185,00

38 K 733111125R00 Potrubí závit. bezešvé DN 25 m 73,000 400,00 29 200,00

39 K 733111126R00 Potrubí závit. bezešvé DN 32 m 12,000 500,00 6 000,00

40 K 733111127R00 Potrubí závit. bezešvé  DN 40 m 71,000 590,00 41 890,00

41 K 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 102,000 100,00 10 200,00

42 K 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,000 200,00 400,00

43 K 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 2,000 300,00 600,00

44 K 733113117R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 kus 2,000 400,00 800,00

45 K 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 12,000 100,00 1 200,00

46 K 733121162R00 Potrubí hladké bezešvé  D 76x3,2 m 12,000 815,00 9 780,00

47 K 733123123R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm kus 2,000 850,00 1 700,00

48 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 164,500 10,00 1 645,00

49 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 71,000 15,00 1 065,00

50 K 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 12,000 25,00 300,00

51 K 733190801R00 Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus 12,000 5,00 60,00

52 K 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,509 2 000,00 1 018,00

53 K 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 386,459 2,00 2 772,92

D 734 Armatury 178 141,12
54 K 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 2,000 300,00 600,00

55 K 734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 soubor 2,000 1 450,00 2 900,00

56 K 734173416R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 soubor 9,000 1 200,00 10 800,00

57 K 734190818R00 Rozpojení přírubového spoje DN 100 kus 6,000 100,00 600,00

58 K 734193217R00
Klapka uzav.regul.mezipřirubová, 16 bar, příruby PN 16 
DN 65 pro vytápění kus 3,000 2 200,00 6 600,00

59 K 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 12,000 50,00 600,00

60 K 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 100,000 70,00 7 000,00

61 K 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 6,000 80,00 480,00

62 K 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 7,000 90,00 630,00

63 K 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 2,000 110,00 220,00

64 K 734200832R00 Demontáž armatur se 3závity do G 1 kus 2,000 145,00 290,00

65 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 14,000 25,00 350,00

66 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 102,000 80,00 8 160,00

67 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 8,000 100,00 800,00

68 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 8,000 122,00 976,00

69 K 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 12,000 142,00 1 704,00

70 K 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 1,000 149,00 149,00

71 K 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 3,000 165,00 495,00

72 K 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat.DN 15 kus 2,000 250,00 500,00

73 K 734226212RT2
Ventil term.přímý,vnitř.závit V-exakt DN 15 s 
termostatickou hlavicí

kus 51,000 1 154,00 58 854,00

74 K 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit R250D DN 25 kus 4,000 450,00 1 800,00

75 K 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit R250D DN 32 kus 3,000 625,00 1 875,00

76 K 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní závitI R250D DN 40 kus 7,000 890,00 6 230,00

77 K 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 topení kus 1,000 550,00 550,00

78 K 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 topení kus 1,000 723,00 723,00

79 K 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 40 topení kus 2,000 890,00 1 780,00

80 K 734266222R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.závit DN 15 kus 51,000 420,00 21 420,00

81 K 734295213R00 Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 25 kus 1,000 380,00 380,00

82 K 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní závit  DN 32 kus 3,000 690,00 2 070,00

83 K 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 12,000 250,00 3 000,00

84 K 734410811R00 Demontáž teploměrů s ochranným poudrem kus 4,000 60,00 240,00

85 K 734410851R00 Demontáž  jímky kus 2,000 50,00 100,00

86 K 734411152
Teploměr - termomanometr se zpětným ventilem, D 80 0-
6 bar, 0-120 °C

kus 9,000 690,00 6 210,00

87 K 734419111R00 Montáž teploměru s pouzdrem kus 9,000 230,00 2 070,00

88 K 734493111R00 Ochranné jímky se závitem do G 1 kus 2,000 1 000,00 2 000,00

89 K 734494121R00 Návarky M 20x1,5 kus 9,000 250,00 2 250,00

90 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 14,000 200,00 2 800,00
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91 K 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,170 2 000,00 340,00

92 K 55123502 Smyčkový regulační ventil SRV DN 25, závit kus 1,000 2 800,00 2 800,00

93 K 55123503 Smyčkový regulační ventil SRV DN 32, závit kus 1,000 3 790,00 3 790,00

94 K 55123504 Smyčkový regulační ventil SRV DN 40 závit kus 2,000 4 500,00 9 000,00

95 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 2 002,558 2,00 4 005,12

D 735 Otopná tělesa 426 863,97
96 K 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 51,000 125,00 6 375,00

97 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 236,945 40,00 9 477,80

98 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 3,000 200,00 600,00

99 K 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 48,000 300,00 14 400,00

100 K 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 3,000 150,00 450,00

101 K 735159310R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm kus 36,000 250,00 9 000,00

102 K 735159320R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm kus 12,000 350,00 4 200,00

103 K 735191905R00 Odvzdušnění otopných těles kus 51,000 20,00 1 020,00

104 K 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému m2 236,950 15,00 3 554,25

105 K 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 204,000 15,00 3 060,00

106 K 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 236,950 30,00 7 108,50

107 K 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 4,688 1 500,00 7 032,00

108 K 48444109
Desková otopná tělesa dvoudesková se 2 přídavnými 
plochami, typ 22 výšky 900 mm, délka 900 mm kus 1,000 6 738,78 6 738,78

109 K 48444110
Desková otopná tělesa dvoudesková se 2 přídavnými 
plochami, typ 22 výšky 900 mm, délka 500 mm kus 2,000 4 699,80 9 399,61

110 K 48444111
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 900 mm, délka 500 mm kus 1,000 7 209,87 7 209,87

111 K 48444112
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 400 mm, délka 1200 mm kus 10,000 6 740,76 67 407,55

112 K 48444113
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 900 mm, délka 600 mm kus 1,000 7 909,54 7 909,54

113 K 48444114
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 900 mm, délka 1000 mm kus 1,000 10 716,22 10 716,22

114 K 48444115
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 1400 mm kus 2,000 9 097,06 18 194,11

115 K 48444116
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 500 mm kus 1,000 5 044,72 5 044,72

116 K 48444117
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 600 mm kus 3,000 5 496,07 16 488,22

117 K 48444118
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 700 mm kus 4,000 5 946,45 23 785,79

118 K 48444119
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 800 mm kus 2,000 6 396,82 12 793,64

119 K 48444120
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 900 mm kus 16,000 6 845,56 109 528,96

120 K 48444121
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 1000 mm kus 4,000 7 298,54 29 194,17

121 K 48444122
Desková otopná tělesa třídesková se 3 přídavnými 
plochami, typ 33 výšky 554 mm, délka 1100 mm kus 3,000 7 745,95 23 237,84

122 K 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 4 312,468 3,00 12 937,40

D 783 Nátěry 19 025,00

123 K 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 156,500 70,00 10 955,00

124 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 79,000 90,00 7 110,00

125 K 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 12,000 80,00 960,00

D 79 Ostatní náklady 46 800,00
126 K 7900001 Tlaková zkouška dle ČSN 060310 hod 6,000 400,00 2 400,00

127 K 7900002
Topná zkouška vč. doregulování topných těles (51 ks), 
smyčkové ventily hod 36,000 400,00 14 400,00

128 K 7900003
Výpomocné práce pro ústřední vytápění (průraz 
stropem, zaomítnutí malých ploch stěn) soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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129 K 7900004 Zřízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 011,51
130 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,654 700,00 4 657,80

131 K 979990145R00
Poplatek za skládku suti - návleková izolace potrubí vč. 
al folie

t 0,363 3 200,00 1 161,60

132 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,017 250,00 1 754,25

133 K 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km-  
upřesnit t 133,318 20,00 2 666,36

134 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,017 350,00 2 455,95

135 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 42,100 30,00 1 263,00

136 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,017 150,00 1 052,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
137 K 013255000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
138 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 399,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 399,15 21,00% 5 333,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 732,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI

SO 09 - PLYN - kompletně

Retherm s.r.o.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 
kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.  Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního 
pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Viz Technická zpráva a 
projektová dokumentace stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 399,15

723 - Plynovod 12 560,00

79 - Ostatní náklady 2 400,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 939,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

SO 09 - PLYN - kompletně

KUCHYNE_A_JIDELNA-PDPS-FINALNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ NERUDOVA 9 - Č. BUDĚJOVICE Datum: 19.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: Retherm s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 399,15

D 723 Plynovod 12 560,00
1 K 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 1,000 40,00 40,00

2 K 72213090R00 zaslepení plynu kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

3 K 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 6,000 30,00 180,00

4 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2 kus 1,000 50,00 50,00

5 K 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 14,000 150,00 2 100,00

6 K 723150803R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 m 5,000 100,00 500,00

7 K 723150804R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 108 m 18,000 150,00 2 700,00

8 K 723160804R00 Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 pár 1,000 130,00 130,00

9 K 723160831R00 Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1 kus 1,000 140,00 140,00

10 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,000 50,00 50,00

11 K 723260801R00 Demontáž plynoměrů  do 16 m3/hod kus 1,000 200,00 200,00

12 K 723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 2,035 2 000,00 4 070,00

13 K 725610810R00 Demontáž plynového sporáku soubor 2,000 150,00 300,00

14 K 725620800R00 Demontáž plynových spotřebičů soubor 4,000 150,00 600,00

D 79 Ostatní náklady 2 400,00
15 K 79000001 Výpomocné práce pro vnitřní rozvod plynu soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

16 K 79000002 Zřízení staveniště soubor 1,000 400,00 400,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 939,15
17 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,445 300,00 133,50

18 K 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km-  
upřesnit t 8,462 20,00 169,24

19 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,445 400,00 178,00

20 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,672 30,00 80,16

21 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,445 150,00 66,75

22 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,445 700,00 311,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00
23 K 013255000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
24 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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