Stavebni rozpocCet

VERLAG
DASHOFER|
Nazev stavby: Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Domov Nydek Doba vystavby: Objednatel:
Druh stavby: Zdroj tepla Zacatek vystavby: Projektant:
Lokalita: Nydek Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne: Zpracoval:
C |ObjekiKod Zkraceny popis MJ Mnozstvi Cena/MJ Naklady (K¢) Hmotnost (t) Cenova
Rozméry (K<) Dodavka | Montaz | Celkem Jednot. | Celkem | soustava
01 Plynoinstalace 10 950,88 16 518,81 27 469,69 0,10
01 723 Vnitini plynovod 9 552,03 15 941,27 25 493,30 0,10
1 01 723237215R00 Kohout kulovy,2xvnitini zavit, DN 25 kus 3,00 700,00 1710,85 389,15 2 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
2 01 723120204R00 Potrubi ocelové zavitové cerné svarované DN 25 m 6,00 700,00 2 045,30 2 154,70 4 200,00 0,01 0,07 RTS 11 / 2022
3 01 723190204R00 Ptipojka k plynovému kotli, DN 25, dl. 300 mm soubor 3,00 2 376,50 4041,68 3 087,82 7 129,50 0,01 0,02 RTS I / 2022
4 01 723238VD Demontaz a zaslepeni potrubi DN 32 ks 2,00 1 043,70 127,40 1 960,00 2 087,40 0,00 0,00 RTS I / 2022
5 01 723245VD Napojeni na akumulacéni potrubi - pfivodni potrubi plynu ke kotlim ks 3,00 1 038,80 646,80 2 469,60 3116,40 0,00 0,00 RTS Il / 2022
6 01 723350VD Odplynéni potrubi, zaplynéni potrubi, tlakova zkouska,zkouska tésnosti, revize kpl 1,00 6 860,00 980,00 5 880,00 6 860,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
01 783 Natéry 124,85 423,25 548,10 0,00
7 01 783424340R00 Natér syntet. potrubi do DN 50 mm Z+2x +1x email m 7,00 78,30 124,85 423,25 548,10 0,00 0,00 RTS I / 2022
01 H723 Vnitini plynovod 0,00 154,29 154,29 0,00
8 01 998723201R00 Presun hmot pro vnitini plynovod, vysky do 6 m % 111,00 1,39 0,00 154,29 154,29 0,00 0,00 RTS I / 2022
01 Ostatni material 1 274,00 0,00 1 274,00 0,00
9 01 723300VD Ostatni nespecifikovatelné potrubni tvarovky kpl 1,00 784,00 784,00 0,00 784,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022
10 01 723301VD Uchyceni potrubi a ostatni montazni material kpl 1,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022
02 Technologie zdroje tepla 1180075,62 299 859,59 1479 935,21 6,78
02 721 Vnitini kanalizace 1 900,12 2 803,88 4 704,00 0,01
11 02 721176103R00 Potrubi HT pfipojovaci, odvodni - odvod kondenzatu, odvod z Upravny vody, odvod ptm 15,00 313,60 1 900,12 2 803,88 4 704,00 0,00 0,01 RTS Il / 2022
02 722 Vnitini vodovod 11 810,40 13 053,80 24 864,20 0,09
12 02 722172332R00 Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20 - Doplfiovani systému UT m 15,00 480,00 2 382,21 4 817,79 7 200,00 0,01 0,08 RTS I / 2022
13 02 722181214RU2 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 20 mm, vnitfni primér 35 1m 8,00 126,00 467,51 540,49 1 008,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
14 02 722181214RW2 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 20 mm, vnitfni primér 45 1m 12,00 147,90 798,13 976,67 1774,80 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
15 02 722181214RW6 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 20 mm, vnitfni primér 50 im 5,00 153,40 361,10 405,90 767,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
16 02 722181215RY1 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 25 mm, vnitfni primér 60 1m 5,00 212,00 617,70 442,30 1 060,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
17 02 722181215RY5 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 25 mm, vnitfni primér 76 1m 16,00 328,00 3609,57 1638,43 5 248,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
18 02 722181215RZ4 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 25 mm, vnitfni primér 134 m 8,00 573,30 3574,18 1012,22 4 586,40 0,00 0,01 RTS 11/ 2022
19 02 722182094RT1 Priplatek za montaz izola¢nich tvarovek kus 46,00 70,00 0,00 3 220,00 3 220,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
02 723 Vnitini plynovod 9 233,04 387,96 9 621,00 0,00
20 02 723236613R00 Filtr pro plyn, vnitfni-vnitfni zavit ke kotli, DN 25 kus 3,00 3 207,00 9 233,04 387,96 9 621,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
02 731 Kotelny 3 755,47 75 853,23 79 608,70 5,10
21 02 731890VD Uvedeni do provozu kaskady kotl( autorizovanym technikem kpl 1,00 14 700,00 0,00 14 700,00 14 700,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
22 02 731200VD Montaz neutraliza¢niho boxu, v¢. naplné kpl 1,00 2 626,40 0,00 2 626,40 2 626,40 0,00 0,00 RTS I / 2022
23 02 731249129R00 Montaz kaskady kotl - 3x 80 kW soubor 3,00 6 002,50 313,90 17 693,60 18 007,50 0,00 0,00 RTS I / 2022
24 02 731249121R00 Montaz komunikaéniho modulu kaskady s nadfaz.systémem soubor 1,00 3 606,40 39,17 3567,23 3 606,40 0,00 0,00 RTS Il / 2022
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731100862R00
731635VD

732
732349104R00
732429112R00
732219315R00
732331519R00
732212815R00
732368VD
732214813R00
733
733111115R00
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734494216R00
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734109215RT2
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734295321R00
734215133R00
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734255125R00
734209115R00
734209117R00
734209114R00

Demontaz kotle litinového stavajiciho

Propojeni stavajiciho rozdélovace a abérace

Strojovny

Montaz anuloidu pro hydraulickou kaskadu

Montaz ¢erpadel obéhovych spirainich, do DN 40, v&. souvztaznych prvkd
Montaz ohfivaku vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 |

Nadoby expanzni tlak.s memb.,200 |

Demontaz ohfivakl zasobnikovych stojat.do 1600 |

Blokova upravna vody - dle specifikace

Vypusténi vody z ohfivaki o obsahu do 630 |

Rozvod potrubi

Potrubi zavit. bezeSvé bézné v kotelnach DN 25

Potrubi zavit. bezeSvé bézné v kotelnach DN 32

Potrubi zavit. bezeSvé bézné v kotelnach DN 40

Potrubi zavit. bezeSvé bézné v kotelnach DN 50

Potrubi hladké bezeSvé v kotelnach DN 65

Potrubi hladké bezesvé v kotelnach DN 125

Armatury

Navarky s trubkovym zavitem pro montaz cerpadel

Navarky s trubkovym zavitem pro montaz sméSovacich ventilt
Montaz armatur zavitovych,se 3zavity, G 1-smés.ventil
Montaz armatur zavitovych,se 3zavity, G 5/4-sméSovaci ventil
Osazeni servopohonu na smésov.ventily

Montaz pfirub. armatur, v€. 2 pfirub, PN 1,6, DN 65, v¢€. mezipfirubové klapky DN 65

Filtry s vyménnou vlozkou D 71-117-616 P1,DN 65
PFirubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65 - pro filtr
Kohout kulovy s vypousténim,DN 15

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 20

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 25

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 32

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 40

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 50

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 65

Klapka zpétna,2xvnitf.zavit DN 32

Klapka zpétna,2xvnitini zavit DN 40

Klapka zpétna,2xvnitini zavit DN 50

Filtr, vnitfni-vnitfni z. DN 20

Filtr, vnitfni-vnitfni z. DN 32

Filtr, vnitfni-vnitfni z. DN 40

Filtr, vnitfni-vnitfni z. DN 50

Filtr, vnitfni-vnitfni z. DN 65

Kohout kul.vypoustéci,komplet, DN 15

Ventil odvzdu$novaci automat. DN 15

Ventil pojistny, DN 15 x 3,0 bar

Ventil pojistny, DN 20 x 6,0 bar

Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 1-servisni ventil expan.nadoby
Montaz redukce k servisnimu ventilu exp.nadoby, G 6/4

Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 3/4-elektromagneticky dopoustéci ventil
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734421150R00
734421150R00
734413134R00
734493111R00
734493111R00
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734494213R00
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731102VD
731110VD
731111VD
731112VD
732100VD
732101VD
732102VD
732103VD
732104VD
734400VD
734401VD
734402VD
732350VD
734200VD
734310VD
733900VD
733901VD
733920VD
713290VD
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731414VD
731411VD

Tlakomér ukazovaci, v¢.uzav.armatury a pfisluSenstvi - pr.100, 0-600 kPa
Tlakomér ukazovaci, v€.uzav.armatury a pfisluSenstvi - pr.100, 0-1 MPa
Teplomér 120 °C, D 80 / dl.jimky 90 mm

Ochranné jimky se zavitem, v¢. navarku pro teplomér

kus
kus
kus
kus

Ochranna nerezova teplotni jimka se zavitem G 1/2", vniténi primér d=7 mm, délka 6'kus
Ochranna nerezova teplotni jimka se zavitem G 1/2", vnitfni primér d=7 mm, délka 1'kus
Ochranna nerezova teplotni jimka se zavitem G 1/2", vniténi primér d=7 mm, délka 4/ kus

Navarky s trubkovym zavitem G 1/2-armatury

Navarky s trubkovym zavitem G 3/4-armatury

Navarky s trubkovym zavitem G 1-armatury

Navarky s trubkovym zavitem G 5/4-armatury

Navarky s trubkovym zavitem G 6/4-armatury

Navarky s trubkovym zavitem G 2, G 2 1/2-armaruty

Natéry

Natér syntet. potrubi a podpérnych konstrukci Z +2x +1x email
Hodinové zuétovaci sazby (HZS)

HZS-demontyz stavajici technologie kotelny

HZS-vyneseni demontovaného zatizeni (kotle,EN,technologie) pred objekt
HZS-kotveni a upevnéni technologického zafizeni kotelny

HZS-demontaz stavajiciho odtahu spalin (koufovody, vloZzky) a tepelné izolace demor

HZS-vypousténi vody a zpétné napousténi vody do otopné soustavy, odvzdu$néni
LeSeni a stavebni vytahy

LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 2,5 m

Kotelny

PFesun hmot pro kotelny, vysky do 6 m

Ostatni material

Kaskada 3 ks kotli 20-240 kW, montaz do prostoru - dle specifikace

HVDT pro hydraulickou kaskadu - dle specifikace

Rozsifujici modul pro komunikaci s nadfaz.systémem - dle specifikace

Box pro neutralizaci kondenzatu, v¢. naplné - dle specifikace

Obé&hové &erpadlo &.1 UT kuchyri - dle specifikace

Obé&hové &erpadlo &.2 - UT piedni ¢ast - dle specifikace

Obé&hové &erpadlo &.3 - UT zadni &ast - dle specifikace

Obeéhové ¢erpadlo ¢.4 - VZTZ - dle specifikace

Obéhové Cerpadlo €.5 - ohfev TV - dle specifikace

Smés.ventil pro UT kuchyii,DN 25, kvs=10 v&etné pohonu - dle specifikace
Smés.ventil pro uT predni ¢ast, DN 25, kvs=6,3 véetné pohonu - dle specifikace
Smés.ventil pro UT zadni ast, DN 32, kvs=16 v&etné pohonu - dle specifikace
Zasobnikovy ohfiva¢ vody, 500 | - dle specifikace

Servisni ventil k exp.nadobé DN 25, v&. redukce 6/4"x1" - dle specifikace
Elektromagneticky dopoustéci ventil - DN 20 - dle specifikace

Ostatni nespecifikovatelné ocelové potrubni tvarovky a fitinky

Ostatni montazni a kotvici material
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Ostatni nespecifikovatelné tvarovky potrubi PPR, HT pro odvod z Gpravny vody, neut kpl

Ostatni nespec.izolace-paska,sponky

Rezijni material pro demontaz stav.zafizeni kotelny (plyn, kyslik, fezné kotouce, ...)
Odvoz izolace na skladku,poplatek za skladku - ulozeni tepelné izolace

Odvoz demontované technologie do sbérnych surovin
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363,10
460,10
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205,00

4,85

658 462,00
26 754,00
4 430,00
11 025,00
26 068,00
13 916,00
39 494,00
7 056,00
10 584,00
8 036,00
7 448,00
9 212,00
47 432,00
764,40

2 920,40
7 840,00
9 800,00
3 430,00
1 862,00
9 800,00
8 820,00
7 840,00

6 982,35
2 327,45
3 660,52
4 271,92
3417,53
854,38
854,38

1 743,75
292,68
939,12
2752,27
951,49

5 906,45
1 030,52
1 030,52
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 207,64
5 207,64
0,00

0,00

937 262,60
658 462,00
26 754,00
4 430,00
11 025,00
26 068,00
13 916,00
39 494,00
7 056,00
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8 036,00
7 448,00
9 212,00
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1528,80
5 840,80
7 840,00
9 800,00
3 430,00
1 862,00
9 800,00
8 820,00
7 840,00

676,35
225,45

1 993,98
6 919,68
5535,75
1383,94
1383,94
5 186,25
782,32

2 156,88
5843,73
1953,31
10 657,15
3 415,48
3 415,48
41 000,00
18 000,00
3 000,00
4 000,00
8 000,00
8 000,00
7 092,36
7 092,36
59 019,65
59 019,65
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 658,70
2 552,90
5 654,50
11 191,60
8 953,28
2 238,32
2 238,32
6 930,00
1 075,00
3 096,00
8 596,00
2904,80
16 563,60
4 446,00
4 446,00
41 000,00
18 000,00
3 000,00
4 000,00
8 000,00
8 000,00
12 300,00
12 300,00
59 019,65
59 019,65
937 262,60
658 462,00
26 754,00
4 430,00
11 025,00
26 068,00
13 916,00
39 494,00
7 056,00
21 168,00
8 036,00
7 448,00
9 212,00
47 432,00
1528,80
5 840,80
7 840,00
9 800,00
3 430,00
1862,00
9 800,00
8 820,00
7 840,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01 RTS I / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,01 RTS I / 2022
0,03 RTS Il / 2022
0,02 RTS I / 2022
0,01 RTS I/ 2022
0,01 RTS I/ 2022
0,01 RTS I/ 2022
0,00 RTS I / 2022
0,00 RTS I / 2022
0,01 RTS I / 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,03 RTS Il / 2022
0,01

0,01 RTS I / 2022
0,00

0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,36

0,36 RTS Il / 2022
0,00

0,00 RTS 11/ 2022
0,00

0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022




03

03
11203
11403
1103
11€¢03
11703
11€03
11¢03
12(03
12103
12203
12203
12203
12803
12¢03

04

04
12704

05

05
12¢05

06

06
12¢06
13(06
13106
13206
13206
13206

06
13£06
13¢06
13706
13¢06
13¢06

06
14C06
14106
14206
14206
14406
14£06
14€06
14706
14¢ 06
14¢ 06
1506

731

731609VD
731610VD
731611VD
731611VD
731615VD
731613VD
731607VD
731614VD
731621VD
731624VD
731616VD
731625VD
731608VD
731619VD

360
360100VD

952
952311VD

722
722181214RT9
722181214RU2

722181214RW2 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl.
722181214RW6 Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl.

722181215RY1
722181215RY5
733

733121221R00
733123913R00
733123915R00
733123916R00
733123917R00
734

734235222R00
734235223R00
734235224R00
734235225R00
734295321R00
734100812R00
734200811R00
734200822R00
734200823R00
734494214R00
734494215R00

Odtah spalin

Kotelny

Koufovod-spalinova kaskada pro 3 kotly - podle specifikace

Trubka - prodlouzeni 1000 mm, DN 100, material plast - dle specifikace
Koleno 90° DN 200 s reviznim otvorem, plast - dle specifikace
Trubka s hrdlem 1000 mm, DN 200, plast - dle specifikace

Revizni T-kus pfimy, DN 200, plast - dle specifikace

Patni koleno 90°, DN 200, plast - dle specifikace

VynaSeci konzola pro patni koleno DN 200 - dle specifikace

Trubka 0,5 m DN 200, UV stabilni bez hrdla - vyusténi z kominu
Distan¢ni objimka zdvojena pro pr. 200 - nerez

Kominova nerezova hlavice - komplet - vyusténi z kominu

Ostatni drobny nespecifikovany material

Ostatni material pro uchyceni a utésnéni odtahu spalin

Zednické vypomoce souvisejici s odtahem spalin

Montazni prace, revize, pfesun hmot - odtah spalin

Méreni a regulace, elektroinstalace

Méreni a regulace, elektroinstalace

Dodavka a montaz elektroinstalace, MaR - viz samostatny rozpocet
Drobné stavebni Gpravy

Stavebni prace

Zednické vypomoce v kotelné - uklid kotelny, oprava omitek, zacisténi, vymalba
Vyména stoupackovych armatur, doplnéni tep.izolaci

Vnitini vodovod

kpl
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl

Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 20 mm, vnitfni primér 28 1m
Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 20 mm, vnitfni pramér 35 1m

stény 20 mm, vnitfni primér 45 1m
stény 20 mm, vnitfni pramér 50 1m

Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 25 mm, vnitfni pramér 60 1m
Tepelna izolace navlekova s pénového poletylénu tl. stény 25 mm, vnitfni pramér 76 1m

Rozvod potrubi

Propojeni potrubi po demontazi pfir.armatury DN 65

Svarovany spoj potrubi ocelového hladkého DN 20 (Uprava) pro vymeénu ventil(i
Svarovany spoj potrubi ocelového hladkého DN 25 (Uprava) pro vymeénu ventil(i
Svarovany spoj potrubi ocelového hladkéh DN 32 (Uprava) pro vyménu ventild
Svarovany spoj potrubi ocelového hladkého DN 40 (Uprava) pro vyménu ventil(i
Armatury

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 20

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 25

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 32

Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 40

Kohout kul.vypoustéci,komplet, DN 15

Demontaz armatur se dvéma pfirubami DN 65

Demontaz armatur s 1zavitem do G 1/2 v rozsahu vymény armatur

Demontaz armatur se 2zavity do G 1 v rozsahu vymény armatur

Demontaz armatur se 2zavity do G 6/4 v rozsahu vymény armatur

Navarky s trubkovym zavitem G 3/4

Navarky s trubkovym zavitem G 1

m
kus
kus
kus
kus

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

1,00
3,00
1,00
17,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

44,00
42,00
66,00
5,00
10,00
4,00

2,00
22,00
14,00
12,00

2,00

22,00
14,00
12,00

2,00
40,00

2,00
40,00
62,00
14,00
44,00
28,00

26 950,00
313,60

3 258,00
1 783,60
3 469,20
2 930,20
2 048,20
1 715,00
352,80

3 773,00
4 900,00
5 880,00
9 310,00
37 240,00

364 561,42

24 000,00

110,70
126,50
147,50
155,00
212,00
330,00

1300,00
167,00
226,00
265,10
303,80

474,00
693,00
963,00
1478,10
292,00
344,00
35,50
142,10
195,00
215,00
259,00

92 085,20
92 085,20
26 950,00

940,80

3 258,00
30 321,20
3 469,20
2 930,20
2 048,20
1715,00
2 469,60
3 773,00
4/900,00
5 880,00
3 430,00
0,00

124 282,64

124 282,64

124 282,64

8 680,85
8 680,85
8 680,85

158 313,29

11511,84
2161,69
2 464,16
4377,84

364,87
1 235,39
907,90
6 734,16
1631,58
1765,78
1518,45
1526,74
291,62

49 210,11
8 055,98
8 047,03
9 874,14
2590,89
9 951,52

4,24
424,04
2 009,94
613,69
257558
2199,77

43 120,00
43 120,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 880,00
37 240,00
240 278,78
240 278,78
240 278,78
15 319,15
15 319,15
15 319,15
75 777,02
12 621,96
2709,11
2 848,84
5357,16
410,13
884,61
412,10

6 492,64
968,42
1908,22
1 645,55
1 654,46
315,98

36 381,49
2 372,02
1654,97
1 681,86
365,31
1728,48
683,76
995,96

6 800,26
2116,31
6 884,42
5052,23

135 205,20
135 205,20
26 950,00
940,80

3 258,00
30 321,20
3 469,20

2 930,20

2 048,20

1 715,00

2 469,60
3773,00

4 900,00

5 880,00

9 310,00
37 240,00
364 561,42
364 561,42
364 561,42
24 000,00
24 000,00
24 000,00
234 090,31
24 133,80
4 870,80

5 313,00

9 735,00
775,00

2 120,00

1 320,00
13 226,80
2 600,00

3 674,00

3 164,00
3181,20
607,60

85 591,60
10 428,00
9 702,00
11 556,00
2 956,20
11 680,00
688,00
1420,00

8 810,20

2 730,00

9 460,00

7 252,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS I / 2022
0,00 RTS I / 2022
0,00 RTS I / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS I / 2022
0,00 RTS I / 2022
0,00 RTS I / 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00

0,00

0,00 RTS 11/ 2022
0,00

0,00

0,00 RTS 11/ 2022
0,59

0,02

0,00 RTS 11/ 2022
0,00 RTS 11/ 2022
0,01 RTS I / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,04

0,02 RTS I / 2022
0,01 RTS I / 2022
0,01 RTS I / 2022
0,01 RTS I / 2022
0,00 RTS Il / 2022
0,28

0,01 RTS Il / 2022
0,01 RTS Il / 2022
0,01 RTS Il / 2022
0,00 RTS I/ 2022
0,01 RTS Il / 2022
0,08 RTS Il / 2022
0,02 RTS Il / 2022
0,08 RTS Il / 2022
0,03 RTS I / 2022
0,01 RTS Il / 2022
0,01 RTS I/ 2022




15106 734494216R00 Navarky s trubkovym zavitem G 5/4 kus 24,00 310,70 2 387,52 5 069,28 7 456,80 0,00 0,01 RTS 11/ 2022

15206 734494217R00 Navarky s trubkovym zavitem G 6/4 kus 4,00 363,10 475,74 976,66 1 452,40 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
06 783 Natéry 3 595,42 5 404,58 9 000,00 0,02

15206 783421110R00 Oprava natéru potrubi po vyméné ventill kus 90,00 100,00 3 595,42 5 404,58 9 000,00 0,00 0,02 RTS 11/ 2022
06 90 Hodinové zuctovaci sazby (HZS) 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00

15206 900 RO03 HZS-vyneseni demontovaného zatizeni (armatury, potrubi) pfed objekt h 8,00 500,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2022
06 94 Leseni a stavebni vytahy 3471,76 4728,24 8 200,00 0,24

15506 941955003R00 LesSeni lehké pomocné, vySka podlahy do 2,5 m m2 40,00 205,00 3471,76 4728,24 8 200,00 0,01 0,24 RTS 11/ 2022
06 952 Stavebni prace 2 450,00 5 390,00 7 840,00 0,00

15€ 06 952311VD Zednické vypomoce - vyména armatur kpl 1,00 7 840,00 2 450,00 5 390,00 7 840,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
06 H734 Armatury 0,00 758,11 758,11 0,00

15706 998734203R00 Presun hmot pro armatury, vysky do 6 m % 1613,00 0,47 0,00 758,11 758,11 0,00 0,00 RTS 11/ 2022
06 Ostatni material 81 340,00 0,00 81 340,00 0,00

15¢ 06 713290VD Ostatni nespec.izolace-paska,sponky kpl 1,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022

15¢ 06 733911VD Ostatni nespecifikovatelné potrubni tvarovky a uchyceni potrubi kpl 1,00 3 920,00 3 920,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16( 06 731411VD Odvoz demontované materialu - ventilu a potrubi na skladku kpl 1,00 3 920,00 3 920,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16106 731413VD RezZijni material pro demontaz stav.zafizeni kotelny (plyn, kyslik, fezné kotouce, ...) kpl 1,00 6 860,00 6 860,00 0,00 6 860,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16206 733729VD Zabezpeceni stavajiciho zafizeni proti poskozeni pii montazich kpl 1,00 17 640,00 17 640,00 0,00 17 640,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16506 733730VD Priplatek za ztizenou montaz kpl 1,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022
07 Ostatni souvisejici prace a ¢innosti 19 020,08 196 079,92 215 100,00 0,00
07 911 Ostatni souvisejici prace a ¢innosti 19 020,08 196 079,92 215 100,00 0,00

16207 732900VD Zajisténi dodavek teplé vody (TV) v pribéhu rerkonstrukce zdroje tepla pomoci doda kpl 1,00 25 600,00 19 020,08 6 579,92 25 600,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16£07 911600VD Zkousky,sefizeni, nastaveni, uvedeni do provozu kpl 1,00 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16€07 911602VD PD-skute¢né provedeni praci kpl 1,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16707 911651VD Ostatni souv.prace-koordinace,IC, provozni vlivy, KD, dokumentace pro predani kpl 1,00 49 000,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2022

16¢€07 911700VD Dopravné, ostatni vedlej$i naklady kpl 1,00 31 500,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

16¢07 911254VD Mistni provozni fad kotelny, revizni knihy kotlt kpl 1,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 RTS Il / 2022

Celkem: 2 480 361,83

Poznamka:




