

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 888 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 17.5.2023

V Bražec dne..... 15.5.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Josef Rambousek
Petra Dobrovolná

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| | Probírky | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory do 0,19/do 300 | 200 | m3 | 680 | 136 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost do 300 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost do 0,19 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,20-0,29/do 300 | 100 | m3 | 640 | 64 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost do 300 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,20 - 0,29 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,30-0,49/do 300 | 100 | m3 | 620 | 62 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost do 300 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,30 - 0,49 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,50-0,69/do 300 | 50 | m3 | 600 | 30 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost do 300 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,50 - 0,69 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory do 0,19/301-500 | 100 | m3 | 680 | 68 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 301 - 500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost do 0,19 m3. .; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,20-0,29/301-500 | 50 | m3 | 640 | 32 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 301 - 500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,20 - 0,29 m3. .; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,30-0,49/301-500 | 50 | m3 | 620 | 31 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 301 - 500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,30 - 0,49 m3. .; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,50-0,69/301-500 | 50 | m3 | 600 | 30 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 301 - 500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,50 - 0,99 m3. .; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory do 0,19/501-1000 | 70 | m3 | 680 | 47 600 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 501 - 1000 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost do 0,19 m3. .; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. | 80 | m3 | 640 | 51 200 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | traktory 0,20-0,29/501-1000 | | | | |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 501 - 1000 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,20 - 0,29 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,30-0,49/501-1000 | 50 | m3 | 620 | 31 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 501 - 1000 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,30 - 0,49 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,50-0,69/do 300 | 50 | m3 | 600 | 30 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost do 300 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,50 - 0,99 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory do 0,19/1001-1500 | 100 | m3 | 680 | 68 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 1001 - 1500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost do 0,19 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,20-0,29/1001-1500 | 150 | m3 | 640 | 96 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 1001 - 1500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,20 - 0,29 m3. ; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,30-0,49/1001-1500 | 120 | m3 | 620 | 74 400 |

| | | | | | |
|-------------|--|----|-----|-----|--------|
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 1001 - 1500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost 0,30 - 0,49 m3. .; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyváž. vyvážecími soupr. a vyváž. traktory 0,50-0,69/1001-1500 | 50 | m3 | 600 | 30 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Přibližovací vzdálenost 1001 - 1500 m. Více dřevin v porostech, průměrná hmotnost do 0,50 - 0,69 m3. .; Sortimenty budou vyráběny a ukládány dle instrukcí lesního. Přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na lesním porostu a přibližovací síti.; dřevina = jehl.+list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5; terén těžba (dle kódu) = 22; terén soustřed. (dle kódu) = 22; | | | | |
| 124999 | Výroba dříví na OM - práce JMP | 15 | hod | 500 | 7 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce JMP; | | | | |