



NMNMSML20230181



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

NMNMSML20230181

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Janovská Tel.: 566 598 354, 770 172 138 e-mail: zuzana.janovska@meu.nmnm.cz</p>	<p>Ing. Jaroslav Janovský Německého 1188 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 44134363, CZ6205172193 Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Janovský Tel.: 777 051 762 e-mail: janovsky@stavprojekt.cz</p>

1. Specifikace služeb:

Vypracování zjednodušené projektové dokumentace (schématická PD zahrnující - pohledy, popis činností, měření, konzultace), podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „**Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě čp. 731 Tyršova, NMNM**“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

Projektová dokumentace bude sloužit pro zadání stavby a výběr zhotovitele v souladu se Směrnicí města určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod.

Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

autorský dozor – rozsah minimálně dle přílohy č. 9 Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2016 (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou dobu realizace stavby při předpokládané četnosti 1x týdně (předpoklad v roce 2024).

podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

podpora objednatele pro činnost koordinátora BOZP - dodání všech informací a projekčních podkladů objednateli, resp. zadavateli stavby nezbytných pro činnost **koordinátora BOZP** dle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost.

Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem, příslušného dotačního programu či podprogramu a požadavků objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby či jejích částí.

2. Termín a místo realizace:

- kompletní projektová dokumentace v elektronické (pdf i dwg) i papírové podobě (5x vyhotovení) v termínu do 30.09.2023.

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele je celková cena **87 500 Kč bez DPH**.

Cenová nabídka ze dne 06.12.2022 je nedílnou součástí objednávky a její Přílohou č. 1.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

- převodním příkazem, do 21 dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla objednatelem nebo jím pověřenou osobou

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

6. Ostatní ustanovení

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této objednávky.

Tuto objednávku je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných Dodatků

depsaných zástupci obou smluvních stran.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě, přijatým na její 55. schůzi, konané dne 11. 6. 2018, bod bodem č. 38/55/RM/2018.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 06.12.2022.

V Novém Městě na Moravě

Dne: 18. 05. 2023

Podpis objednatele:

Stanislav Marek, místostarosta

Potvrzují přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

dne: 19. 05. 2023

Podpis dodavatele:

Ing. Jaroslav Janovský

provoz.: Brno
mail: janovs
IČO: 441 34





Ing. JANOVSKEJ Jaroslav

projekční a inženýrská činnost ve výstavbě

Německého 1188, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 44 13 43 63

DIČ : CZ 6205172193

kancelář : Brněnská 34, Žďár nad Sázavou, tel.: 777 051 762, e-mail : janovsky@stavprojekt.cz

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900

Věc : Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky předkládám cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci :

„Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na domě č.p. 731,
Tyršova ul., Nové Město na Moravě“

(k.ú. Nové Město na Moravě, p.č. 38)

Cenová nabídka :

1. projektová dokumentace (termín 03/2023)	65.000,-
2. výkaz výměr s rozpočtem	17.500,-
3. inženýrská činnost	5.000,-
Projektová činnost celkem :	87.500,- Kč

Ing
proj
Něm
provoz: Brně
mail: janovsky
IČO: 441 34 3

S pozdravem : Ing. Janovský Jaroslav

Ve Žďáře nad Sázavou 06.12.2022