

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Hk 2022-2023

Objekt : Odstranění křoví a stromů v úseku Česká Metuje - Dědov - Teplice nad Metují

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1. Úsek		Česká Metuje - Dědov				
1	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 909,500		0,00
2	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	140,000		0,00
3	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	18,000		0,00
4	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	8,000		0,00
5	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	14,000		0,00
6	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	1,000		0,00
7	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	3,000		0,00
8	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	2,000		0,00
9	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	2,000		0,00
		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
11	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
12	9902200100	úprava obousměrná (např. souavek z vlnitých zasob zhotovitele nebo objemnatere nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (profabrikátů, stěžárů, výhubek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	75,050		0,00
13	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	75,050		0,00
2. úsek		Dědov - Teplice nad Metují				
14	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	9 163,000		0,00
15	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	304,000		0,00
16	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	59,000		0,00
17	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	46,000		0,00
18	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	16,000		0,00
19	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	10,000		0,00
20	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	1,000		0,00
		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
21	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
22	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
23	9902200100	úprava obousměrná (např. souavek z vlnitých zasob zhotovitele nebo objemnatere nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (profabrikátů, stěžárů, výhubek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	141,640		0,00
24	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	141,640		0,00
25	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
26	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

2 157 159,03

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3652381

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f4d19c06-e3f7-4972-8406-50a29d1ed4f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2023 08:17:00



16ce11f8-eb72-4f32-91a3-74a724e50be2