



# OBJEDNÁVKA

<b>ODBĚRATEL</b> <b>Fakturační adresa</b> Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1  <b>Dodací adresa</b>    <b>IČ</b> 45769851 <b>DIČ</b> CZ45769851 <b>Typ organizace</b> Org. složka státu  <b>Způsob platby</b> Převodem na bankovní účet <b>Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace</b>	<b>Číslo objednávky</b> OB1723033  <b>DODAVATEL</b> <b>IČ</b> 28494652 <b>DIČ</b> CZ28494652  Comproject s.r.o.  Šmeralova 292/12 170 00 Praha 7 Česká republika  <b>Číslo smlouvy</b> <b>Číslo jednací</b> 1127392023 <b>Datum vystavení</b> 11.05.2023 <b>Datum dodání</b> <b>Doprava</b>																		
Na základě požadavku MZV ČR a v souladu s uzavřenou servisní smlouvou č. SM1720-010 u Vás objednááme provedení výměny koncových prvků systémů PZTS a EKV v režimové místnosti v objektu MZV ČR - Černínský palác dle cenové nabídky č. 230220_2 ze dne 20.2.2023.  Cena je cenou obvyklou a nepřesáhne částku 120 619,00 Kč bez DPH , tj. 145 948,99 Kč vč. DPH.  Termín plnění: ihned po potvrzení objednávky  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce a jejich případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoli připomínek.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Položka</th> <th style="width: 10%;">Množství MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 15%;">Cena za MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH za MJ</th> <th style="width: 15%;">Celkem s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výměna koncových prvků PZTS a EKV-Černínský palác</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: right;">120 619.00</td> <td style="text-align: right;">25 329.99</td> <td style="text-align: right;">145 948.99</td> </tr> <tr> <td><b>Celková částka v Kč</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>120 619.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25 329.99</b></td> <td style="text-align: right;"><b>145 948.99</b></td> </tr> </tbody> </table>		Položka	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH	DPH za MJ	Celkem s DPH	Výměna koncových prvků PZTS a EKV-Černínský palác	1.00	21	120 619.00	25 329.99	145 948.99	<b>Celková částka v Kč</b>			<b>120 619.00</b>	<b>25 329.99</b>	<b>145 948.99</b>
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH	DPH za MJ	Celkem s DPH														
Výměna koncových prvků PZTS a EKV-Černínský palác	1.00	21	120 619.00	25 329.99	145 948.99														
<b>Celková částka v Kč</b>			<b>120 619.00</b>	<b>25 329.99</b>	<b>145 948.99</b>														
<b>Vystavil(a)</b> Telefon: 	<b>Příkazce operace</b>  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">17 -05- 2023</div>   <b>Razítko a podpis</b>																		
<b>Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil</b> <b>Jméno</b>  <b>Funkce</b>  <b>Datum</b> 17.5.2023	<b>Razítko a podpis</b> 																		