


**Požadavky na realizaci v roce 2023,
dle rámcové dohody o dílo 161498/2021-SŽ-GŘ-08**

IS C.E.Sta

Pořadí	Tab.	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	8.29.	Digitalizace přejímek (Tempus)	Stoklasa, Tomek	Projekt 937, integrace do cesty	10
				Zobrazení vybraných dokumentů v IS C.E.Sta atd.	3
Celkem					13



Ing. [redacted], MBA
ředitel odboru investičního