



SMLOUVA O DÍLO

zakázka č.

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Havlíčkův Brod se sídlem: Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod IČ: 00267449, DIČ: CZ00267449 zastupuje: Ing. ■■■■■■■■■■ vedoucí OVVV
Zhotovitel:	PATROL group s.r.o. se sídlem: Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava. IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233 zapsána: v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97 zastupuje: ■■■■■■■■■■ ředitel společnosti
Místo určení:	Městský úřad Havlíčkův Brod, Pražská 2954 Havlíčkův Brod
Předmět plnění:	dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž systému zařízení dálkového přenosu (ZDP) signálů EPS na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje pro objekt viz. místo určení, v ceně **70.388,- Kč bez DPH**

Rozsah dodávky je uveden v příloze č.1.

Záměnu komponentů lze provést pouze v případě písemného souhlasu objednatele a za splnění podmínek, že cena nebude navýšena a že nový komponent bude mít stejné nebo lepší parametry než komponent uvedený v rozsahu díla.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončené jej předat objednateli do 60 dnů ode dne doručení podepsané této smlouvy o dílo, za předpokladu splnění podmínek stavební připravenosti pro montáž, umožnění vstupu do zajišťovaných prostor a zajištění osvětlení, přívodu proudu pro montážní pracovníky zhotovitele a připravenosti napojovaného systému EPS. Objednatel se zavazuje předat stavební připravenost zhotoviteli nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo.

IV. Platební podmínky

Cenu díla včetně případných víceprací (cena víceprací musí být odsouhlasená objednatelem) se zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po písemném předání a převzetí díla, podepsaném pověřenými pracovníky obou smluvních stran nebo za splnění domněnky předání díla dle posledního odstavce tohoto článku.

Nedostaví-li se objednatel, bez předchozí omluvy a dohody o náhradním termínu, k předání díla, na něž byl řádně pozván (minimálně tři pracovní dny předem), má se za to, že zhotovitel objednateli dílo předal. Tuto skutečnost vyznačí pracovník zhotovitele pověřený k předání díla do předávacího protokolu. Objednatel má právo požádat zhotovitele i poté o provedení dodatečného předání díla, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, přičemž toto dodatečné předání díla nemá vliv na právo zhotovitele fakturovat konečnou cenu díla již na základě splnění domněnky předání díla. Zhotovitel má rovněž právo na náhradu nákladů, které mu vznikly se zmařením předání díla objednatelem, na které byl objednatel řádně pozván.

V. Smluvní pokuty

- a) Při nesplnění závazku dokončení a předání díla ve sjednané lhůtě podle čl. III. této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- b) Při nesplnění závazku předání stavební připravenosti zhotoviteli ve sjednané lhůtě podle čl. III. této smlouvy se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

VI. Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a věcem určeným k provedení díla, které jsou specifikovány v čl. II. této smlouvy, přejde na objednatele dnem zaplacení celkové ceny díla, do této doby přísluší vlastnické právo zhotoviteli.

VII. Záruční a servisní podmínky

Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis na dodanou technologii po dobu 24 měsíců, na kabeláž, kabelové trasy a montážní práce po dobu 60 měsíců ode dne předání díla.

Konfigurace systému ZDP je duševním vlastnictvím společnosti PATROL group s.r.o., která je jediným oprávněným subjektem k záručním i pozáručním servisním zásahům. Záruční a pozáruční servis bude řešen jako součást provozní „Smlouvy o podmínkách připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu k PCO na HZS“ samostatnou smlouvou, kterou uzavře provozovatel propojeného systému EPS/ZDP se zhotovitelem nejpozději ke dni uvedení do trvalého provozu ZDP na PCO HZS.

Záruka zaniká v těchto případech:

- závada vznikla nepřípustným zásahem do systému, včetně servisních zásahů a úprav jinou osobou nebo subjektem než je organizace zhotovitele
- systém je mechanicky poškozen nebo jeho poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy (znečištění, cizí látky vniklé do zařízení, přepětí apod.)
- poškození bylo způsobeno vlivem neodvratné události (živelná pohroma).

Vlastní opravy se zavazuje zhotovitel zahájit do 24 hodin po nahlášení závady objednatelem na servisní telefon zhotovitele 567 555 540 nebo 602 56 56 56.

IX. Závěrečná ujednání

Otázky přímo neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., obč. zákoník. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:

- příloha č.1 – Rozsah a cena dodávky

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem:



p p

Digitálně podepsal

Příloha číslo 1 -

Rozsah a cena dodávky

pro objekt napojení: Městský úřad Havlíčkův Brod, Pražská 2954 Havlíčkův Brod

svytém EPS: LITES MHU 109

název	jed.	počet	jed.cena dodávky	dodávka celkem	jed.cena montáže	montáž celkem
Reggae EPS GRTbz 485	ks	1	25 207	25 207		
anténa magnet	ks	1	208	208		
akumulátor bezúdržbový 12V/7Ah	ks	1	473	473		
DODÁVKA TECHNOLOGIE				25888		
Konfigurace a kontrola dat na PCO						15000
SW úpravy PCO HZS						6750
Montáž ZDP						15000
Oživení ZDP						4750
kontrola provozuschopnosti						4000
CENA BEZ DPH						70388
k ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši						

Zpětný odběr zhotovitelem prodávajících elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu, spotřebovaných baterií a akumulátorů a jejich ekologické odstranění je zajištěno v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. (www.asekol.cz). Registrace: 05241/19-ECZ.

Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.

Zpětný odběr – odebrání použitých obalů je zajištěno v rámci systému EKO-KOM. Registrace: EK-F00027176.

Vše lze bezúplatně předat zaměstnanci zhotovitele nebo v sídle společnosti zhotovitele.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 157250473-15244-230519113619.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **157250473-15244-230519113619**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Havlíčkův Brod, IČ: 00267449

Pracoviště: Město Havlíčkův Brod

Datum vyhotovení: **19.05.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HANA SEMRÁDOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



157250473-15244-230519113619