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SMLOUVA O DÍLO
č. 17-117B
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku ČR v platném znění

.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.   

Objednatel: 

Město Moravská Třebová


Sídlo:


Nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

IČO:
00277037
DIČ:
CZ00277037

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a. s., Moravská Třebová

Č. ú.:
27-1283386349/0800
Zastoupený:
JUDr. Miloš Izák, starosta města

          

             (dále jen objednatel)

a

1.2.

Zhotovitel:

TERMOMONT s.r.o.




Sídlo:


Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1

 
IČO:


45538875









DIČ:


CZ45538875






Bankovní spojení:
KB a.s., Litomyšl 



č.ú.:


32805591/0100 

Zastoupený: 
Ing. Stanislav Čermák
- ředitelem společnosti Termomont s.r.o.




- tel. 602 145 135, scermak@termomont.cz


            (dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE
2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 13. 4. 2017 do výběrového řízení. 
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí v termínech stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo: 

Klimatizace kanceláří odboru výstavby a servrovny
dle výkazu výměr stavby a cenové nabídky podané 13. 4. 2017, které tvoří nedílnou součást tohoto návrhu smlouvy a objednatel se zavazuje za splnění podmínek stanovených touto smlouvou provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu za dílo ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. 
3.2.      Bude-li třeba provést nepředvídané práce (t.j. například práce, které nebyly součástí zadání a které objednatel nepředvídal) či vícepráce, které si vyžádá objednatel či je navrhne zhotovitel a objednatel je odsouhlasí, zavazují se účastníci uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým skutečnostem. Tyto skutečnosti budou zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. V případě, že dodatek nebude uzavřen, neztrácí zhotovitel nárok na úplatu za takto provedené práce.
3.3. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daného objektu ve správě objednatele. Dílo jako celek bude provedeno v kvalitě obvyklé pro účel díla. Součástí díla dále je:

· Vlastní provedení díla

· Likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla včetně zajištění dokladů o této likvidaci v souladu se zákonnými předpisy. 

· Veškeré příslušné zkoušky stanovené příslušnými ČSN a závaznými předpisy vztaženými k charakteru a funkci předmětu díla včetně dokladů o jejich kladných výsledcích

· Dodavatelská dokumentace v obvyklém rozsahu, návody k obsluze, podklady pro údržbu

· Doklady dle zákona 22/1997 Sb.

· Záruční listy, reklamační řád

· Zaškolení budoucí obsluhy dodaných zařízení

3.4. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho provedení dodržet.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v termínech:
Zahájení prací:


 22. 5. 2017
Ukončení prací a předání díla:
 31. 5. 2017
4.2
Dokončením díla se rozumí předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu zhotovitelem objednateli  

             včetně protokolárního předání bez vad a nedodělků bránících jeho užívání objednateli dle čl. X. této 
             smlouvy.
4.3
Termín dokončení díla dle odst. 4.1 je stanoven za podmínky včasného předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti objednatele v dohodnutém rozsahu a termínech, včetně předání všech povolení vydaných pro tuto stavbu, jež je objednatel povinen zajistit. V případě prodlení objednatele s plněním těchto povinností se termín předání díla posouvá o tolik dní, o kolik byl objednatel v prodlení se splněním své povinnosti. 
4.4
Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví jej k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.


V této smlouvě uvedený termín předání dokončeného díla je pro zhotovitele závazný i v případě, kdy v 
průběhu realizace díla vzniknou dodatečné požadavky na rozšíření rozsahu díla (na základě 
nepředvídaných okolností), pokud rozsah těchto prací výrazně nezmění charakter sjednaného díla.

Termín dokončení díla může být prodloužen:

· jestliže překážky v práci zavinil objednatel či vznikly na straně objednatele 
· jestliže objem prací se zvýšil o více jak 5% celkové ceny díla (dle bodu 3.2)

· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem (např. klimatické podmínky)

Termín dokončení díla bude prodloužen vždy o tolik dní, kolik trvala překážka bránící jeho včasnému předání.

4.5       Místem provádění díla jsou tři kanceláře odboru výstavby ve 2.NP budovy městského úřadu na ul. 
Olomoucké č. o. 2 (2.NP – kanc. Č. 222 - 224) a prostor servrovny v 1.NP budovy radnice na nám. T.G. 
Masaryka č.o. 29 (1. NP – kanc. č. 004).
V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla
Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla stanovenou přiloženou cenovou nabídkou a výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto návrhu smlouvy, a to ve výši:

      Cena díla bez DPH

134.301,- Kč

      DPH v zákonné výši

  28.203,- Kč

      Cena celkem s DPH

162.504,- Kč 
      (slovy: sto šedesát dva tisíc pětiset čtyři korun českých s DPH)
Cena byla zpracována položkovým výkazem dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou či jinou dohodou stran. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla.

Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě:

· při změně rozsahu díla dle odst. 3.2, 
· v případě změny daňových předpisů 

· v případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných stavebních prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS 1Q/2017. 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám a doplňkům, bude na provedení těchto prací uzavřen dodatek smlouvy s tím, že cena víceprací bude sestavena položkovým rozpočtem na základě skutečně provedených prací, oceněných jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu.

5.2. Platební podmínky

5.2.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura bude zhotovitelem vystavena na základě soupisu provedených prací a to formou měsíční fakturace zpětně, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den kalendářního měsíce, ve kterém budou provedeny práce, služby a dodávky, které budou fakturovány. Tento soupis obsahuje rozsah provedených stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlasený objednatelem včetně případných vad a nedodělků. Z vystavené faktury je objednatel oprávněn zadržet 5% z ceny včetně DPH uvedené na faktuře (dále jen „Zádržné“) v případě zjištění vad a nedodělků. Zádržné uhradí objednatel do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

5.2.2. Splatnost faktur vystavené zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

5.2.3. Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

                 předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny,

                 název akce: „Klimatizace kanceláří odboru výstavby a servrovny“

                 vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla.

5.2.4. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
5.2.5. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
VI. ZÁRUČNÍ DOBA

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na montáže, která činí 60 měsíců a na dodávky po dobu, která činí 24 měsíců. Na ostatní předměty je záruka dána záručními podmínkami jednotlivých výrobců, které budou doloženy při přejímacím řízení stavby

6.2. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla. Dodavatel bude v záruční době odstraňovat veškeré reklamované vady, které se na předmětu díla vyskytnou. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemné reklamaci musí být vady díla popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Dodavatel se zavazuje odstranit každou reklamovanou závadu, která znemožňuje funkčnost zařízení do 10 dnů od prokázaného obdržení reklamace zhotovitelem.
6.3. Odstranění vad v záruční lhůtě provádí uchazeč na vlastní náklady a odpovědnost. 
6.4. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad díla a vytvoří podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vad díla ani s termínem pro odstranění vad díla.

6.5. Zjistí-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že za jím reklamované vady díla neodpovídá zhotovitel, a že se na ně nevztahuje záruka resp., že vady díla způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, či že se nejedná o reklamovanou vadu, uhradí objednatel zhotoviteli odůvodněné a účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle platebních podmínek.

6.6. Záruční doba je platná za předpokladu provádění pravidelného servisu díla odbornou firmou, dle pokynů jednotlivých výrobců komponentů. 
6.7. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

6.8. Zhotovitel se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že vady vznikly chybným používáním zařízení, ač byla obsluha řádně proškolena zhotovitelem, nebo byly úmyslně způsobeny pracovníky objednatele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě prodlení zhotovitele s realizací díla nebo dokončením a předáním díla objednateli v termínu uvedeném v čl. 4.2 této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nabídkové ceny díla za každý den prodlení termínu plnění. 
7.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti termínu v bodu 6.2.
7.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků. Jestliže tak zhotovitel neučiní v dohodnutém termínu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění vad a nedodělků.
7.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště po ukončení prací a předání díla objednateli, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7.5. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, má zhotovitel povinnost ji zaplatit. Smluvní pokuta bude uplatněna ve formě vystavené faktury s uvedením výše smluvní pokuty, jejího výpočtu, porušeného ustanovení smlouvy o dílo. Splatnost vystavené faktury bude 30 dní a zaplacením je myšleno připsání příslušné částky na účet objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
7.6. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení z kterékoli splatné částky ve výši zákonem stanovené sazby. Vedle úroku z prodlení je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z  ceny díla. 
7.7. Zhotovitel je oprávněn uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení též pro případ, kdy objednatel poruší své povinnosti v čl. IX, odst. 9.2, tedy řádně se nedostaví k přejímacímu řízení a dílo nepřevezme. 
7.8. Pokud zhotovitel uplatní smluvní pokutu, má objednatel povinnost ji zaplatit. Smluvní pokuta bude uplatněna ve formě vystavené faktury s uvedením výše smluvní pokuty, jejího výpočtu, porušeného ustanovení smlouvy o dílo. Splatnost vystavené faktury bude 30 dní a zaplacením je myšleno připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1. Dílem se rozumí technologická část stavby provedená dle cenové nabídky a příloh tohoto návrhu SoD – tj. úplné a bezvadné provedení všech montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla je i uvedení zařízení do provozu, zajištění veškerých výchozích revizí, funkčních zkoušek s dodáním příslušné dokumentace, atestů, revizních knih a zaškolení obsluhy, vše v souladu s obecně právními předpisy.

8.2. Zhotovitel je povinen vést až do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.

8.3. Stavební deník musí být během pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

8.4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.

8.5. Zápisem do stavebního deníku jsou zástupci objednatele a zhotovitele oprávněni dohodnout pouze takové změny v provádění prací a v použití materiálů, které neznamenají podstatnou odchylku od zadávací a projektové dokumentace.

8.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební činností třetí osobě.

8.7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8.8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

8.9. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v objektu objednatele.
IX. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 
9.1.
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít postupem v souladu s touto 
smlouvou a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku 
plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

9.2.
Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoliv jeho části (tj. požadovat vícepráce či méněpráce) a za tím účelem je oprávněn dávat zhotoviteli 
pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku.
9.3.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a to sám anebo prostřednictvím třetí osoby 
vykonávající činnost dozoru. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní 
dny, o jejichž konání informuje objednatele nejméně 5 dní předem. 

9.4.
Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost, zejména je povinen 
předat zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v harmonogramu prací. 

9.5.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu:

s touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými normami, položkovým rozpočtem a příslušnými obecně závaznými právními předpisy;

s podmínkami pravomocného stavebního povolení příslušného orgánu státní správy; a

se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

9.6.
Zhotovitel je povinen dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech dle této smlouvy s upřesněním dle 
případných dodatků a předat je objednateli. 
9.7.
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 
smlouvou. 

9.8.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel v takovém případě odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
9.9.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla spolupracovat s objednatelem a průběžně mu 
poskytovat informace související s prováděním díla.  

9.10.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a činností subdodavatele a třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které pokryje 
škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby.
9.11.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do deseti (10) dnů ode 
dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla nebude dohodnuto jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla).
9.12.
Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma sociální zařízení, elektrickou energii, zabezpečené skladovací 
prostory pro materiál, mechanizaci na složení materiálu.
9.13. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré realizované práce, dodávky a další související služby s realizací díla jako 
celku budou vždy v souladu se zadáním VŘ, dále v souladu s údaji zjištěnými v průběhu místního šetření.
9.14.
Veškerá zhotovitelem poskytovaná další plnění a práce budou v souladu se zadáním VŘ, nabídkou 
zhotovitele, všemi právními předpisy a souvisejícími technickými normami a bez vad. 

9.15.
Zhotovitel odpovídá za řádnou a včasnou realizaci díla jako celku.
X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1.
Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením v odpovídající 
kvalitě, předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu zhotovitelem objednateli a protokolárním 
předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem objednateli termín 
dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. Objednatel je povinen se ve zhotovitelem stanovený den 
dostavit k předání díla a dílo podpisem předávacího protokolu převzít. Objednatel je oprávněn k předání a 
převzetí díla přizvat, bude-li toho zapotřebí, osoby vykonávající funkci technického dozoru či jiné jím 
určené osoby. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla ve lhůtě stanovené zhotovitelem anebo bez 
závažného důvodu odmítne podepsat předávací protokol, je dílo předáno zasláním dokladů nutných 
k jeho užívání zhotovitelem objednateli uvedených v čl. 10.2 tohoto článku i bez zápisu z přejímacího 
řízení podepsaného oběma stranami.  
10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 
zápisu o předání a převzetí předmětu díla:

· předávací protokol

· stavební deník

· potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zprávy o zkouškách zařízení, zápisy a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla návody k obsluze apod.

10.3.
Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

10.4.
Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a zápis z přejímacího 
řízení, jenž je předávacím protokolem, bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, 
dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako 
součást díla, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých důvodů je 
nepřebírá.

10.5.
Objednatel je povinen převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání v užívání díla. Nedojde-li 
mezi smluvními stranami k jiné dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

XI. VYŠŠÍ MOC

11.1.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit 
smluvní strany.

11.2.
Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 2 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se 
bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění.

11.3.
Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

12.1.
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

12.2.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly.

12.3.
Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným 
platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
12.4.
Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v zákoně nebo 
v této smlouvě. 

12.5.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

zhotovitel nezahájí práce na díle ani do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla 

bude na majetek zhotovitele prohlášen konkurz či bude zhotovitel rušen s likvidací;

zhotovitel bude v takovém prodlení s prováděním díla nebo probíhá-li provádění dílčích plnění 
dle této smlouvy tak vadně, že je objednatel oprávněn se odůvodněně obávat, že zhotovitel nebude schopen provést dílo ve smluveném termínu, nebo takovou skutečnost zhotovitel objednateli přímo písemně oznámí; a/nebo zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení bude možno považovat za podstatné porušení 
závazku zhotovitele.

12.6.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

 
objednatel bude v prodlení s placením ceny za dílo nebo její splatné části o více než patnáct (15) dnů a dlužnou částku nezaplatí ani v dodatečné přiměřené lhůtě poté, co bude zhotovitelem k zaplacení písemně vyzván;

zhotoviteli bude v řádném a včasném dokončení díla bránit vyšší moc (tzn. výjimečná událost způsobená vnějšími okolnostmi, kterou zhotovitel ani objednatel nejsou schopni ovlivnit, která nastala nezávisle na jejich vůli a která dočasně či trvale brání zhotoviteli v provádění díla), a nedojde k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy, a to do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci;


bude na majetek objednatele prohlášen konkurz či bude objednatel rušen s likvidací


objednatel bude v takovém prodlení s poskytnutím nutné součinnosti zhotoviteli nebo bude-li tato nutná součinnost poskytnuta tak vadně, že je zhotovitel oprávněn se odůvodněně obávat, že nebude schopen provést dílo ve smluveném termínu, nebo takovou skutečnost objednatel zhotoviteli přímo písemně oznámí; a/nebo


objednatel poruší jakoukoliv jinou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení bude možno považovat za podstatné porušení závazku objednatele.

12.7.
Odstoupení od této smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé smluvní straně a musí v něm 
být uveden důvod odstoupení v souladu s touto smlouvou, jinak je neplatné.
12.8.
Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny 
vrátit veškerá plnění, která na základě této smlouvy obdržely.

12.9.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné činnosti v souvislosti s ukončením provádění díla,

zhotovitel do sedmi (7) dnů ode dne odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo;

zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení;

objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do sedmi (7) dnů od jeho obdržení;

zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla;

objednatel zahájí přebírání díla a sepíše zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný, nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů po převzetí díla objednatelem;

zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu;

objednatel provede kontrolu konečné faktury, k jejímu obsahu se zhotoviteli vyjádří, a uhradí částku představující odsouhlasený soupis fakturovaných prací; a

ohledně prací, které byly zhotovitelem vyúčtovány, ale nebyly následně objednatelem odsouhlaseny, vstoupí smluvní strany ve vzájemná jednání za účelem nalezení smírného řešení.

12.10.
Zanikne-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od této smlouvy objednatelem, uhradí objednatel 
zhotoviteli cenu doposud provedeného díla. Zanikne-li závazek v důsledku odstoupení zhotovitelem, 
uhradí objednatel vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.
Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený 
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

13.2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných očíslovaných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3.
Strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako 
by byla slabší smluvní stranou. Strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této smlouvě považují za 
učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy. Smluvní strany tímto na sebe přebírají 
nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.

13.4.
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem 
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této 
smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

13.5.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli 

a jeden zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu.

13.6.
Smluvní strany prohlašují, že si celý text této Smlouvy před jejím podpisem pozorně přečetly, úplně mu 
rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí a své podpisy připojují nikoliv v tísni, z nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení, nebo lehkomyslnosti. Připojením vlastnoručních podpisů osob oprávněných jednat 
jejich jménem stvrzují, že text smlouvy věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli.
13.7.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
13.8.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 15.05.2017 usnesením číslo 2524/R/150517.
V Moravské Třebové dne: 16.05.2017
                                                    V Praze dne 16. 5. 2017
             Za objednatele:
              

 Za zhotovitele:






    …………………………………….. 
                                                     ……………………………………… 
             JUDr. Miloš Izák   

         


                     Ing. Stanislav Čermák
        
 starosta města  
                                                                    ředitel společnosti Termomont s.r.o.
Přílohy: 


- Oceněný výkaz výměr
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