

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 010 200 22

Číslo objednávky: 2/B/86

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.06.2023	Svitavy	oprava odpadního potrubí z bytové jednotky NB	0	není	jednorázová		240 984,06
Celková cena							240 984,06

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2511
Stavba: Svitavy - oprava odpadního potrubí z bytové jednotky NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				240 984,06
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	50 606,65
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	291 590,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2511

Stavba: Svitavy - oprava odpadního potrubí z bytové jednotky NB

Místo: Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		240 984,06	
01	stavebni		240 984,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svitavy - oprava odpadního potrubí z bytové jednotky NB

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 984,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 984,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svitavy - oprava odpadního potrubí z bytové jednotky NB

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

240 984,06

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000		0,00
2	K	310278842	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,169		0,00
3	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,420		0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	26,300		0,00
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,590		0,00
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,590		0,00
7	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,340		0,00
8	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,300		0,00
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,600		0,00
10	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,235		0,00
D		94	Lešení a stavební výtahy				0,00
11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000		0,00
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000		0,00
D		96	Bourání konstrukcí				0,00
13	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	9,000		0,00
14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,000		0,00
15	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,099		0,00
16	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,420		0,00
17	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	1,000		0,00
18	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,000		0,00
19	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,924		0,00
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,986		0,00
22	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,894		0,00
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,894		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				0,00
24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,924		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
25	K	721110809	Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300	m	12,000		0,00
26	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	12,000		0,00
27	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	10,000		0,00
28	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	12,000		0,00
29	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	4,000		0,00
30	M	WVN.SF741000 W	Čistící kus kanalizační plastový KGRE-125	kus	1,000		0,00
31	M	WVN.SF740000 W	Čistící kus kanalizační plastový KGRE-110	kus	1,000		0,00
32	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	10,000		0,00
33	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	14,000		0,00
34	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	4,000		0,00
35	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	4,000		0,00
36	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	m	1,000		0,00
37	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160	m	1,000		0,00
38	K	721174024.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-System DN 75	m	18,000		0,00
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	22,000		0,00
40	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	13,000		0,00
41	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	801,958		0,00
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
42	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	18,000		0,00
43	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	18,000		0,00
44	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	18,000		0,00
45	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	18,000		0,00
46	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku DN do 25	kus	5,000		0,00
47	K	722232011	Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000		0,00
48	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000		0,00
49	K	722262213	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	3,000		0,00
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	18,000		0,00
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	18,000		0,00
52	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	197,614		0,00
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
53	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		0,00
54	K	725112171.LFN	Kombi klozet Lyra Plus s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000		0,00
55	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	3,000		0,00
56	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	3,000		0,00
57	K	725119111	Montáž splachovače nádržkového keramického bez armatury	kus	3,000		0,00
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi vč.manžety a šroubů	kus	1,000		0,00
59	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000		0,00
60	K	725864311.HLE	Zápachová uzávěrka HL500 van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		0,00
61	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		0,00
62	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	281,068		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		751	Vzduchotechnika					0,00
63	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		0,00	
64	M	42972885	mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm	kus	2,000		0,00	
65	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	9,336		0,00	
D		771	Podlahy z dlaždic					0,00
66	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,000		0,00	
67	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,000		0,00	
68	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	2,000		0,00	
69	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,000		0,00	
70	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,500		0,00	
71	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,000		0,00	
72	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,000		0,00	
73	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	2,000		0,00	
74	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,000		0,00	
75	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	50,362		0,00	
D		781	Dokončovací práce - obklady					0,00
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,500		0,00	
77	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,250		0,00	
78	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,500		0,00	
79	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 (20x50 cm)	m2	11,550		0,00	
80	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	10,500		0,00	
81	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	10,500		0,00	
82	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000		0,00	
83	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	10,000		0,00	
84	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	166,490		0,00	
D		OST 04	Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY					0,00
85	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 025,076		0,00	
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
86	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 025,076		0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3654237

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe544a3d-c4a5-4457-b748-d2ad2d1326cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2023 14:01:03



faef3735-e3ae-4861-813b-c775660807e2